

CITTA' DI VITERBO

SETTORE VI

LAVORI DI RISANAMENTO DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2015

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

TAVOLA N.:	ESECUZIONE:	SCALA:
5	20 APR. 2015	

I TECNICI:
ARCH. MASSIMO GAI 
GEOM. EMANUELE RICCI 
GEOM. SIMONE MORUCCI 



V. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
		Misure non appartenenti a categorie			€ 245.500,00		100,00
	ImpC	Sommano			€ 245.500,00	€ 245.500,00	
1	M1	Importo manodopera inclusa nei lavori				€ 36.825,00	15,00
2	IBA	Importo soggetto a ribasso				€ 208.675,00	
3	S1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima.				€ 8.356,10	
4	RC	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
5	IN	Importo dei lavori compresi oneri				€ 253.856,10	
6	B	Somme B					
7	B1	Lavori in economia, ivi inclusi i rimborsi previa fattura compresa I.V.A. al 22,00 %				€ 3.175,04	
8	B2	compenso incentivante art. 93 comma 7-ter e 7-quater D.Lgs 163 /06				€ 5.077,12	
9	B3	Imprevisti compresa I.V.A. al 22,00 %				€ 3.175,04	
10	B4	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92 comma 7-bis, del D.Lgs. 163/06, spese tecniche relative alla Direzione dei Lavori, contabilità e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compresa cassa al 4 % ed I.V.A. al 22 %				€ 7.000,00	
11	B5	Autorità di vigilanza sui LL.PP.				€ 225,00	
12	B6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche				€ 1.000,00	
13	B7	I.V.A al 22,00 % ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge				€ 55.848,34	
14	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 75.500,54	
15	R	Riepilogo					
16	R1	Importo soggetto a ribasso				€ 208.675,00	
17	R2	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
18	R3	Oneri della sicurezza				€ 8.356,10	
19	R4	Importo manodopera inclusa nei lavori				€ 36.825,00	
20	R5	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€ 75.500,54	
21	ICO	Prezzo complessivo dell'opera				€ 329.356,64	