



CITTA' DI VITERBO

SETTORE VI

RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE
URBANE A SERVIZIO DEL PARCO
DELL'ARCIONELLO - 1° STRALCIO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

TAVOLA N.:

16

ESECUZIONE:

11 OTT. 2016

SCALA:


I TECNICI DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

ARCH. MASSIMO GAI 

GEOM. EMANUELE RICCI 

GEOM. SIMONE MORUCCI 



V. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

QUADRO ECONOMICO							
N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
	1	Demolizioni scavi e trasporti			€ 50.017,64		21,05
	2	Rilevati e conglomerati			€ 131.462,08		55,31
	3	Raccolta acque meteoriche			€ 7.345,67		3,09
	4	Impianto pubblica illuminazione			€ 12.885,20		5,42
	5	Verde e arredo urbano			€ 32.460,17		13,66
	6	Segnaletica stradale			€ 3.498,92		1,47
	ImpC	Sommano			€ 237.669,68	€ 237.669,68	
1	M1	Importo manodopera inclusa nei lavori				€ 40.567,29	
2	IBA	Importo soggetto a ribasso				€ 237.669,68	
3	SI	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima.				€ 8.350,80	
4	RC	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
5	IN	Importo netto dei lavori compresi oneri della sicurezza				€ 246.020,48	
6	B	Somme B					
7	B1	Lavori in economia				€ 12.000,00	
8	B2	Rilievi, accertamenti e indagini				€ 5.000,00	
9	B3	Allacciamenti ai pubblici servizi				€ 5.000,00	
10	B4	Imprevisti				€ 12.000,00	
11	B5	Compenso incentivante art. 93 comma 7-ter e 7-quater del D.Lgs 163/06				€ 4.920,41	
12	B6	Autorità LL. PP.				€ 225,00	
13	B7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92 comma 7-bis, del D.Lgs. 163 /06, spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.				€ 32.000,00	
14	B8	Spese per pubblicità				€ 2.500,00	
15	B9	Cassa previdenziale ingegneri /architetti/geometri 4 % (B 2+ B 7)				€ 1.480,00	
16	B10	I.V.A. su spese tecniche al 22 % su B 2 + B 7 + B 9				€ 8.465,60	
17	B11	I.V.A. al 22 % su imprevisti				€ 2.640,00	
18	B12	I.V.A. al 22 sui lavori in economia				€ 2.640,00	
19	B13	I.V.A. 22 % sui lavori				€ 54.124,51	
20	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 142.995,52	
21	R	Riepilogo					
22	R1	Importo soggetto a ribasso				€ 237.669,68	
		A Riportare:				€ 237.669,68	

QUADRO ECONOMICO							
N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
		Riporto:				€ 237.669,68	
23	R2	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
24	R3	Oneri della sicurezza				€ 8.350,80	
25	R4	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€ 142.995,52	
26	ICO	Prezzo complessivo dell'opera				€ 389.016,00	