

# COMUNE DI VITERBO

Valle Pierina - Bagnaia



D.P.C.M 15 OTTOBRE 2015 "INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE  
SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE"  
PROGRAMMA COMPLESSO DI RIQUALIFICAZIONE  
DELLA FRAZIONE DI BAGNAIA  
**INTERVENTO E - PROGETTO DI RECUPERO VALLE PIERINA**

## PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

OGGETTO

### QUADRO ECONOMICO

PROGETTO

Arch. Alessandra Bianchi  
Arch. Simona Manzotti

FIRMA

COLLABORATORI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATA PROGETTO

01/04/2022

AGGIORNAMENTO

SCALA

ELABORATO N.

E02

DIS. N.

NOME FILE

COD

ELABORAZIONI GRAFICHE



**Ente Beneficiario del contributo: COMUNE DI VITERBO**

**D.P.C.M. 15 ottobre 2015 "Interventi di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate"  
programma complesso di riqualificazione della frazione di Bagnaia  
INTERVENTO E - PROGETTO DI RECUPERO VALLE PIERINA**

<b>Quadro Economico DEFINITIVO ed ESECUTIVO</b>			
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>			
1) a corpo			
2) a misura		51 300,98	
3) a corpo e misura			
4) in economia			
<b>A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)</b>		<b>51 300,98</b>	
5) costo manodopera		0,00	
6) oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso		1 196,89	
<b>A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)</b>		<b>52 497,87</b>	<b>52 497,87</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>01) Lavori in economia e servizi</b>	0,00	0,00	
a) indagini geologiche	0,00		
b) contributo previdenziale (2%)	0,00		
c) IVA spese tecniche (22%)	0,00		
<b>02) Rilievi, accertamenti, indagini</b>	0,00	0,00	
a) alla rete di energia elettrica	0,00		
b) alla rete telefonica	0,00		
c) altro .....	0,00		
<b>03) Allacciamento a pubblici servizi</b>	0,00	0,00	
<b>04) Imprevisti IVA inclusa (max10%)</b>	247,32	247,32	
a) espropriazione terreni	0,00		
b) altro .....			
<b>05) Acquisizione aree (da piano particellare)</b>	0,00	0,00	
a) espropriazione terreni	0,00		
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti	0,00		
c) altro .....	0,00		
<b>06) Occupazione aree (da piano particellare)</b>	0,00	0,00	
<b>07) Accantonamento art. 133 - adeguamento prezzi</b>		0,00	
<b>08) Compenso incentivante ai sensi del art.113 D.Lgs. N.50/2016</b>	0,00	0,00	
a) progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progett.ne ed esecuzione, diritti della Regione	9 461,16		
b) frazionamenti e collaudo statico			
c) progettazione geotecnica	0,00		
d) contributo previdenziale (4%)	378,45		
e) IVA su spese tecniche (22% del totale)	2 164,71		
<b>09) Spese tecniche</b>	12 004,32	12 004,32	
a) onorari e spese	0,00		
b) contributo previdenziale (4%)	0,00		
c) IVA su spese di consulenza (22% del totale)	0,00		
<b>10) Spese per attività di consulenza o di supporto</b>	0,00	0,00	
<b>11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici</b>	0,00	0,00	
a) Autorità di vigilanza LL.PP.	0,00		
b) Spese per pubblicità ove previsto pr opere artistiche	0,00		
<b>12) Obblighi informativi e di vigilanza</b>	0,00	0,00	
<b>13) Oneri per attività istruttoria progetto e monitoraggio dello stato di realizzazione IVA compresa</b>	0,00	0,00	
<b>14) Spese per opere d'arte al 2%</b>		0,00	
a) analisi di laboratorio	0,00		
b) prove in sito			
c) collaudo amministrativo	0,00		
e) contributo previdenziale (4%)	0,00		
m) IVA su spese tecniche (22% del totale)	0,00		
<b>15) Spese per analisi e collaudi</b>	0,00	0,00	
<b>16) IVA su lavori all'aliquota del</b>	<b>10%</b>	5 249,79	
<b>B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>17 501,43</b>	<b>17 501,43</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)</b>			<b>69 999,30</b>