

PR LAZIO FESR 2021-2027



COMUNE DI VITERBO

SETTORE VI - LL.PP. e Manutenzioni

Oggetto:

Progetto Esecutivo per interventi relativi al Riuso della Torre Civica di Piazza del Plebiscito

Livello:

- ☐ PRELIMINARE
☐ DEFINITIVO
☒ ESECUTIVO

Categoria:

- ☒ OPERE EDILI
☐ OPERE STRUTTURALI
☐ OPERE IMPIANTISTICHE



Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

Tavola:

ESq_01

	Data	Archivio	Redatto	Approvato
Emissione				
Revisione n.				

Progettista:

Arch. Renzo Chiovelli

Collaboratori:

Matek Systems Srl;
Arch. Danilo Pasquini;
Arch. Vania Rocchi;
Ing. Marco Sarteanesi;
Ing. Mauro Savelli

Responsabile del Progetto:

Arch. Sergio Proietti

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI				
			IMPORTI	
			PARZIALE	TOTALE
	A1	Importo dei Lavori soggetto a ribasso	€ 334.647,75	
1	A2	Incidenza della manodopera	€ 126.754,70	
2	A3	Costi della sicurezza non compresi nei prezzi	€ 50.094,46	
3	A	TOTALE	€ 511.496,91	€ 511.496,91
		Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
4	B1	Imprevisti	€ 33.879,73	
5	B2	Indagini, accertamenti, Rilievi specialistici	€ 20.000,00	
6	B3	Spese tecniche per: DLL, Contabilità	€ 34.617,30	
7	B4	Spese tecniche per: Coordinamento Sicurezza in Esecuzione	€ 20.329,63	
8	B5	Spese tecniche per: Direttore operativo strutture	€ 5.601,05	
9	B6	Spese tecniche per: Direttore operativo impianti	€ 2.208,54	
10	B7	Spese tecniche per: Collaudo	€ 5.000,00	
11	B8	Cassa 4% (su B3+B4+B5+B6+B7)	€ 2.710,26	
12	B9	IVA 22% su Spese tecniche e Cassa (B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	€ 19.902,69	
13	B10	IVA 10% Lavori (A)	€ 51.149,69	
14	B11	IVA 10% Imprevisti (B1)	€ 3.387,97	
15	B12	Contributo ANAC	€ 410,00	
16	B13	Incentivo art.45 D.Lgs. 36/2023	€ 10.229,94	
17	B14	Restauro Orologio (compresa IVA)	€ 40.000,00	
18	B15	Forniture in economia (Allestimento)	€ 20.000,00	
19	B	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 269.426,80	€ 269.426,80
20	R	TOTALE	€ 780.923,71	€ 780.923,71