

"Realizzazione Skatepark in zona Polisportiva Basket Via Doria Riparia"			
PROGETTO			
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a Misura)		
			IMPORTO DI PROGETTO
A1	Importo dei lavori (soggetto a ribasso d'asta)		€ 369.543,39
	di cui costi della manodopera (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 133.036,00
A2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 12.072,35
	TOTALE LAVORI A (A1+A2)		€ 381.615,74
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Lavori in economia (IVA Incl. 22%)		
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini;		
B3	Allacciamenti a pubblici servizi		2.000,00 €
B4	Imprevisti (10%)		3.816,16 €
B5	Spese per attività di consulenza o di supporto		
B6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;		6.875,00 €
B7	Accantonamenti di cui all'art.45 D.Lgs. n.36/2023		7.632,31 €
B8	Eventuali spese per commissione giudicatrici		-
B9	d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi		
B10	Spese tecniche (spese professionali anche finalizzate all'acquisizione di autorizzazioni,		35.945,06 €
	a. Progettazione esecutiva		
	b. Direzione Lavori, misura e contabilità		
	c. Sicurezza in fase di progettazione D.Lgs. 81/2008		
	d. Sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs. 81/2008		
	e. Certificato di Regolare esecuzione		
B11	Cassa 4% su B10		1.437,80 €
B12	IVA su lavori (10%)		38.161,57 €
B13	IVA su spese tecniche, collaudi e cassa (22%)		8.224,23 €
B14	IVA sugli imprevisti (22%)		839,55 €
B15	Spese contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.		250,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)		105.181,69 €
	TOTALE A + B		486.797,43 €