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euro
a) |Importo lavori soggetti a ribasso € 455.031,62
b) |Incidenza della manodopera compresa nei lavori (€ 137.858,77)
c) [Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza non compresi nei prezzi € 2.968,38
1) [Totale appalto € 458.000,00
2) Somme a disposizione del’amministrazione € 92.000,00
1 + 2 Totale progetto € 550.000,00
Il responsabile del servizio Il progettista

Il responsabile unico del procedimento
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COMUNE DI VITERBO

Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO

CUP D89J17001880004
CIG 7539611BD0

per I'esecuzione dei lavori di riqualificazione degli impianti sportivi e delle limitrofe aree a verde del
quartiere Pilastro — I° Stralcio — Rifacimento campo da calcio “Vincenzo Rossi” con huovo manto in
erba sintetica.

L’anno duemiladiciotto, il giorno del mese di , nella residenza comunale,

presso I'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Segretario del Comune di , autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gl

atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di ,

codice fiscale [JILIILI1111] e partita IVA [LLLLIILL11], che rappresenta nella sua qualita di

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)-

nato a il , residente in , via , __in

qualita di dellimpresa con sede in
, via ,

codice fiscale [ ] I I | LILIL L1111 1]epartita VALLLLLLLL]11]che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)

capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo costituita
tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , via ;

codice fiscale [ L 11 ] LLLILL1ILI1]] e partita VA LLLLLLLLLLL];

2- impresa

con sede in , via ;

codice fiscale L1 I 1111 LIII111] epartitalVA LLLIILTILTT];

3- impresa

con sede in , via ;

codice fiscale LI LI 1111 LIII111] epartitalVA LLLIILTILTT];

4- impresa

con sede in , via ;

codice fiscale [ L 11 ] LLLILLLILLI1]] e partita VA LLLLLLLLL0L];

nonché l'impresa

con sede in , via , ;

codice fiscale [L LI 1LILLIILIILI]] e partita IVA LLLLLLLLL11], cooptata ai sensi dell'articolo 95,

comma 4, del regolamento generale approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

— che con Determinazione Dirigenziale n............. del ..o , & stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di riqualificazione degli impianti sportivi e delle limitrofe aree a verde del quartiere Pilastro —
I° Stralcio — Rifacimento campo da calcio “Vincenzo Rossi” con huovo manto in erba sintetica, per
I'importo complessivo di € 550.000,00 di cui € 458.000,00 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza
pari a € 2.968,38 ed incidenza della manodopera non soggetta a ribasso pari ad € 137.858,77, ed infine €
92.000,00 per somme a disposizione del’amministrazione;



— che il bando per la e stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal
D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50 e s.m.i., prevedendo un importo a base d’'asta di Euro , di cui
relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto

esecutivo e non soggetti a ribasso;

- che il giorno , ad esito della procedura di gara, € stata dichiarata provvisoriamente
aggiudicataria dell’appalto l'impresa , che si & dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per
Euro compresi gli oneri per la sicurezza di Euro , oltre IVA %, per
complessivi Euro , ("impresa ha regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di

sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per
la verifica di congruita dell'offerta);

- che con , esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarita delle operazioni di gara, dei
requisiti di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. I'appalto & stato definitivamente
aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica e finanziaria
della citata impresa;

- che ilavori sono finanziati con: Mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti;

— che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicita e di
comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente
modo:

Pubblicazioni Data Prodotto editoriale Descrizione

Albo Pretorio della stazione appaltante:

Ufficio delle pubblicazioni dell’'Unione
europea

Gazzetta Ufficiale Repubblica ltaliana:

Quotidiani nazionali

Quotidiani locali

Internet

— che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , la si & costituita fideiussore
con polizza n. , emessa in data , hellinteresse dell'impresa esecutrice ed a favore
di , agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in

dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la

si riterra obbligata in solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di
collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare I'importo della
garanzia su semplice richiesta dell Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

- che nei confronti del rappresentante dell'impresa, sig. , non risultano procedimenti né
provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136.

- ai sensi dell’'articolo 29 della I. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato
che l'impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di |nf|Itra2|one mafiosa (white list) istituito presso la
Prefettura/Commissariato del Governo di ;

- in data prot. n. e stata inviata l'ultima comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi & passato il termine dilatorio di cui all’articolo 39
della LP n. 16/2015 e che dopo I'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi
dell’art. 32 del D.Igs. 50/2016 I'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. ll/La nella persona del , affida all'impresa e per essa al
costituito sig. , che accetta, l'appalto relativo ai lavori di riqualificazione degli impianti
sportivi e delle limitrofe aree a verde del quartiere Pilastro — I° Stralcio — Rifacimento campo da calcio
“Vincenzo Rossi” con nuovo manto in erba sintetica.




2.

3.

4.
5,

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per
I'esecuzione dei lavori citati in premessa

L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi
allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con

esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da IeggerS| alla luce dell'offerta dell' appaltatore oltre
che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e al
D.P.R. 207/2010, per le parti non abrogate, nonché di quelle contenute nel capitolato generale dei
lavori pubblici 145/2000.

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto.
Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento & il seguente: 7539611BDO;

b

) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente: D89J17001880004.

Art. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

. L'importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro )
di cui:

a) euro per lavori veri e propri;

b) euro per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

L’importo contrattuale € al netto dell’'l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

. Il contratto ¢ stipulato “a misura”, si procedera all’applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e
regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 2,
depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.

Art. 3- CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

. L'appalto € concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,
integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.

. E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso
contrattuale.

. Sono estranei al contratto € non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico ed
il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Art. 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile
2000, n. 145, I’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , allindirizzo ,
presso

. Ai sensi dell'articolo 3 comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore
saranno effettuati mediante

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d appalto, come risulta dal documento
allegato al presente contratto sotto la lettera « », €/sono autorizzat__ a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dellappaltatore, i signor__

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i
pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice
IBAN: IT - - - - , ovvero su altro conto bancario o postale
comunicato alla stazione appaltante unitamente alle generallta dei soggetti autorizzati ad operare sul
conto, se diverso, entro 7 giorni (sette) dall'accensione del conto stesso;

Ai sensi dellarticolo 4 del capitolato generale d'appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il cambiamento
immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti
deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario,
e sollevata da ogni responsabilita.




TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. | lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni ........... (P ) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 6 - PENALE PER | RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei
lavori € applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro

2. La penale, con I'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nellinizio dei lavori, nella ripresa
dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate
nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva
della penale non puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante,
di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Art. 7 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., € ammessa la sospensione dei lavori, ordinata
dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che
determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione pud
essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessita o di pubblico
interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della
sospensione, il RUP disporra la ripresa dell’esecuzione e indichera il nuovo termine contrattuale. La
sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto
l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni
che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui
esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate
ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o
indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino
sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo € dovuto all’esecutore negli altri casi. Le
contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali
e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la
sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da
awviso all'’ANAC.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali allandamento dei lavori
e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente
articolo ad eccezione del comma 3.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud
richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga & resa dal responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla
stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, I'esecutore puo chiedere il risarcimento dei
danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei
lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza
dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare
completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla
durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, lI'esecuzione dei lavori sospesi possa
essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione
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temporanea non determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni
dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel
quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere
sospese.

7. | verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le
cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento,
indicando il nuovo termine contrattuale.

Art.8 - CONDOTTA DEI LAVORI

Nella esecuzione delle opere I'Appaltatore dovra attenersi a quanto previsto negli altri atti d'appalto e seguire,
ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che cid costituisca diminuzione delle responsabilita
per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.

Durante lo svolgimento dei lavori, dovra essere sempre presente in cantiere un rappresentante
dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore e' obbligato a condurre I'appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente, nello
stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte.

L'Appaltatore €' obbligato altresi ad eseguire i lavori anche in soggezione di traffico, approntando le relative
necessarie deviazioni provvisorie e la segnaletica occorrente a sua cura e spese.

I lavori da effettuarsi in prossimita di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, dovranno
essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori
dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti
stessi.

La sorveglianza, che potra anche essere saltuaria, da parte del personale dell Amministrazione, non esonera
I'Appaltatore dalla responsabilita circa I'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle
opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualita di ogni materiale impiegato,
anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

La stazione appaltante si riserva, quindi, ogni pit ampia facolta di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento,
anche posteriore alla esecuzione delle opere.

L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacita ed
adeguato anche numericamente alle necessita.

L'Appaltatore rispondera dell'idoneita del Tecnico Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di
tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovra essere di gradimento della D.L. la quale
puo richiedere, motivatamente, I'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

Durante i lavori il personale dell'lmpresa qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere alle misure
dovra essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'lmpresa.

La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovra essere affidata a
personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.

L'Appaltatore dovra in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace
sorveglianza di tutta la zona dei lavori e cid anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i
lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a
tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e I'estensione del cantiere, si dimostrera necessaria
per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe
per aggottamento ecc.

Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovra assolvere a tutti gli adempimenti previsti
dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto
dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilita.

Art. 9 - ORDINE DA TENERSI NELL’ESECUZIONE DELL’OPERA

Le singole operazioni saranno ordinate all'lmpresa mediante 1'emissione di specifiche di lavoro contenenti
1'indicazione dell’attivita richiesta, le date entro le quali le operazioni dovranno essere iniziate ed ultimate ed
eventuali ulteriori condizioni.

Le specifiche, redatte da tecnici delllAmministrazione, saranno sottoscritte per accettazione dal direttore
tecnico nominato dall'appaltatore.

L'Impresa, sottoscrivendo la specifica, confermera che I'esecuzione delle opere avra inizio, durata e termine
secondo quanto in essa indicato, Per lavori che presentino carattere di particolare urgenza, il Direttore dei
lavori, a proprio insindacabile giudizio, potra stabilire che l'inizio dei lavori avvenga in tempi anche inferiori alle
24 ore. In tal caso 1'ordine di inizio lavori potra essere effettuato anche verbalmente o telefonicamente, fermo
restando che 1'ordine dovra essere ufficializzato nelle 48 ore successive mediante redazione dell'idonea
specifica.

La successione delle opere viene stabilita dalla D.L L. con le disposizioni impartite sia prima che nel corso
dei lavori. Per eventuali maggiori oneri, conseguenti a ritardi nella ordinazione delle opere non dovuti a fatti
delllAmministrazione, I'lmpresa non ha diritto a compenso o indennizzo alcuno.
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Art. 10 — ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti

per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell’appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia
la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o al’emissione del certificato di regolare
esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o al’emissione del certificato di
regolare esecuzione.

. L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere &€ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore €& in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 28.

Art. 11 - CONTABILITA DEI LAVORI

. La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
. La contabilita dei lavori a misura € effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in

cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale
per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari
dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

. La contabilita dei lavori a corpo € effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro & stato

suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata
dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che
sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare
I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna
rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando la
percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il
risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti 0 brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione
del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede
di gara.

Art. 12 - INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice

civile.

. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'articolo 106,

comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 13 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO



Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o
varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento.

Art. 14 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1 Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verra
calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro
quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

2. L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta
garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano
ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere,
altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verra gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte
delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione
dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 100.000,00.

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui & richiesto dalla
legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all’inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sullimporto netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico
di regolarita contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario,
a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente
la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento.

6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla
rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto si applica quando disposto nell'Art.15.

7. | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei
documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e limporto dei lavori eseguiti, non appena raggiunto
l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a
quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data di sospensione.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica I'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i.

9. Il pagamento della rata di saldo avverra entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione
e alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 nonché di una polizza indennitaria decennale ai sensi dell’articolo di cui all’Art.26, comma 4, del
presente contratto.

10. | pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2,
del codice civile.

11. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori 0 comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione allintervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui allArt.4, comma
4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’Art.1, comma 2;



¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c¢) costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di
cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Art. 15 - RITARDO NEI PAGAMENTI

. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto
o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale
d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini
di cui all’articolo 142 del D.P.R. n. 207 del 2010 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto
approvato con D.M. n. 145 del 2000.

. Trascorsi i termini di cui sopra 0, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in
mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per
la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 16 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

. Il certificato di collaudo &€ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

. L'accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono
con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine
di due anni equivale ad approvazione.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte
le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta
nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, ha facolta di risolvere il
contratto mediante semplice lettera raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1,
lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. Per aver prodotto

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
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4. La risoluzione in danno all'appaltatore & prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione
esecutiva e di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Art. 18 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta
mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sara portata alla
cognizione dell'Autorita Giudiziaria competente per territorio e per materia / alla competenza del collegio
consultivo (eventualmente costituito) o arbitrale di cui agli artt. 207 e 209 del D.Lgs. 18 aprile 206, n.50 e s.m.i.

Art. 19 - RECESSO

1. L’ente committente pud recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione,
secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.Igs. n. 50/2016. Tale facolta & esercitata per iscritto
mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovra
pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

2. L’ ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67
e all’articolo 84, comma 4 del D.Igs. 159/2011.

TITOLO Ill - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 20 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine € disposta la ritenuta a
garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 7 del capitolato generale d’appalto.

2. L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, e dall'articolo 7 del
capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in
caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita
dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante
pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, come
modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dall’articolo 20, comma 10,
del decreto legislativo n. 251 del 2004, nonché ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 210 del 2002,
convertito dalla legge n. 266 del 2002, l'aggiudicatario ha presentato apposito Documento unico di
regolarita contributiva rilasciato dalla CAPE di in data numero d’ordine

Art. 21 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 81/2008 comma 1 ;punto
a, i quali debbono adottare le misure secondo quanto previsto nell'allegato XIlI.
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto
legislativo n. 81 del 2008 comma 5, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui
al comma 1, lettera ¢) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
oppure i processi lavorativi utilizzati.
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4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
«incident and injury free».

Art. 22 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

1. Ai sensi del D.Lgs n.159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli artt. 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della
stazione appaltante alla posizione numero , acquisita (fino all’attivazione della Banca dati e
comunque fino al termine di cui allarticolo 99, comma 2 -bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011)
presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di in data )
numero , ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (dopo
I'attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all’articolo 99, comma

2-bis, primo periodo, del d.Ilgs. n. 159 del 2011) mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli
articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 23 — TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti devono
utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali accesi prezzo banche o presso la societa Poste Italiane
S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, come richiesta dall'art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di della notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

1. L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari derivanti dal presente
contratto previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, le parti danno atto che costituisce causa di risoluzione
del presente atto di cottimo, per effetto di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, I'esecuzione di transazione connesse allo stesso senza avvalersi di banche o della Societa
Poste ltaliane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni o la violazione delle norme contenute nell'art. 3 della legge n. 136 del 2010.

2. L'appaltatore dichiara come di seguito riportato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai flussi
finanziari relativi alle commesse pubbliche nonché le generalita e il Codice Fiscale della persona delegata
ad operare su di esso:

BANCA:

codice IBAN:

Persona delegata ad operare su di esso:
Sig.
C.F.:

3. Eventuali variazioni degli estremi identificativi del conto corrente e/o dei soggetti delegati ad operare su di
esso verranno comunicati al Dirigente che esegue il contratto e per conoscenza al Servizio Finanziario.

4. In caso di inadempienza sara applicata una sanzione amministrativa pecuniaria sul valore della transazione
stessa in base all'art. 6 della suddetta legge n. 136 del 2010.

Art. 24 - SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto
non pud superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

2. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e,
per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il subappalto;
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1.

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;

¢) il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.

. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante

complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs 18
aprile 2016,. n.50 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto non
puo superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non pud essere suddiviso senza ragioni obiettive.

Art. 25 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante

numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenziaffiliale di per limporto di euro
pari al per cento dell'importo del presente contratto.

. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo

del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

. La garanzia, per il imanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente

all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni

volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 1283.

Art. 26 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, I'impresa ha prestato la garanzia

definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., richiamata in premessa, per I'importo di
Euro . Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto,
I'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del % dell'importo garantito.

. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante

incamerera in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che I'impresa stessa
dovra provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro
giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e

s.m.i.

. E a carico dellimpresa aggiudicataria la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita
al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione
e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,
emessa il da , per un importo garantito di Euro , COsi come previsto
nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed Euro
per quanto attiene la responsabilita civile verso terzi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 — ONERI DIVERSI

Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la ditta appaltatrice si
obbliga:

» a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e

nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

 a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei

1.

lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 28 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente
allegati allo stesso e conservati presso I'ente committente:
a) il Capitolato Speciale d’appalto;
b) il disciplinare di gara;
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3.

4.

c) verbale di procedura di gara (con relativi allegati);

d) provvedimento di aggiudicazione definitiva;

e) l'offerta tecnica e I'offerta economica;

f) rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;

g) documentazione tecnica offerta in sede di gara dallimpresa e composta da:

h) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede di
gara;

i) I'elenco dei prezzi unitari di cui all’Art.3,, comma 3;

j) i piani di sicurezza di cui al D.Lgs 09 aprile 2008, n, 81;

K) il cronoprogramma;

I) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli Art.24 e Art.26;

g) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato
Speciale d’appalto.

. | documenti elencati al precedente comma 1 sono conservati dalla Stazione appaltante presso I'ufficio

Tecnico.

Art. 29 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in

materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 ¢ il capitolato generale
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato
speciale d'appalto.

. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con

la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui
all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.

. | riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato

di regolare esecuzione di cui all’'articolo 237 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 30 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a

totale carico dell'appaltatore.

. Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,

dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto,
per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a
mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a
mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L’Ufficiale rogante
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