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CAPITOLO 1

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO -
VARIAZIONI DELLE OPERE

Art 1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e
dare completamente ultimati i lavori di: "Interventi di riqualificazione sociale e culturale delle aree
urbane degradate” programma complesso di riqualificazione della frazione di Bagnaia - PROGETTO
DI RECUPERO VALLE PIERINA

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni
migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori
oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'ladempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG)
relativo all'intervento & 9277399FD5 e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento &
D83D21006090004.

Art 1.2
FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto & dato a: A misura con offerta a A unico ribasso

Nell'appalto a corpo il corrispettivo consisterd in una somma determinata, fissa ed invariabile
riferita globalmente all’opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera
componenti.

Nell'appalto a misura, invece, il corrispettivo consisterd nell’individuazione di un prezzo per ogni
unitd di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantita eseguite di lavorazione o
di opera. Pertanto, I'importo di un appalto a misura risulterd variabile.

In linea generale, si dovranno avere i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalfo:

Tipo di appalto Criteri di offerta

Offerta con unico ribasso

A MISURA .
Offerta a prezzi unitari

Offerta con unico ribasso

A CORPO A
Offerta a prezzi unitari

A CORPO E MISURA Offerta a prezzi unitari

Nell’ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comungue contemplarsi
anche eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione &
disciplinata dal successivo articolo Norme Generali per la misurazione e valutazione dei lavori.
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Limporto a base dell'affidamento per I'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dellimporto
per I'attuazione dei Piani di Sicurezza) e sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi

a) Perlavoria CORPO Euro -
b) Per lavori a MISURA Euro 52.497,87
c) Perlavoriin ECONOMIA Euro -
Totale dei Lavori Euro 52.497,87
di cui per costi della sicurezza Euro 1.196,89

La stazione appaltante al fine di determinare I'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i., per
un totale di: 18.249,04 EURO.
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Art 1.2.1
QUADRO ECONOMICO GENERALE

n. Descrizione importo
! al) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dellimporto per I'attuazione
dei Piani di Sicurezza)
2 |Amisura 52.497,87
3 |Acorpo -
4 |In economia -
5
6 |Sommano 52.497,87
7
8 |a2) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
9 [A misura 1.196,89
10 |A corpo -
11 |In economia -
12
13 |Sommano 1.196,89
14
15 |b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
16 b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi .
previa fattura
17 |b2) Rilievi accertamenti e indagini -
18 |b3) Allacciamenti a pubbilici servizi -
19 |b4) Imprevisti -
20 |b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -
21 |bé) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali -
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati
della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivitd
22 |preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 12.249,30
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita
23 b8) Spese per attivitd tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al )
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
o4 b?) Eventuali spese per commissioni giudicafrici e per appalti con offerta .
economicamente piu vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)
25 [b10) Spese per pubblicitd e, ove previsto, per opere artistiche -
2% b11) Spese per accerfamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato .
speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico
b12) Spese per aftivitd di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di
57 predisposizione e confrollo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di .
RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma
2 D.Igs. 50/2016)
28 [b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilita (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016) -
29 b14) Costi per I'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio .
culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)
30 [b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 5.249,79
31
32 |Sommano 17.501,43
33
34 |TOTALE 69.999.30
35
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Art 1.3
AMMONTARE DELL'APPALTO

Limporto complessivo dei lavori ed oneri compresi nellappalto, ammonta quindi ad Euro
69.999,30 (diconsi Euro sessantanovemilanovecentosessantanove/30) IVA compresa.

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende limporto di Euro 52.497,87 (diconsi
Euro cinquantunomilatrecento/98), per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed i costi della sicurezza di
cui allart. 100, del dlgs. 81/2008 e sm.., stimati in Euro 1.196,89 (diconsi Euro
millecentonovantasei/89), che non sono soggetti a tale ribasso.

Saranno riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei
quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai
ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall'integrazione, da parte del
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in
aftuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35, e il rimborso di defti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di
avanzamento successivo all’approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e
coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente
nella propria offerta i propri costi della manodopera e dgli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione
delle forniture senza posa in opera cosi come richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i. per la verifica di congruita dell’ offerta.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Importo (Euro)

Descrizione = :
in cifre I EHEE

OG1 | Edifici civili e industriali 51 300,98 cinquantunomilatrecento/98 euro 100,00

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Importo (Euro)

Descrizione o .
in cifre EHEGE

O... 0.00 0.00

Importo (Euro)

Descrizione = .
in cifre in lettere

O.. 0.00 0.00

Importo (Euro)

Descrizione . .
in cifre in leftere
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O... 0.00 0.00

| lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi,
sono riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore,
preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le
condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale.

Restano esclusi dall'appalto i lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in futto od in
parte ad altra ditta senza che I'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso
alcuno.

Art. 1.4
AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto
salvo I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del
contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine
previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente
concordata con I'aggiudicatario purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita
esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere
motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla
sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilitd erariale e disciplinare
del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del
confratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso
giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la sfipulazione del confratto. Le
stazioni appaltanti hanno facoltd di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilita
civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua
esecuzione.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, I'aggiudicatario pud, mediante
afto nofificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal confratto.
All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese confraftuali
documentate.

Il contratto e stipulato, a pena di nullitd, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalitd elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante
scriftura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo 'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli
altri Stati membri.

| capitolati e I computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nellinvito, fanno parte
infegrante del contratto.

Art. 1.5
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, oggefto dellappalto, risultano dai disegni allegati al
contratto, che dovranno essere redatti in conformita alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per
tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrd attenere alle norme
UNI CEI'ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6.
Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della localita ove
dovra realizzarsi e le principali dimensioni:
$Gli interventi di recupero che si infendono eseguire sono localizzati nell’attuale area giochi del
parco della Valle Pierina di Piazza Don Egisto Fatiganti. Il progetto definitivo/esecutivo prevede
I'attuazione dei seguenti interventi:
- Rigudlificazione del campo multisport in cemento: pulizia dell’attuale superficie,
eliminazione dei piccoli dislivelli e rappezzatura delle piccole parti divelte, pulizia delle
gradinate esistenti, revisione ed eventuale sostituzione degli elementi lapidei pericolosi e
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ammalorati, realizzazione di uno strato di pavimentazione di finitura superiore anti-trauma in
gomma colata colorata drenante in EPDM PURE al 100% di spessore 7 mm con
granulometria 1-4 mm, rimozione di tutti gli elementi pericolosi e impropri presenti e posa in
opera di una nuova recinzione in rete metallica, fornitura e posa in opera di impianto mini
basket completo di canestri e rete, fornitura e posa in opera di porte da calcio mobili;
Rigualificazione dell’area di gioco per bambini: rimozione e smantellamento della ghiaia
esistente in tutta I'area, pulizia della superficie sottostante e successiva realizzazione di
pavimentazione di finitura anti-frauma drenante a norma di sicurezza in gomma colata
colorata in EPDM PURE al 100% di spessore variabile dai 7 ai 15 mm con granulometria 1-4
mm, softostrato di assorbimento di spessore 40 mm realizzato con uno strato di gomma SBR
con granulometria 5-10 mm di colore nero, compreso getto di calcestruzzo di sottofondo
softostante di spessore 10 cm, manutenzione dei giochi attualmente presenti tramite
revisione ed eventuale sostituzione delle parti ammalorate e rotte, verifica degli attacchi e
dei giunti, ripristino e messa in sicurezza, installazione di nuovi giochi compresi i dadi di
fondazione;

Realizzazione di una piccola area pic-nic: revisione e manutenzione dell’area a verde
posta in prossimitd del campo da gioco, fornitura di nuove sedute e tavoli;

Interventi generali sulla vegetazione e arredo urbano: potatura e pulizia della vegetazione
esistente, eliminazione delle alberature secche, sostituzione e integrazione con nuova
vegetazione e alberature, posa in opera di nuove panchine in alluminio o similari e
smantellamento di quelle esistenti ammalorate e degradate.
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CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E
DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto € soggetto allesatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato
Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da
leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
digiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto
riguarda il personale dell' Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEl, UNI, CNR.

Dovranno inolire essere osservate le disposizioni di cui al d.gs. ? aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in
materia di futela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletfica di sicurezza sul
posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente esterno”, alla legge 447/95
e s.m.i (Legge gquadro sullinquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio
2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivitad di installazione degli impianti allinterno
degli edifici), al d.Igs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme
vigenti in materia.

Art. 2.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE

Sono parte infegrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto,
iI Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con |l
presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:
a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso
di offerta prezzi;
b) il cronoprogramma;
c) le polizze di garanzia;
d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.Igs. n. 81/2008 e
S.Mm.i.;
e) l'eventuale offerta tecnica dell Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la
prevedaq;
f) iseguenti elaborati di progetto:
1. Relazione generale
2. Elaborati grafici:
Tavola 01_Inquadramento
Tavola 02_Individuazione aree di progetto
Tavola 03_Rilievo
Tavola 04_Progetto
Tavola 05_Fase intervento esecutivo 1_Area Giochi_Rilievo
Tavola 06_Fase intervento esecutivo 1_Area Giochi_Progetto
Tavola 07_Fase intervento esecutivo 2_Parcheggio_Progetto
Tavola 08_Fase intervento esecutivo 3_Percorso pedonale e fontana_Progetto
Quadro Economico
Computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari
Analisi Prezzi
Capitolato Speciale D'Appalto
Piano di Sicurezza
Fascicolo dell'opera
Stima incidenza della manodopera

Voo NO AW
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Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il
capitolato speciale d'appalto e I'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante
e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

e il Codice dei contratti (d.Igs. n.50/2016);

e ild.P.R.n.207/2010, per gli articoli non abrogati;

e le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la
Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

e delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autoritd Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

e le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.l.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, l'appaltatore ne fard oggetto dimmediata segnalazione scritta alla stazione
appaltante peri conseguenti provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piU aderente alle finalitd
per le quali il lavoro € stato progettato e comungue quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i
diversi atti di confratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente
capoverso, l'appaltatore rispetterd, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto -
capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate
nel computo metrico estimativo, se presenti, € da intendersi prevalente quanto prescritto
nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrd valenza contrattuale in sede
di stipula, diventando allegato al contratto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito
che la scelta spetterd, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovrd comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato
avendo dli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori
prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 2.3
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del d.Igs. n. 50/2016, la stazione
appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal confratto ai sensi
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo é settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori,
servizi o forniture.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni gid proposte dall'originario aggiudicatario in
sede di offerta.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dellimpresa, pud
eseguire i contratti gia stipulati dallimpresa assoggettata alla  liquidazione giudiziale su
autorizzazione del giudice delegato.

Art. 2.4
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora risulti che un operatore economico, si tfrovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o
nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5
dell'articolo 80 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in
qualungue momento della procedura ed hanno facoltd di risolvere il contratto con l'esecutore per
le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare si procederd in tal senso se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
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a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel
caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilitd o interoperabilitd tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dellappalto iniziale e comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore
notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al
comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite
dalllamministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state
superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;

c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dellaggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.(), sia per quanto
riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere
escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per
quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma
1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in
un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con
l'esecutore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul
lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'arficolo 92 del d.Igs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dellesecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia infervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
perireati di cui all’articolo 80 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i..

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma
4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud
recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle
opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’esecutore, tale da
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresi, la
contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni
per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni
del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se
nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci
giorni, entro i quali I'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in confraddittorio con I'esecutore, qualora I'inadempimento permanga, la
stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o I'insolvenza
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dell'esecutore anche in caso di concordato con continuitd aziendale ovvero di autorizzazione
all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di
esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei
requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio
consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base
al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza
indugio, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle
seguenti alternative modalita:

a) procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla
legge, previa convenzione, di altri enti o societd pubbliche nell’lambito del quadro economico
dell'opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di
gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo confratto per
I'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e
alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

c) indice una nuova procedura per I'affidamento del completamento dell’opera;

d) propone dlle autoritd governative la nomina di un commissario straordinario per lo
svolgimento delle attivitd necessarie al completamento dell’opera ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, I'impresa
subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche
con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche in caso di ritardo dellavvio o

dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte all'articolo’Programmadi
esecuzione dei lavori - Sospensioni”’, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o
superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dellopera e, comunque,
pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera.

Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto solfanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del confratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'esecutore
dovrd provvedere al ripiegamento dei cantieri gid allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'esecutore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della
decisione assunta sard inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante
posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrda luogo
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e I'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, si procederd quindi alla redazione del verbale di stato di
consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in
cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano
essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo.

Art. 2.5
GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i., copre
la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all'affidatario o alladozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e
91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed ¢ svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria & pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nelliinvito,
softo forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in fitoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere I'importo della
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garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado
di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante pud motivatamente ridurre I'importo della
cauzione sino all’'l per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti
diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, & facolta della stazione appaltante non
richiedere tali garanzie.

Nel caso di procedure di gara readlizzate in forma aggregata da centrali di committenza,
limporto della garanzia € fissato nel bando o nellinvito nella misura massima del 2 per cento del
prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potrd essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od
assicurativa, e dovra coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla
presentazione dell'offerta e prevedere limpegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a
prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o linvito possono richiedere una garanzia con
termine di validitd maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresi prescrivere che l'offerta sia corredata dallimpegno del garante a rinnovare la
garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata
nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione.

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese,
l'offerta dovra essere corredata, a pena di esclusione, dallimpegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora I'offerente risultasse affidatario.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrd prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alleccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativitd entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, & ridotto
secondo le modalitd indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in
possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEl ISO 9000, la registrazione al
sistemma comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma
UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067. La stessa riduzione € applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente
da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualitd ai sensi
dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi
precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con
I'impresa ausiliaria.

Per fruire delle citate riduzioni lI'operatore economico dovrd segnalare, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Per le modalitda di "affidamento diretto" e "procedura negoziata, senza bando", di cui all'articolo
1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie
di cui sopra, salvo che, in considerazione della tipologia e specificita della singola procedura,
ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica
nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia
provvisoria, il relativo ammontare € dimezzato rispetto a quello sopra previsto.

Art. 2.6
GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del confratto deve costituire una garanzia definitiva a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalitd di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e
103 del d.gs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dellimporto contrattuale. Nel caso di
procedure di gara redlizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della
garanzia € indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedentiil 10 per cento. Ove |l
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ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al venti per cento. La cauzione € prestata a garanzia dell’adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle sommme pagate in piu all'esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunqgue la risarcibilitd del maggior danno
verso I'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al
soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, € ridotto secondo le modalitd indicate
dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle
norme europee della serie UNI CEl ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione € applicata
nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di avvalimento del sistema di qualitd ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente
oggetto del contratto di avvalimento con I'impresa ausiliaria.

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare
residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunqgue fino a dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia alleccezione di cui allarticolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operativitd della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. Lo svincolo & automatico, senza necessitd di nulla osta del committente, con
la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dellappaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. i
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dellimpresa per la
quale la garanzia & prestata.

Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una cauzione o di una
garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari allimporto della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformitd nel caso di appalti di servizi o
forniture e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fidejussoria per I'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inolire il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla futela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunqgue presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei confratti colleftivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilitd solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.Igs.
n.50/2016 e s.m.. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica
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l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

E facoltd dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da
eseguirsi da operatori economici di comprovata soliditd nonché nel caso degli affidamenti diretti
di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L'esonero dalla prestazione della
garanzia deve essere adeguatamente motivato ed e subordinato ad un miglioramento del prezzo
di aggiudicazione.

Art. 2.7
COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.gs. n. 50/2016 e s.m.i. I'Appaltatore &€ obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare € individuato da quello di contratto.

Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilitd civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque per cento della
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comungue decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia
previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga indenni
le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi
per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice
(periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il fitolare del
contratto per la liquidazione della rata di saldo & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comungue decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato,
una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del
pagamento dellindennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena
questi lo richieda, anche in pendenza dellaccertamento della responsabilitd e senza che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualungue specie. Il limite di indennizzo della polizza
decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dellopera realizzata e non
superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalitd avuto riguardo alla natura
dell'opera. L'esecutore dei lavori € altresi obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della
responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci
anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La garanzia € prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi
tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze.

Art. 2.8
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non
pud essere ceduto, non pud essere affidata a terzi lintegrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni
relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

Il subappalto & il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
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prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd del contratto di appalto ovungue espletate che
richiedono lI'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora lincidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto.

L'affidatario pud subappaltare a terzi I'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del
contratto secondo le disposizioni del presente articolo.?

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 d.Igs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, hanno I'obbligo di indicare
nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto che dovranno
essere eseguite direttamente a cura dellaggiudicatario, indicazione che fard seguito ad una
adeguata motivazione contenuta nella determina a contrarre e alleventuale parere delle
Prefetture competenti. L'individuazione delle prestazioni che dovranno essere necessariamente
eseguite dallaggiudicatario viene effettuata dalla stazione appaltante sulla base di specifici
elementi:

e le caratteristiche dell'appalto, ivicomprese quelle di cui all’articolo 89 comma 11 (ove si
prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o dirilevante complessitd tecnica, quali
strutture, impianti e opere speciali);

e tenuto conto della natura o della complessitd delle prestazioni o delle lavorazioni da
effettuare, di rafforzare il controllo delle attivitd di cantiere e piU in generale dei luoghi di
lavoro e di garantire una pit intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e
sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i
subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero
nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 20164, n. 229.6)

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per futti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dellappalto, I nome del
sub-contraente, limporto del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono,
altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora
I'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano
variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7, del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

| soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i
motivi di esclusione di cui all'art. 80;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.®

L'affidatario pud subappaltare a terzi I'esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o dirilevante complessitd tecnica, quali strutture,
impianti e opere speciali di cui all’articolo 8%, comma 11 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.(®)

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del
codice, le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre
2016, n. 248 con I'acronimo OG o OS di seguito elencate:

e OG 11 -impianti tecnologici;
e OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili
di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;
OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
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OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18 -B - componenti per facciate continue;

OS 21 - opere strutturali speciali;

OS 25 - scavi archeologici;

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
OS 32 - strutture in legno.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giori prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, I'affidatario trasmette altresi la
dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e
il possesso dei requisiti speciali di cui agli arficoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la
dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui allarticolo 81. Il contratto di subappalto,
corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli
atti del contratto affidato, indicherd puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.(®)

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.?)

L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore limporto dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il
cottimista € una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la
natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione
appaltante avviene anche in caso diinadempimento da parte dell'appaltatore.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Il subappaltatore riconosce, altresi, ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito |l
contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro,
qualora le attivitd oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto
dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e
della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dellesecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.(®

L'affidatario &€ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni. E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nellambito del subappalto. L'affidatario e, per suo framite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei
piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nellambito dellappalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolaritd contributiva in
corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno
del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolaritd contributiva sard comprensivo
della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto
affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dellesecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolaritd
contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.Igs. n. 50/2016 e
s.m.i.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di futte le
imprese subappaltatrici.
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L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
confratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di contfrollo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, societd o consorzio. La stazione appaltante provvede al
rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si
sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al
2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per
il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

Ai sensi deglli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.Igs. n. 81/2008,
nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, I'appaltatore € obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde
dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve
riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo aqi
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivitd nel medesimo luogo di lavoro, i
quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

| piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione
delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sard
tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine direndere gl
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nellipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori
affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con I'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di
cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla
stazione appaltante;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolaritd dei lavori eseguiti dal subappaltatore
e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota
corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunqgue entro le ventiquatiro ore, alla segnalazione al RUP
dell'inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui
all’articolo 105 del codice.

Art. 2.9
CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

La consegna dei lavori allesecutore verrd effettuata per le amministrazioni statali, non oltre
quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione
del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando
la registrazione della Corte dei conti non € richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il
termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e fino alla data del 30 giugno
2023 € sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,
I'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del citato decreto
legislativo, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
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Il Direttore dei Lavori comunicherd con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in
cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali
necessari per eseguire, ove occorra, il fracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto. Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal
direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltd di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la
decorrenza del termine contfraftuale dalla data della prima convocazione. All’esito delle
operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale
e da tale data decorre utiimente il termine per il compimento dei lavori.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante,
I'esecutore pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di
recesso |'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e
documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m.
49/2018. Ove l'istanza di recesso dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna)
per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalitd di calcolo sono stabilite sempre al
medesimo articolo, comma 14 del d.m. 49/2018.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, I'esecutore potrd ottenere
I'anticipazione come eventualmente indicato nell'articolo "Anticipazione e pagamenti in acconto”
e avra diritto al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei
lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L'esecuzione d'urgenza & ammessa
esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata
della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno allinteresse pubblico che &
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse lintera disponibilitd
dell'area sulla quale dovrd svilupparsi i| cantiere o comungue per qualsiasi altra causa ed
impedimento, la Stazione Appaltante potrd disporre la consegna anche in piu tempi successivi,
con verbali parziali, senza che per questo I'appaltatore possa sollevare eccezioni o frarre motivi per
richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sard quella
dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilitd delle aree e degli immobili,
lappaltatore € tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherd le lavorazioni che I'esecutore deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del d.m. 49/2018, la stazione appaltante indica nel presente
capitolato di appalto gli eventuali casi in cui € facoltd della stessa non accogliere I'istanza di
recesso dell’esecutore in fase di consegna: -.

La consegna parziale dei lavori € disposta a motivo di temporanea indisponibilitd di aree ed
immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna
provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo
dei termini per I'esecuzione.

L'esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisird dal coordinatore per la sicurezza
la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, I'attestazione di
liberatoria rilasciata dalla competente autoritd militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni
di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel
corso dei lavori comporterd la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione
del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e I'avvio delle operazioni
di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e
s.m.i.

L'esecutore & tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori,
la documentazione dellavvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile)
assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9
aprile 2008, n.81 e s.m.i.
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Lo stesso obbligo fa carico allesecutore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrd
avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'esecutore dovrd comunque dare inizio ai lavori enfro il termine improrogabile di giorni 5
(cinque) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispeftto del termine per la
presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo.

L'esecutore e tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli
aftenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli
completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione,
decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto
disposto dai precedenti punti.

L'esecutore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 90 (novanta)
natfurali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con |l
criterio di selezione dell’OEPV (Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa), il termine contrattuale
vincolante per ultimare i lavori sard determinato applicando al termine a base di gara la riduzione
percentuale dell'offerta di ribasso presentata dall’esecutore in sede di gara, qualora questo sia
stato uno dei criteri di scelta del confraente.

L'esecutore dovrd comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, I'ultimazione
dei lavori non appena avvenuta.

Art. 2.10
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITA DI COSTRUZIONE E DI
INSTALLAZIONE

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'appaltatore presenterd alla Direzione dei lavori una
proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e
all'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto
dalla stazione appaltante, con lofferta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni
contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dellavanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento.

Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante
comunicherd allappaltatore l'esito dellesame della proposta di programma; qualora esso non
abbia conseguito 'approvazione, I'appaltatore entro 10 giorni, predisporrd una nuova proposta
oppure adeguerd quella gia presentata secondo le direttive che avrd ricevuto dalla Direzione dei
lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del
Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si dard per approvato fatte salve
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sard impegnativa per I'appaltatore che dovrad rispettare i termini previsti,
salvo modifiche al programma esecutivo in corso di aftuazione per comprovate esigenze non
prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento
della scadenza confrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dellappaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze confrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto
delle scadenze contrattuali.

In tuttii casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano ufiimente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione
del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con lintervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il
verbale di sospensione, con lindicazione delle ragioni che hanno determinato linterruzione dei
lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
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ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in
cantiere al momento della sospensione. Il verbale é inoltrato al responsabile del procedimento
entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione pud essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per
ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore
e tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei
lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle
di cui sopra, I'appaltatore sard dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10
comma 2 del d.m. 49/2018.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo
comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine
contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini
contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotfto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo
totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla
disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del
verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il
nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause
che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa
dei lavori stessi, I'esecutore pud diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei
lavori perché provveda dalla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, &€ condizione
necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore intenda far
valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata compilessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino
sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la
stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all’esecutore
negli altri casi.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali € sufficiente liscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora
I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa
riserva sul registro di contabilitad. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale
complessivo il responsabile del procedimento da avviso allANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per
l'eventuale imputabilitd della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di
proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giomni
dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali,
decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo
dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, &€ comunicata dall'esecutore
per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennitd qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Fino al 30 giugno 2023, in deroga all’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la
sospensione, volontaria o coafttiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere
pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto
legislativo, anche se gid iniziati, pud avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario
al loro superamento, per le seguenti ragioni:
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a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili
derivanti dall’appartenenza all’'Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione
delle opere, ivi incluse le misure adottate per confrastare I'emergenza sanitaria globale da
COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte
dell'opera, in relazione alle modalitd di superamento delle quali non vi &€ accordo tra le parti;

d) graviragioni di pubblico interesse.

La sospensione € in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento e gestita
secondo i casi disciplinati all'articolo 5, Legge n. 120/2020.

Nelle ipotesi di sospensione di cui alla leftera a), si provvede alla risoluzione del contratto che
opera di diritto, secondo le modalitd previste dall'art. 5, comma 4, Legge n. 120/2020.

Nelle ipotesi di sospensione di cui alle lettere b) e d), su parere del Collegio Consultivo Tecnico,
le stazioni appaltanti o le autoritd competenti, previa proposta della stazione appaltante, da
adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della
sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto
delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata
incompatibilitd tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda i casi di sospensione previsti dalla lettera c¢), il collegio consultivo tecnico,
enfro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che
potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta I'esistenza di una causa
tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalitd, con cui proseguire i lavori e le
eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell’opera a regola d’'arte. La
stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui ai periodi precedenti, le parti non possono
invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei
lavori di realizzazione dellopera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione
dell'opera.

Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19, ove impediscano, anche solo parzialmente, il
regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce
causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e,
qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto,
costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai
fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

Art. 2.11
RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI

Il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo
impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa I'ordine da seguirsi nella
loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori
opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione
dell’intervento.

Nell’lambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di
competenza I'emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed
economici della gestione dell’appalto. Nei casi in cui non siano ufilizzati strumenti informatici per il
controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque
avere forma scritta e I'esecutore dovra restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.
L'esecutore & tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la
facoltda diiscrivere le proprie riserve.

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei
lavori a cura dellappaltatore.

Il direttore dei lavori, oltre a quelli che pud disporre autonomamente, esegue, altresi, tutti i
controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale
per la sostenibilitd ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato
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speciale d'appalto.

Il direttore dei lavori pud rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I'intfroduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica,
nazionale o dell'Unione europeaq, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al
contratto, con obbligo per I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in
tal caso il rifiuto € trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove
I'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Il direttore dei lavori o I'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire I'idoneitd dei
materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico
dell’esecutore.

| materiali previsti dal progetto sono campionati e softoposti all’approvazione del direttore dei
lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di
giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori
verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilitd ambientale, tra cui le modalitd poste in
atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di
cantiere.

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio,
certificazioni basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e
apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la
sostenibilitd ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Il direttore deilavori esegue le seguenti attivita di controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gid eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la
relativa presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al RUP per I'imogazione delle penali da ritardo previste nel contratto,
nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108,
comma 4, del Codice;

c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei
progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in
caso diinterventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con I'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali
non previsti dal contratto;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietd nel
corso dell’esecuzione di lavori e adotfta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione
appaltante le conseguenze dannose;

f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza
maggiore, al fine di accertare:

1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

2) le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

3) I'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

4) I'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
5) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori,
attraverso la compilazione con precisione e tempestivitd dei documenti contabili, che sono atti
pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza I'accertamento e la registrazione dei fafti
producenti spesa.

Tali documenti contabili sono costituiti da:

e giornale deilavori
e librefto delle misure
e registro di contabilita
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e sommario del registro di contabilitd

¢ stato di avanzamento deilavori (SAL)

e conto finale dei lavori.

Secondo il principio di costante progressione della contabilitd, le predette attivita di
accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro
accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con I'esecuzione affinché la Direzione lavori
pOssa sempre:

a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di
gara e nel confratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da
parte del RUP;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la
relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilitd computerizzata, la compilazione dei libretti delle
misure pud essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con I'esecutore.

Nei casi in cui & consentita I'utilizzazione di programmi per la contabilitd computerizzata,
preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle
misure pud essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non
espressamente richiamato.

Il direttore dei lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o
diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Art. 2.12
ISPETTORI DI CANTIERE

Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessitd dell’'intervento, |l
Direttore dei Lavori pud essere coadiuvato da uno o piUu direttori operativi e ispettori di cantiere,
che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalitd in relazione alla tipologia di
lavori da eseguire. In tal caso, si avrd la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi
dell’art. 101, comma 3, del Codice.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella
sorveglianza dei lavori in conformitd delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di
appalto.

La posizione di ispettore sard ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivitd in un
turno di lavoro. La stazione appaltante sard tenuta a nominare piu ispettori di cantiere affinché
essi, mediante furnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo
di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e
delle eventuali manutenzioni.

Gli ispettori risponderanno della loro attivitd direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori
saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per
assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di
qualita del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti
abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualitd o dalle normative
vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attivitd dei subappaltatori;

d) il conftrollo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) I'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati
incaricati dal direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per I'esecuzione.

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno
tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall’attivitd esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2,
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codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile.

Il Direttore dei Lavori potrd delegare le attivitd di controllo dei materiali e la compilazione del
giornale dei lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che I'accettazione dei materiali e la
verifica dell'esattezza delle annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale,
resta di sua esclusiva competenza.

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con I'ausilio degli
ispettori di cantiere, svolgerd le seguenti funzioni:

a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla
stazione appaltante;

b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) accertamento delle contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolaritd dei lavori
eseqguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa
affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione
oggetto di contestazione;

d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice in materia
di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;

e) segnalazione al Rup dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle
disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 2.13
PENALI

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i confratfti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dellappaltatore commisurate ai giorni di
ritardo e proporziondli rispetto allimporto del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa
tra lo 0,6 per mille e I'l per mille dellammontare netto contrattuale da determinare in relazione
all'entitd  delle conseguenze legate al ritardo e non possono comungue superare,
complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sard applicata una
penale giornaliera di 1 per mille dellimporto netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate
mediante ritenuta sullimporto della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art. 2.14
SICUREZZA DEI LAVORI

L'appaltatore & tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento
eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e
messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.Igs. n.
81/2008 e s.m.i.

L'obbligo € esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle
condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accefttate dallo stesso CSE. | nominativi delleventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese
esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrd
presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di
integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrd redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo
cantiere interessato, da considerare come piano complementare di deftaglio del piano di
sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere
e consegnatfo alla stazione appaltante, per il framite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori
per i quali esso € redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), I'Appaltatore sard tenuto
comungue a presentare un Piano di Sicurezza Sostfitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e
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Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.Igs. ? aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio
dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa
affidataria, al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al
Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro frasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dell' Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il piano dii sicurezza dovrd essere rispettato in modo rigoroso. E compito e onere dell' Appaltatore
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che
gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori
autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi

compresi.
Ai sensi dell'articolo 90 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui & prevista la presenza di piv
imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la

progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori
(CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica
impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederd alle seguenti
verifiche prima della consegna dei lavori:

a) verifica l'idoneitd tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalitd di
cui all'allegato XVII del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entitd presunta & inferiore
a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato X, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolaritd contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato
XVII;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinfo per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la
cui entitd presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all'allegato Xl, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolaritd contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti
pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.
e una dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere
a) eb).

Allatto dellinizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovrd
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro,
ai sensi del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioe:

e il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che
lo rappresenta;

¢ il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente
(ai sensi dell'art. 89 d.Igs. ? aprile 2008, n. 81);

e cheilavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

¢ il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;

¢ ilnome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

e diaver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del
progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non
soggetti aribasso d'asta, assommmano allimporto di Euro 1.196,89.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove previsto ai
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sensi dell'art. 92 d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

¢ verificherd, tframite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte
delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni
contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.Igs. 9 aprile 2008, n.
81 e s.m.i. ove previsto;

¢ verificherd l'idoneitd dei Piani Operativi di Sicurezza;

e adeguerd il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;

e organizzerd, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivitd per la prevenzione e la protezione dai rischi;

e sovrintenderd all'attivitd informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie
imprese;

e controllerd la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure dilavoro e, in
caso contrario, attuerd le azioni correttive piu efficaci;

e segnalerd al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le
inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;

e proporrd la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del
contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adoftino alcun
provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione
dellinadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed
imminente, direttamente riscontrato, egli potra sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunqgue essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso
dell'appalto, nonché ogni qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste
o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrd portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli
eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le
direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo
105, comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto.

Art. 2.15
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullitd del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di
tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tfracciabilitd. Tali pagamenti devono
avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei confratti sottoscritti con
subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi fitolo interessati all’intervento.

L'Appaltatore siimpegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione
appaltante, della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilitd finanziaria. II mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilitd
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
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Art. 2.16
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.gs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto
verrd calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai
sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto, € subordinata alla costituzione di garanzia
fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari allanticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo |l
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivitd. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli infermediari finanziari di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sard gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni
certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso
all'ultimazione della prestazione I'importo  dell’anticipazione dovrd essere  compensato
intfegralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione
della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

L'Appaltatore avrd diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 15.390,00
Euro.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sard rilasciato nei termini e modalita indicati nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto;
a tal fine il documento dovrd precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gid corrisposti e di
conseguenza, I'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime
due voci.

Ai sensi dell'art. 113-bis del d.Igs. 50/2014, il termine per il pagamento relativo agli acconti del
corrispettivo di appalto non puo superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e
comunque entro un termine non superiore a 60 giorni e purché cio sia giustificato dalla natura
particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

L'esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali
per I'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il Direttore dei Lavori, accertata la conformita della merce o del servizio al contratto d'appalto e
verificato, quindi, il raggiungimento delle condizioni contrattuali adotta lo stato di avanzamento,
contestualmente al ricevimento della comunicazione fatta dall'esecutore. Laddove si dovesse
verificare una difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al
raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di accertamento in
contraddittorio con I'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione
dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della
regolarita contributiva dellimpresa esecutrice, emette il certificato di pagamento contestualmente
allo stato di avanzamento e, comunque, non olire sette giorni dalla data della sua adozione. Il RUP
invia il cerlificato di pagamento dlla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

L'esecutore pud emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei
lavori e I'emissione della stessa non & subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte
del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP & annotato nel registro di contabilita.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento
unico di regolaritd contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tuttii casiin cui
e richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare
verrd rilasciato dopo I'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruitad dell'incidenza della manodopera
sullopera complessiva, deve essere richiesta dal commiitente o dall'impresa affidataria, in
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occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa,
prima di procedere al saldo finale dei lavori.

A tal fine limpresa affidataria avra I'obbligo di attestare la congruitad dell'incidenza della
manodopera mediante la presentazione del DURC di congruita riferito all'opera complessiva (art. 4,
comma 3, d.m. 143/2021).

L'attestazione di congruitd sara rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente
competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria.

Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruita nei dati (art. 5, d.m.
143/2021), lo comunichera all'impresa affidataria, la quale avra 15 giorni di tempo, dalla ricezione
dell’avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa
dell'importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale
stabilita per la congruita ed ottenere il rilascio del DURC di congruita.

Laddove invece, decorra inutiimente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunichera, I'esito
negativo della verifica di congruitd ai soggetti che hanno effeftuato la richiesta, con l'indicazione
dell'importo a debito e delle cause di irregolaritd. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa
territoriaclmente competente procedera all’iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale
delle imprese irregolari (BNI).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruita sia accertato in misura pari o inferiore al
5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascera
vgualmente I'attestazione di congruitd previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi
tale scostamento.

L'impresa affidataria che risulti non congrua puo, altresi, dimostrare il raggiungimento della
percentuale di incidenza della manodopera mediante I'esibizione di documentazione provante
costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto dall'Accordo
collettivo del 10 settembre 2020.

L'esito negativo della verifica di congruita inciderd, in ogni caso, sulle successive verifiche di
regolarita contributiva finalizzate al rilascio,per I'impresa affidataria, del DURC ordinario.

Ai sensi dell'art. 30 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza conftributiva risultante dal
documento unico di regolaritd contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti fitolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformitd, previo rilascio del documento unico diregolaritd contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a
provvedervi enfro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
moftivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 2.17
CONTO FINALE - AVVISO Al CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale verrd compilato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data
dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori € compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione
dell’'ultimazione degli stessi e frasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le
vicende dalle quali I'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando tutta la relativa
documentazione.

Il conto finale dei lavori dovrd essere sottoscritto dall' Appaltatore, su richiesta del Responsabile
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del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrd iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilitd durante
lo svolgimento dei lavori, e dovrd confermare le riserve gid iscritte sino a quel momento negli atti
contabili. Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gid formulate nel registro di contabilitd, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. I Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua
relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento
dard avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali
curano la pubblicazione, nei comuni in cui lintervento sard stato eseguito, di un avviso contenente
linvito per coloro i quali vantino crediti verso I'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e
danni arrecati nellesecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta
giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco
trasmetterd al responsabile del procedimento i risultati dellanzidetto avviso con le prove delle
avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento
invitera l'esecutore a soddisfare i crediti da Iui riconosciuti e quindi rimetterd al collaudatore i
documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a
ciascun fitolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 2.18
ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Conformemente all'arficolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della
comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerd i necessari
accertamenti in contraddittorio con I'esecutore, elaborerd tempestivamente il certificato di
ultimazione dei lavori e lo invierd al RUP, il quale ne rilascerd copia conforme all’esecutore.

Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrd prevedere I'assegnazione di
un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di
piccola entitd, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali € non incidenti
sull'uso e sulla funzionalitd dei lavori. II| mancato rispetto di questo termine comporta I'inefficacia
del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:

a) fornird all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e
trasmetterd allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;

b) assisterd i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

c) esaminerd e approverd il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli
impianti.

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data
di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce lincarico del collaudo a
soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei
requisiti di moralitd, competenza e professionalitd, iscritti allalbo dei collaudatori nazionale o
regionale di pertinenza.

Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di
particolare complessitd dell'opera da collaudare, per i quali il termine pud essere elevato sino ad
un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine.

| termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le
disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterd a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i
mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrd a cura e carico
dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire
tali verifiche. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potrd
disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa
dal residuo credito dell'esecutore.
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Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, effettuerd visite in
corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della
regolare esecuzione dei lavori. In particolare sard necessario che vengano effettuati sopralluoghi
durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti
impossibile o particolarmente complessa successivamente allesecuzione. Di ciascuna visita, alla
quale dovranno essere invitati 'esecutore ed il direttore dei lavori, sard redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entitd e sono riparabili in breve tempo, l'organo di
collaudo prescriverd specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un
termine; il certificato di collaudo non sard rilasciato sino a che non risulti che I'esecutore abbia
completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza
da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrd che sia provveduto d'ufficio, in danno
all'esecutore.

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario
conferire I'incarico di collaudo dell’opera, si dard luogo ad un certificato di regolare esecuzione
emesso dal direfttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’arficolo 229 del d.P.R. n. 207/2010.
Entro il termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sard
tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed
espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché cid non sia
gravemente iniquo per I'impresa affidataria. Il certificato sard quindi confermato dal responsabile
del procedimento.

La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituird riferimento temporale
essenziale per i seguenti elementi:

1) il permanere dellammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del d.gs. n.
50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comungue decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilitd civile per danni cagionati a
terzi che l'esecutore dei lavori & obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103
comma 8 del d.Igs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni.

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrd essere tenuta una contabilitd semplificata,
mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la
corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, fenendo conto dei lavori effettivamente
eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrd essere sostituito con
I'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformitd, e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di
pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento &
effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della
verifica di conformitd, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine,
comungue non superiore a sessanta giorni e purché cido sia oggettivamente giustificato dalla
natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 2.19
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

Sono a carico dellAppaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato
Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli
oneri di seguito elencati:

e la nomina, prima delliinizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrd essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrd fornire alla Direzione
dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dellincarico del Direttore tecnico di
cantiere;

e i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione
all'entita dell'opera, con tutti i pib moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta
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e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;

la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni
del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la
manutenzione del cantiere, l'inghiciamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi
in modo da renderne sicuri il fransito e la circolazione dei veicoli e delle persone;

la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di futti i materiali in esso esistenti,
nonché di tutti i beni di proprietd della Stazione Appaltante e delle piantagioni
consegnate all Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere
pubbliche, I'Appaltatore dovrd servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia
giurata;

la costruzione, entfro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla
Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza,
sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali
locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico
funzionanti;

la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dall
Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

il mantenimento, fino al collaudo, della continuitd degli scoli delle acque e del transito sulle
vie o senftieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai
per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in
corso di appalto;

la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso,
di tutte le notizie relative allimpiego della manodopera;

l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al
d.P.R. 128/59 e s.m.i.;

l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti;

il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (fitoli abilitativi per la
costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il
pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da
impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti
per gli allacciamenti e gli scarichi;

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col
personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,
alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per
conto diretto della Stazione Appaltante;

l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette
Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi
di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

il ricevimento, lo scarico ed il frasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pie d'opera,
a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e provvisti od eseguiti da alire Ditte per conto della Stazione Appaltante. | danni
che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e
manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell' Appaltatore;

la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.;

l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e
di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;

la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di
subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.Igs. n.

pag. 31



50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

e la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del
buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura
l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere
e assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a
consorzio, lincarico della direzione di cantiere € attribuito mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le
attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritfto, previa motivata comunicazione
al'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per
indisciplina, incapacitd o grave negligenza. L'appaltatore € comunque responsabile dei
danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti
dellamministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nellimpiego dei
materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori e
nelleventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell Appalto” del presente Capitolato.
Detto eventuale compenso é fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa
all'offerto ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere
appaltate, in conformitd a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"
e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Art. 2.20
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del
cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni
non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione
Appaltante, 'oggetto dei lavori, i nominativi delllmpresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori
e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
devono essere indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati
richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 2.21
PROPRIETA DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti
da escavazioni o demolizioni sono di proprietd della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrd trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla
Stazione appaltante intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni
relative.

Qualora detti materiali siano ceduti allAppaltatore, I prezzo ad essi convenzionalmente
afttribuito deve essere dedotto dallimporto netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata
gid fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.

Art. 2.22
RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.lgs. 50/2016
risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed
archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comungue nella zona dei lavori, si applicherd
l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla
Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrd dare
immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori,
ovvero nel sito da questi indicato, che redigerd regolare verbale in proposito da trasmettere alle
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competenti autoritd.

L'appaltatore avrd diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le
speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne lintegrita ed |l
diligente recupero.

L'appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della
scoperta.

Art. 2.23
BREVETTI DI INVENZIONE

| requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo
di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati alloggetto del contratto
e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto
del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o
provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi
forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione
specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodoftti. Tale
riferimento € autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente
precisa e intelligibile delloggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sard
accompagnato dall'espressione «o equivalentey.

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva limpiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti
d'invenzione, ovvero I'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei
Lavori, 'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a
tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 2.24
GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

Ai sensi degli articoli ? e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la disciplina prevista dalla
stazione appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.

L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
egliiscriva negli afti contabili.

Le riserve sono iscritfte a pena di decadenza sul primo atto dellappalto idoneo a riceverle,
successivo allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro
di contabilitd all'atto della sottoscrizione. Il registro di contabilitd & sottoposto all’esecutore per la
sua softoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilitd di successive
integrazioni o incrementi rispetto allimporto iscritto.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si infendono abbandonate.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine
di guindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennitd e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente
alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilitd per le somme che, per tale negligenza, la stazione
appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto
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con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
infendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque
termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Accordo bonario

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverd il procedimento
dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dellaccordo bonario pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e
diverse rispetto a quelle gid esaminate, raggiungano nuovamente limporto di cui al periodo
precedente, nellambito comungue di un limite massimo complessivo del 15 per cento dellimporto
del contratto.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare
esecuzione, qualungue sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverd
I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterd I'ammissibilitd e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento
del contratto.

Possono essere oggetto diriserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi
dell'art. 26, del DLgs n. 50/2016.

Il direttore dei lavori dard immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento
delle riserve, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e,
ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederd direttamente alla formulazione di una proposta
di accordo bonario ovvero per il framite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita
presso I'ANAC con le modalita previste dall'articolo 205 comma 5 del d.Igs. n. 50/2016.

Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura
di fransazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso
legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da
parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha
formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere
aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del
termine per l'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta
giorni, a pena di decadenza.

Collegio consultivo tecnico

Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, & obbligatoria,
presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio
dell’esecuzione, o comungue non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall’articolo
5 del cd. "Decreto Semplificazioni" e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle
controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso
dell’esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia gid iniziata alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico &€ nominato entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla medesima data.

Il collegio consultivo tecnico € formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti,
o cingue in caso di motivata complessitd dell'opera e di eterogeneitd delle professionalitd
richieste, dotati di esperienza e quadlificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, fra
ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti
delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del
contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti eleftronici quali quelli di modellazione
per I'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di
ricerca oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno
dieci anni nel settore di riferimento. | componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di
comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due
componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse
legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche confinuativa in possesso dei
requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente,
sia scelto dai componenti di nomina di parte.
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Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del
quinto componente. All'atto della costituzione & fornita al collegio consultivo copia dell’intera
documentazione inerente al contratto. Le funzioni del collegio consultivo sono disciplinate dagli
arficoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo pud operare anche in
videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e pud procedere ad audizioni
informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle confroversie o delle dispute tecniche
eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a
regola d’arte.

Il collegio pud altresi convocare le parti per consentire I'esposizione in contraddittorio delle
rispettive ragioni.

L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della
responsabilitd del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave
inadempimento degli obblighi contrattuali; I'osservanza delle determinazioni del collegio
consultivo tecnico € causa di esclusione della responsabilitd del soggetto agente per danno
erariale, salvo il dolo.

Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto
dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontd
espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le
determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla
maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della
comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che pud essere integrata nei successivi
quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di partficolari esigenze
istruttorie le determinazioni possono essere adoftate enfro venti giorni dalla comunicazione dei
quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

| componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e
proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualitd e alla tempestivitd delle determinazioni
assunte. In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni € prevista una decurtazione del
compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso
e liguidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all’atto contenente le determinazioni, salva
la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiomate dall’articolo 9 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, aumentate fino a un quarto e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter.

| compensi dei membri del collegio sono computati all’inferno del quadro economico
dell’'opera alla voce spese impreviste. Il collegio consultivo tecnico € sciolto al termine
dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne & obbligatoria la costituzione, in
data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne € obbligatoria la costituzione, il collegio
puod essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

Art. 2.25
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura comprendono e
compensano:

e circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, frasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti allimpiego, a piede di
qualunque opera;

e circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieriin caso di
lavoro notturno;

e circainoli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

e circailavori a misura ed a corpo: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennitd di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, frasporti e
scarichiin ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli
oneri che I'Appaltatore dovrd sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o
richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
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| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del
ribasso offerto, siinfendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto
suo rischio e sono fissi ed invariabili.

Fino al 31 dicembre 2023("

La Stazione appaltante pud, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma
1, lettera a), del D.Igs. 50/2016.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione
subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una
diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrd diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i confratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del
DLgs 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato con decreto dal Ministero delle
infrastrutture e mobilitd sostenibili, nellanno di presentazione dell'offerta, si da luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in
misura pari all'80% di detta eccedenza alle condizioni previste nell'apposita clausola di revisione
dei prezzi.

La compensazione € determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% all
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni, contabilizzate nei dodici mesi
precedenti allemanazione del decreto da parte del MIMS e nelle quantitd accertate dal DL.

Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte dell'appaltatore entro 60 giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS, di un'istanza di compensazione alla
Stazione appaltante, perilavori eseguiti nel rispetto del cronoprogrammal?,

Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e valutata la
documentazione probante la maggiore onerositd subita  dallappaltatore riconosce la
compensazione cosi come segue:

e sela maggiore onerositd provata dall'appaltatore & relativa ad una variazione
percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente
il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza;

e sela maggiore onerositd provata dall'appaltatore & relativa ad una variazione
percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene
riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione non & soggetta al ribasso d'asta ed & al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno
solare di presentazione dell'offerta.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederd alla
formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

e desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territoriaclmente competenti, ove esistenti;

e ricavandoli fotalmente o parziaclmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i
prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, e
approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi prima di essere ammessi nella contabilitd dei lavori saranno approvati dalla stazione
appaltante, su proposta del RUP.

Se I'esecutore non accetterd i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante
puod ingiungere I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilitd; ove I'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti
contabili, i prezzi siintenderanno definitivamente accettati.

Art. 2.26
OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nellopera dovranno essere conformi sia alla
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diretftiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole
sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel
Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da
costruzione”.

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore,
ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare I'obbligo di
impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma,
rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.Igs. 106/2017, 'appaltatore & tenuto a comunicare
per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad
astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovrd prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che,

redigendo una apposita dichiarazione, dovrd attestare la prestazione del prodotto secondo le
direttive comunitarie.
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CAPITOLO 3

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1
NORME GENERALI

Generalita

La quantitd dei lavori e delle provviste sard determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a
quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse
risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le
eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia
ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrd conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere
motivo di rifacimento a carico dell Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di
verifica e refttifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione dei lavori a corpo e/o a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sard realizzata secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in
caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere
eseguite rilevate in sito, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantitd realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sard effettuata applicando alle quantitd eseguite i prezzi unitari
di contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell' OEPV (Offerta Economicamente Piu
Vantaggiosa) si terrd conto di eventudli lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta
tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni
sostituite, come desunti dall’offerta stessa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sard effettuata applicando all'importo delle opere a
corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie
di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andrd contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.

Lavori in economia

Nell'eventualitd siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori
non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilita secondo i
prezzi di elenco per limporto delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguardai
materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al
momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del
ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in piU ed in meno sono valutati con i prezzi di
progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato 'aggiudicazione della gara ovvero con i
prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

3.1.1) Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per
gli scaviin genere I'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che incontrera:
e pertaglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
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e periltaglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di
qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;

e per paleggi, innalzamento, carico, frasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti
previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie dirifiuto, deposito provvisorio e
successiva ripresa;

e perlaregolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la
formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere,
e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

e perpuntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo
tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni,
scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali
o totali del legname o dei ferri;

e perimpalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie
di scavo e sia per la formazione dirilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

e perogni alfra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verrda effettuata nei seguenti modi:

e il volume degli scavi di sbancamento verrd determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e
dopo irelativi lavori;

e dliscavidi fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione per la sua profonditd sotto il piano degli scavi di
sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene
effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezz fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che
essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gid compreso e compensato
con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con limpiego di casseri, paratie o simili strutture, sard
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai
volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profonditd, nello stesso
elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterd definita per ciascuna zona, dal volume
ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Dal volume degli scavi non si detrarrd quello delle condutture in essi contenute, delle parti non
scavate per lasciare passaggi o per naturali contrafforti, quelli delle fognature e dei muri che si
debbono demolire.

Non verranno valutati come scavi di sbancamento maggiori volumi di scavo effettuati
dallimpresa per motivi di qualsiasi natura quando il loro tracciato non sia quello di stretta
pertinenza delle opere da edificare.

Non verranno riconosciute maggiorazioni al volume di scavo per allargamenti della base
effettuati per motivi operativi quali spazi di predisposizione dei casseri, indisponibilitd nel cantiere di
accessori per lo scavatore di larghezza conforme agli scavi previsti, ecc.

3.1.2) Riempimenti con misto granulare
Il iempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sard
valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

3.1.3) Rimozioni, demolizioni

Nei prezzi relativi a lavori che comportino demolizioni, anche parziali, deve intendersi sempre
compensato ogni onere per il recupero del materiale riutilizzabile e per il carico e trasporto a rifiuto
di guello non riutilizzabile.

3.1.4) Calcestruzzi

Tutti i calcestruzzi, siano essi per fondazioni o in elevazione, armati o no, vengono misurati a
volume con metodi geometrici e secondo la corrispondente categoria, dedoftii vani od i materiali
di differente natura in essi compenetranti che devono essere pagati con aliri prezzi di elenco.

In ogni caso non si deducono i vani di volume minore od uguale a mc 0,20 ciascuno,
intendendosi con cid compensato I'eventuale maggiore magistero richiesto.

Il massetto di sottofondazione deve essere contabilizzato, in ogni caso, come sporgente dai
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bordi perimetrali della fondazione di cm 10, anche qualora I'Appaltatore, per propria utilitd, al fine
di facilitare la posa in opera delle casseforme e relative sbadacchiature, ritenesse di eseguirlo con
sporgenza maggiore.

Qualora, invece, perché previsto in progetto o perché specificatamente richiesto dalla
Direzione Lavori, tale sporgenza fosse superiore, deve essere contabilizzato l'effettivo volume
eseguito.

3.1.5) Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sard valutato per il
suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrd pagato a parte.

Quando frattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera, la misurazione verrd
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun
pezzo, e nel relativo prezzo si deve infendere compreso, olire che il costo dell'armatura metallica,
tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera,
sempreché non sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco
del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco.
Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerd attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi
Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi futti gli oneri derivanti dalla formazione di
palchi provvisori di servizio, dallinnalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale
l'opera di cemento armato dovrd essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

L'acciaio in barre per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete
elettrosaldata sard valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido &
compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

3.1.6) Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo
dei muri, esclusi cioé gli infonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m?2 e
dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 mZ
rimanendo per questi ultimi, all Appaltatore, I'onere della loro eventuale chiusura con materiale
idoneo. Cosi pure sard sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di
pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con
altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con
paramento di faccia vista, si inftende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo
sard sempre eseguito, ed & compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono
essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri & pure sempre compresa l'eventuale
formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale
quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da
taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si infende compreso ogni onere per la formazione di
spalle, sguinci, canne, spigoli, sfrombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualungue sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano
costruire softo raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle
volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno
del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di
tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrd applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto € diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata
sard considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico,
deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m?, intendendo nel prezzo
compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in
legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al
telaio anziché alla parete.
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3.1.7) Murature ed opere in pietra da taglio

La pietra da taglio da pagarsi a volume sard sempre valutata a metro cubo in base al volume
del primo parallelepipedo retto circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri
manufatti da pagarsi a superficie saranno valutati in base alla somma del minimo rettangolo
circoscrivibile. Per le categorie da misurarsi a sviluppo lineare, questo andrd misurato in opera
secondo misure a vista.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderd anche questa nella
misurazione, non tenendo perd alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non
lavorata in confronto con le dimensioni assegnate dai tipi descritti.

Nei prezzi relativi di elenco si infendono sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione.

3.1.8) Murature di mattoni ad una testa o in foglio

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio saranno misurate al rustico, vuoto per pieno,
deducendo le aperture di superficie uguale o superiore ad 1 m?2, restando sempre compresi nel
prezzo i lavori per spallette, piattabande e la fornitura e posa in opera dei controtelai per i
serramenti e per le riquadrature.

3.1.9) Rivestimenti di pareti

| rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia
la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la
fornitura e la posa in opera di futti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati
nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da
rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.

3.1.10) Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco
saranno applicati alle superfici  effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante
dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, siintende compreso nei prezzi.

In particolare, deftti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, |l
deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo frasporto ed il sollevamento
dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni
successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la
fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio;
per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiusura e ripresa
delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a
mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gid collocate in opera, e per tutti i lavori che
risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dellimbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i
pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da oftenere un buon
collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

3.1.11) Terre da giardino
La fornitura di terra sard valutata a mc misurando di volta in volta le esatte dimensioni del mezzo
impiegato per il frasporto o come indicato in ciascun corrispondente articolo dellElenco Prezzi.

3.1.12) Lavorazione sul terreno

Tutte le operazioni inerenti alla lavorazione del terreno e specificatamente la vangatura,
l'erpicatura, I'aratura la fresatura, la rastrellatura ed il livellamento vanno valutate a superficie
d'intervento (mqg) come indicato in ogni corrispondente articolo dell'Elenco Prezzi.

3.1.13) Semine e risemine

La valutazione delle operazioni di semina e di risemina deve essere sempre effettuata a
superficie (mqg) dintervento e secondo quanto specificatamente indicato nei corrispondenti
articoli dell'Elenco Prezzi.

3.1.14) Sementi per tappeti erbosi e zolle erbose
Tutte le forniture di sementi per la formazione di prati calpestabili vengono valutate a peso o
come indicato nei corrispondenti articoli dellElenco Prezzi, mentre la fornitura di zolle erbose di
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prato sard valutata a superficie.

3.1.15) Piante

Per tutte le piante la valutazione viene fatta a numero ed in base all'altezza ed al diametro o
come indicato in ciascun corrispondente articolo dellElenco Prezzi.

Tutte le piante inserite nell'elenco prezzi sintendono fornite con zolla, salvo quelle indicate a
radice nuda (rn), in contenitore o in vaso.

Si precisa inoltre che le piante richieste espressamente dalla Direzione dei Lavori, per particolari
esigenze, che siano diverse da quelle normalmente in commercio, sia per le dimensioni, vigoria,
tipo di allevamento, ecc. che possono definirsi esemplari, saranno valutate di volta in volta dalla
Direzione dei Lavori stessa.

3.1.16) Concimazioni

La valutazione delle concimazioni € variabile a seconda dei tipi di concimi (organico o chimico)
come espressamente indicato nell'Elenco Prezzi e a seconda del fipo di concimazione.

Per le concimazioni in copertura di tappeti erbosi e per la formazione di tappeti erbosi la
misurazione deve essere fatta a superficie (mq) d'intervento.

Per le concimazioni di impianto per le essenze arboree ed arbustive e per le concimazioni di
soccorso per alberate stradali, di parchi e giardini, la misurazione deve essere effettuata a numero
come specificatamente indicato nei corrispondenti articoli dell'Elenco Prezzi.

3.1.17) Concimi, terricciati e materiali per pacciamatura

Tutti i concimi minerali, semplici e complessi, nonché i concimi organici sono valutati a quintale,
mentre i terricciati a volume (mc) contrariamente alla torba che viene valutata a litri, nelle sue
speciali confezioni (balle), i materiali per pacciamatura sfusi a mc, quelli confezionati al sacco e i
teli pacciamanti a mg, o come indicato in ciascun corrispondente articolo dell'Elenco Prezzi.

3.1.18) Sfalci e tosature di erbe

Per gli sfalci e le tosature delle erbe la valutazione deve essere fatta a superficie (mq) sulle intere
aree d'intervento con la raccolta dei prodotti di risulta.
3.1.19) Manutenzione di aiuole fiorite munite di piantine da fiore o fornite di cespugli fioriti o
sempreverdi

| lavori di manutenzione delle aiuole fiorite e fornite di cespugli o sempreverdi vanno misurati a
superficie (mq) secondo i corrispondenti arficoli dell'Elenco Prezzi.

3.1.20) Trattamenti di disinfezione e disinfestazione
La valutazione dellirrorazione delle miscele per la disinfezione e la disinfestazione € variabile a
seconda delle essenze da disinfestare:
e perle piante inferiori a 10 m di altezza, per le siepi e gli arbusti, la misurazione deve essere
effettuata in ragione di volume (litri) o secondo quanto indicato nell'Elenco Prezzi;
e perle piante arboree di altezza superiore a 10 m la misurazione va effettuata a numero di
pianta irorata o secondo quanto indicato nell'Elenco Prezzi.

3.1.21) Trattamenti con diserbanti
La misurazione dei tratftamenti diserbanti va effettuata sulla superficie (mq) effettivamente
trattata e secondo quanto indicato nei corrispondenti articoli dell'Elenco Prezzi.

3.1.22) Ancoraggio di alberi

L'ancoraggio delle piante con pali tutori per favorirne la crescita sard valutato come indicato
nell'Elenco Prezzi, mentre gli ancoraggi per instabilitd o vetusta della pianta, a tutela dell'incolumitd
pubblica, saranno valutati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

3.1.23) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle piante e arbusti, spollonature,
potature, abbattimenti e lievo ceppaie

Tutte le operazioni di spollonatura, di potatura, di abbattimento, lievo ceppaie, ecc. saranno
valutate a numero ed in base allaltezza o come specificatamente indicato nei corrispondenti
articoli dell'Elenco Prezzi.
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3.1.24) Manutenzione siepi ed arbusti

| lavori di manutenzione relativi alla potatura degli arbusti ed alla manutenzione delle siepi
dovranno essere valutati a numero per quanto concerne la potatura e a mqg per quanto riguarda
le siepi come specificatamente indicato nei corrispondenti articoli dell'Elenco Prezzi.

3.1.25) Decespugliamento - Diradamento del sottobosco - Estirpazione del softobosco in aree
incolte da destinare a verde pubblico

| lavori di decespugliamento sono valutati a superficie (mqg) e soltanto per le parti di lavoro
effettivamente svolto e secondo l'indicazione dei corrispondenti articoli dell'Elenco Prezzi.

3.1.26) Manutenzione panchine - Giochi e recinzioni

Trattandosi di manutenzione di arredi e strutture di diversi tipi e materiali gli interventi possono
comprendere piu magisteri per cui la valutazione dovrd effettuarsi a seconda del lavoro e con le
modalitd di misura indicate negli articoli dell'Elenco Prezzi delle varie categorie di lavoro.

3.1.27) Opere da lattoniere

Il calcolo dei canali di gronda, dei condotti, dei pluviali, etc. verrd eseguito, salvo altre
prescrizioni, a meftro lineare od in base alla superficie (nel caso di grandi condotti per il
condizionamento, scossaline, converse, etc.) ed il prezzo fissato sard comprensivo della
preparazione, del fissaggio, delle sigillature, dei tagli e di tutte le altre lavorazioni necessarie o
richieste.

| tubi di rame o lamiera zincata necessari per la realizzazione di pluviali o gronde saranno valutati
secondo il peso sviluppato dai singoli elementi prima della messa in opera ed il prezzo dovrd
comprendere anche le staffe e le cravatte di ancoraggio dello stesso materiale.

3.1.28) Tinteggiature, coloriture e verniciature di arredi

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi futti gli oneri
prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per
mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di arredi urbani, infissi, ecc.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di
elenco si intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e accessori
simili.

3.1.29) Lavori di metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al
peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della
loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dellAppaltatore,
escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie,
per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

3.1.30) Trasporti

| frasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima dello scavo,
per le materie in cumulo prima del carico su mezzo, senza tener conto dellaumento di volume
allatto dello scavo o del carico, oppure a peso con riferimento alla distanza. Qualora non sia
diversamente precisato in contratto, sard compreso il carico e lo scarico dei materiali ed ogni
spesa per dare il mezzo di trasporto in piena efficienza. Con i prezzi dei trasporti si infende
compensata anche la spesa per materiali di consumo, il servizio del conducente, e ogni altra
spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

3.1.31) Noleggi

Le macchine e gli aftrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell' Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di
meccanismi in genere, si infendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a pie d'opera a disposizione dell Amministrazione, e cioé anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo prestabilito.
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Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il frasporto a pie d'operaq,
montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.

Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verrd corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

Art. 3.2
MATERIALI A PIE D'OPERA

Per determinati manufatti il cui valore é superiore alla spesa per la messa in opera, il prezzo a pie
d’opera ed il suo accreditamento in contabilitd prima della messa in opera & stabilito in misura non
superiore alla metd del prezzo stesso da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, al prezzo di
progetto.

| prezzi per i materiali a pie d'opera si determineranno nei seguenti casi:

a) alle provviste dei materiali a pie d'opera che I'Appaltatore € tenuto a fare a richiesta della
Direzione dei Lavori, comprese le somministrazioni per lavori in economia, alla cui esecuzione
provvede direttamente la Stazione Appaltante;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di
rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;

c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in
acconto;

d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione
Appaltante quando per variazioni da essa intfrodotte non potessero piu trovare impiego nei
lavori.

In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie d'opera

sul luogo diimpiego, le spese generali ed il beneficio dell' Appaltatore.
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CAPITOLO 4

QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 4.1
NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Quale regola generale si infende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la
costruzione delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e localitd che I'Appaltatore riterrd
di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli.

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente
Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualitd e perfettamente lavorati, e
pOossoNo essere messi in opera solamente dopo I'accettazione della Direzione dei Lavori.

Resta sempre alllmpresa la piena responsabilitd circa i materiali adoperati o forniti durante
I'esecuzione dei lavori, essendo essa tfenuta a controllare che futti i materiali corrispondano alle
caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei
Lavori.

| materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell' Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata,
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilitd e redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di
collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel
quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo
campione ed dalla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneitd dei
materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dellAppaltatore.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione,
qualitd e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale
sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del d.Igs. n. 50/2016 e
s.m.i. e gli arficoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

L'appalto non prevede categorie di prodotti oftenibili con materiale riciclato, tra quelle
elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 leftera d) del D.M.
delllambiente n. 203/2003.

Art. 4.2
ACQUA, CALCI, CEMENTI E AGGLOMERATI CEMENTIZI

Acqua. - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrd essere limpida, priva di sostanze
organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e
non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

Calci. - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle
norme vigenti, le calci idrauliche dovranno aliresi corrispondere alle prescrizioni contenute
nella Legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di
accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e UNI
EN459-2.

La calce grassa in zolle dovrd provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura,
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di colore uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualitd tale che,
mescolata con la sola quantitd d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi
completamente in una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del
5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.

Cementi e agglomerati cementizi - Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle
disposizioni vigenti in materia (Legge 26 maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie
EN 197), dotati di attestato di conformitd ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2.

A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme
per il rilascio dell'attestato di conformitd per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A)
della Legge 595/65 (e cioé cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e
d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e
precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della Legge 595/65
e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Peri cementi di importazione, la procedura di controllo
e di certificazione potrd essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di
analisi.

| cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben
riparati dall'umiditd e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

Gesso - |l gesso dovrd essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in
modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da
materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrd essere
conservato in locali coperti, ben riparati dall'umiditd e da agenti degradanti.

Pozzolana - La pozzolana sard ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze
eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la sua provenienza dovrd rispondere a tutti i
requisiti prescritti dalle norme vigenti.

Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovrd essere perfettamente asciutta.

Ghidaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei
calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme
di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce
resistenti, il piu possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle
contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, faciimente sfaldabili o rivestite da
incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrd essere assolutamente scevra
di materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovrd essere preferibiimente di qualitd silicea
proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrd avere forma angolosa
ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sard prescritta dalla Direzione dei
Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei
calcestruzzi. L'Appaltatore dovrd garantire la  costanza delle caratteristiche della
granulometria per ogni lavoro.

Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati - Essi debbono identificarsi mediante la loro
granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in
corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno (passante al
setaccio 0,42 mm n. 40 AS.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticita
L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluiditd L.L.) nonché dall'indice di
plasticitd (differenze fra il limite di fluiditd L.L. e il limite di plasticitd L.P.).

Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade gid costruite con
analoghi terreni, ha notevole importanza.

Salvo piU specifiche prescrizioni della Direzione dei Lavori si potrd fare riferimento alle
seguenti caratteristiche (Highway Research Board):

1. stratiinferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrd interamente passare all
setaccio 25 mm ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 AS.T.M.; il detto
passante al n. 10, dovrd essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70%
passante al n. 40 A.S.T.M. e dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.;

2. stratiinferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovrd
essere intferamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante peril 50 %
al setaccio da 10 mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10
al 25% al setaccio n. 40 e dal 3 al 10% al setaccio n. 200;

3. neglistrati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticitd non
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deve essere superiore a 6, il limite di fluiditd non deve superare 25 e la frazione passante al
setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la metd di quella passante al setaccio
n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa;

4. strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse
condizioni granulometriche di cui al paragrafo 1);

5. strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla:
deve essere inferamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio
da 10 mm, dal 55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% all
setaccio n. 40 e dal 10 al 25% al setaccio n. 200;

6. nedli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticitd non deve essere superiore a 9 né inferiore a
4; il limite di fluidita non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve
essere inferiore ai due terzi della frazione passante al n. 40.

Inoltre & opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova
C.B.R. (Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone
cilindrico di due pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla
corrispondente portanza di una miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale,
costipato alla densitd massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione e
sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg, dovrd risultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e
per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante l'immersione in acqua non si
dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5%.

Pietrame - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta
ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli,
venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare
loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entitd della sollecitazione cui devono
essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dellacqua corrente.
Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno
essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita.

Tufi. - Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle
pomiciose e faciimente friabili, nonché i cappellacci e saranno impiegati solo in relazione
alla loro resistenza.

Cubetti di pietra - | cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono
rispondere alle norme di accettazione emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Mattoni - | mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina,
compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioe essere duri,
sonori alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che
possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere
resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi
alcalino-terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.

I mattoni, inoltre, debbono resistere all'azione delle basse temperature, cioé se sottoposti
quattro mattoni segati a metd, a venti cicli di immersione in acqua a 35 °C, per la durata di 3
ore e per altre 3 ore posti in frigorifero alla temperatura di - 10°, i quattro provini fatti con detti
laterizi sottoposti alla prova di compressione debbono offrire una resistenza non minore
dell'80% della resistenza presentata da quelli provati allo stato asciutto.

| mafttoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della
larghezza, di modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione
nellacqua, una resistenza minima allo schiacciamento di almeno 160 Kg/cm?

Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia.

Materiali ferrosi - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione,
laminazione, frafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal

D.M. 17 gennaio 2018, nonché dalle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della

loro qualitd, i seguenti requisiti:

1° Ferro. - Il ferro comune dovrd essere di prima qualitd, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrd essere malleabile, liscio alla superficie esterna,
privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuita.

2° Acciagio dolce laminato. - L'accicio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro
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omogeneo) dovrd essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a
freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovrd essere saldabile e
non suscettibile di prendere la tempra.
Alla rottura dovrd presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.

3° Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi
altro lavoro, dovrd essere di prima qualitd, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

4° ['acciacio sagomato ad alta resistenza dovrd essere del tipo qualificato e controllato e con
caratteristiche conformi al D.M. 17 gennaio 2018.
Le caratteristiche e le modalitd degli acciai in barre saranno quelle indicate nel D.M. 17
gennaio 2018.

5° Ghisa. - La ghisa dovrd essere di prima qualitd e di seconda fusione, dolce, tenace,
leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura
grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene,
bolle, sbavature, asperitd ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrd essere
inoltre perfettamente modellata.

E assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.

Per guanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN
459 - UNIEN 197 - UNI EN ISO 7027-1 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.

Tutti i prodofti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 4.3
MATERIALI PER APPLICAZIONI GEOLOGICHE-GEOSINTETICI

Geotessili non tessuti:

Teli realizzati a struttura piana composta da fibre sintetiche "coesionate" mediante agugliatura
meccanica o con termosaldatura. In relazione alla lunghezza delle fibre di polipropilene e/o
poliestere, i geotessili non tessuti si distinguono a flamento continuo e a flamento non continuo (a
fiocco). Tali materiali saranno posti in opera per l'esecuzione di drenaggi, come separatori o
elementi di rinforzo. Per I'applicazione di drenaggi, devono usare i geofessili non tessuti a filo
contfinuo e devono avere i seguenti requisiti: peso unitario di almeno 110 g/mqg, permeabilita di
circa 300 I/mqg/s e diametro di filtrazione 0,235 mm a secco e 0,15 mm umido, salvo diversa
prescrizione o indicativo della Direzione dei Lavori. Per tutti gli altri impieghi si dovranno utilizzare
geotessii non fessuti, con caratteristiche funzionali adafte alla  particolare situazione
dell'applicazione, previa autorizzazione della Direzione dei Lavori. Per determinare peso e spessore
si fara riferimento alle norme UNI 5114, UNI EN ISO 2286-1, UNI EN ISO 2286-2, UNI EN ISO 2286-3, UNI
4818-5, UNI EN ISO 1421, UNI 4818-7, UNI 4818-8, UNI EN ISO 4674-1, UNI EN ISO 5084, UNI EN ISO
13934-2, UNI EN 29073-3, UNI EN ISO 13934-1, UNI EN ISO 9237, UNI SPERIMENTALE 8986.

Geotessili tessuti:

Sono definite come strutture piane e regolari formate dall'intreccio di due o piu serie di fili costituii
da fibre sintetiche di fibre di polipropilene e/o poliestere, che consentono di oftenere aperture
regolari e di piccole dimensioni. In relazione alla sezione della fibra, possono suddividersi in tessuti a
monofilamento o a bandalette (nastri appiattiti). L'applicazione di questi materiali € identico a
guello dei geotessili non tessuti. Il geotessile dovrd essere atossico, completamente imputrescibile,
resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da
insetti, muffe e microrganismi

Georeti:

Geosintetici con struttura a maglia costfituite da due serie sovrapposte di fili (con spessore
compreso fra 3 e 10 mm) che si incrociano con angolo costante (tra 60° e 90°), in modo da
formare aperture regolari costanti fra 10 e 60 mm di ampiezza. Vengono prodotte per estrusione di
polimeri termoplastici (polietilene ad alta densitd o polipropilene) e la saldatura delle due serie di
fili viene eseguita per parziale compenetrazione nei punti di contaftto. Devono essere applicate
congiuntamente a geotessili come filtri, come elementi di tenuta per assolvere la funzione di
drenaggio o per protezione meccanica nel caso di una loro applicazione non combinata.
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Biotessili:

Costituite da fibre naturali (juta e/o cocco) sono assemblate in modo da formare una struttura
tessuta aperta e nello stesso tempo deformabile o mediante sistema di agugliatura meccanica,
trovano applicazione per il rivestimento superficiale a protezione dall'erosione durante la crescita
di vegetazione.

Biostuoie:

Sono costituite da fibre naturali quali paglia, cocco, sisal ecc..., in genere contenute tra reti di
materiale sintetico (polipropilene o poliammide) o naturale (juta). La loro applicazione consiste
esclusivamente in quella di rivestimento superficiale dall'erosione durante la fase di inerbimento
delle scarpate stradali.

Geostuoie:

Sono costituite da filamenti di materiale sintetici (polietilene ad alta densitd, poliammide,
polipropilene o altro), aggrovigliatiin modo da formare uno strato molto deformabile dello spessore
di 10/20 mm, caratterizzato da un indice dei vuoti molto elevato > del 90%. La loro applicazione
risponde essenzialmente a due applicazioni ovvero come protezione dall'erosione superficiale
provocata da acque piovane e diruscellamento e di rivestimento di sponde di corsi d'acqua con
basse velocita.

Geocompositi per il drenaggio:

Sono formati dall'associazione (in produzione) di uno strato di georete o di geostuoia racchiuso
tra uno o due strati di geotessile. Lo spessore complessivo del geocomposito pud variare tra 5 e 30
mm.

Geogriglie:

Le geogriglie hanno lo scopo principale di rinforzo sia dei terreni naturali che degli strati
bituminosi delle sovrastrutture stradali.

Sono cosi classificabili:

a) estruse: strutture piane realizzate con materiali polimerici (polietilene ad alta densitd o
polipropilene) mediante processo di estrusione e stiratura, che pud essere svolto in una sola
direzione (geogriglie monodirezionali) o nelle due direzioni principali (bidirezionali);

b) tessute: strutture piane a forma di rete realizzate mediante la tessitura di fibre sintetiche su vari
tipi di telai, eventualmente ricoperte da un ulteriore strato protettivo (PVC o altro materiale
plastico);

c) a sovrapposizione: sono readlizzate mediante la sovrapposizione e successiva saldatura di

geonastri costituiti da un nucleo in poliestere ad alta tenacita rivestito con guaina protettiva in
polietilene.
La geogriglia dovrd essere completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei
terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi e stabilizzato ai
raggi UV. Il materiale fornito dovrd essere certificato secondo le norme ISO 9002 e dovranno essere
note le curve sforzo/deformazione nel tempo sino ai 120 anni.

Geocelle:

Sono composte da celle giustapposte prodotte per assemblaggio o estrusione di strisce di
materiali sintetici di altezza pari a circa 75/150 mm, che realizzano una struttura a nido d'ape o
similare. Le geocelle possono essere realizzate anche con materiali naturali es. fibra di cocco. Il loro
scopo & quello di contenimento del terreno in pendio per evitare scoscendimenti superficiali. Per
tutte le diverse applicazioni e tipi dei geosintetici, I'Appaltatore prima di ogni loro impiego dovrd
fornire alla Direzione dei Lavori i relativi certificati di produzione del materiale, quest'ultimo, a suo
insindacabile giudizio, ha tuttavia la facoltd di effettuare prelievi a campione sui prodotti
approvvigionati in cantiere.

Art. 4.4
MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degliimpasti destinati alla esecuzione di opere in
conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di
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accefttazione stabilite dalle norme vigenti in materia.

2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere
costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di
getto, ecc., in proporzioni non nocive allindurimento del conglomerato o alla conservazione delle
armature. La ghicia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle
caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed allingombro delle armature. La sabbia
per malte dovrd essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione
massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intfonaci e murature di
paramento o in pietra da taglio.

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati oftenuti dalla
lavorazione di materiali naturali, arfificiali, oppure provenienti da processi di riciclo conformi alla
norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea
armonizzata UNI EN 13055. E consentito I'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i
limiti di cui al punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018 a condizione che la miscela di calcestruzzo,
confezionato con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata, nonché
accefttata in cantiere, attraverso le procedure di cui alle citate norme.

Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del
Direttore dei Lavori, questi sono finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche
riportate al punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018.

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si infendono classificati come
segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti;
fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalitd di controllo ed accettazione la
Direzione dei Lavori potrd far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme
Generali - Accettazione Qualita ed Impiego dei Materiali", l'attestazione di conformitd alle norme
UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti).

4) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le
prescrizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN
934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 4.5
PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE

1) La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) ha il significato di seguito riportato,
le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.

Pietre naturali e marmi -Le pietre naturali da impiegare per la muratura o per qualsiasi altro lavoro
dovranno essere di grana compatta ed esenti da piani di sfaldamento, screpolature, venature ed
inclusioni di sostanze estranee; inoltre, dovranno avere dimensioni adatte al particolare tipo di
impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entitad delle sollecitazioni cui dovranno essere
sottoposte e possedere un'efficace capacita di adesione alle malte. Il carico di sicurezza a
compressione non dovrd mai superare il 20% del rispettivo carico di rottura. Saranno escluse, salvo
specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generale tutte quelle che potrebbero subire
alterazioni per 'azione degli agenti atmosferici o dell'acqua corrente.
Marmo (termine commerciale) - Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da
costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite,
dolomite, serpentino).

A questa categoria appartengono:
i marmi propriamente defti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
gli alabastri calcarei;
le serpentinifi;
oficalciti.
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Dovranno essere della migliore qualita, privi di scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi o altri
difetti che li renderebbero fragili e poco omogenei. Non saranno tollerate stuccature, tasselli,
rotture e scheggiature.

Granito (fermine commerciale) - Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e
da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo,
feldspati, felspatoidi)

A questa categoria appartengono:

e i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite

da quarzo, feldspati sodico-potassici e miche);

e alfre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gablbri, ecc.);

e le corrrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;

e alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.
Travertino - Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale
vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietd sono lucidabili.
Pietra (termine commerciale) - Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non
lucidabile.

A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non
inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:

e rocce tenere e/o poco compatte;
e rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a
cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo
appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e
talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di
lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670 e
UNIEN 14618.

2) | prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto,
come da norma UNI EN 12407 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona
geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere
esenti da crepe, discontinuitd, ecc. che riducano la resistenza o la funzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di
riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerd i valori medi (ed i valori minimi e/o la
dispersione percentuale):

e massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN 13755 e UNI EN
14617-1;
e coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI EN

13755 e UNIEN 14617;

resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e UNI EN 14617;

resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372 e UNI EN 14617;

modulo di elasticitd, misurato secondo la norma e UNI EN 14146;

resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto 2234/39 e UNI

EN 14617;

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso
(strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi arficoli del
presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.

Pietre da taglio - Oltre a possedere i requisiti delle pietre naturali, dovranno essere sonore alla

percussione, prive di fenditure e litoclasi e possedere una perfetta lavorabilitd.

Per le opere a "faccia a vista" sard vietato limpiego di materiali con venature disomogenee o,

in genere, di brecce. Inoltre dovranno avere buona resistenza a compressione, resistenza a

flessione, tenacitd (resistenza agli urti), capacita di resistenza agli agenti atmosferici e alle sostanze

inguinanti, lavorabilitd (attitudine ad essere trasformate in blocchi squadrati, in lastre, colonne,
capitelli, cornici) e lucidabilitd.

Lastre per tetti, per cornicioni e simili — Saranno preferibiimente costituite da rocce impermeabili

(poco porose), durevoli ed inattaccabili al gelo, che si possano facilmente trasformare in lastre

softtili (scisti, lavagne).
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Lastre per interni " Dovranno essere costituite preferibiimente da pietre perfette, lavorabili,
trasformabili in lastre lucidabili, tenaci e resistenti all'usura.

| valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali
dell'articolo relativo ai materialiin genere ed in riferimento alle norme UNI EN 12057 e UNI EN 12058.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN
14617 UNI EN 12407 - UNI EN 13755 - UNI EN 1926 - UNI EN 12372 - UNI EN 14146.

Tutti i prodofti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 4.6
PRODOTTI A BASE DI LEGNO

Si infendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla
frasformazione del legno e che sono presentati solifamente sotto forma di segati, pannelli, lastre,
ecc.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente
dalla destinazione d'uso. La Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione pud procedere ai
controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita
della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle
prescrizioni del progetto.

1) I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla
destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

e tolleranze sulla lunghezza e larghezza: 210 mm;

e tolleranze sullo spessore: 2 mm;

e umiditd non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 8829;
e frattamenti preservanti vari.

2) | pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli
relativi alla destinazione d'uso, si intfendono forniti con i requisiti generali della norma UNI EN 622-1 e
con le seguenti caraftteristiche:

e tolleranza sulla lunghezza e larghezza: +3 mm;

e tolleranze sullo spessore: £0,5 mm;

e umiditd non maggiore dell'8%;

e massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/m?3; per tipo semiduro tra 350 e 800
kg/m3; per tipo duro oltre 800 kg/m?, misurate secondo le norme UNI vigenti.

La superficie potrd essere:
e grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura);
e levigata (quando ha subito la levigatura);
e rivestita su uno o due facce mediante placcatura, carte impregnate, smalti.

Funzionalmente dovranno essere indicate e ritenute idonee le seguenti caratteristiche:
e assorbimento di acqua massimo (misurato secondo UNI EN 317);
e resistenza a frazione minima;
e resistenza a compressione minima;
e resistenza a flessione minima.

3) Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato sono prodotti conformemente alla UNI EN
14080. L'aftribuzione degli elementi strutturali di legno lamellare ad una delle classi di resistenza
previste dalla UNI EN 14080 pud essere effettuata sulla base delle proprietd delle lamelle o
direttamente sulla base dei risultati di prove sperimentali, secondo le UNI EN 384 e UNI EN 408.

Le dimensioni delle singole lamelle rispetteranno i limifi per lo spessore e per I'area della sezione
trasversale indicati nella UNI EN 14080.

Il micro-lamellare (LVL) € un prodotto a base di legno realizzato incollando tra loro fogli di legno
di spessore generalmente compreso frai 3 e 6 mm, con I'impiego di calore e pressione, con le fibre
orientate nella direzione dell'asse dell’elemento. Definizione, classificazione e specifiche sono
contenute nella norma europea UNI EN 14279. Gli elementi strutturali in microlamellare di fipo
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lineare (travi) hanno tutti gli strati disposti in direzione parallela all’asse dell’elemento. La sezione
trasversale in genere € costituita da un minimo di 5 strati.

4) | pannelli a base di particelle di legno (truciolati] a compimento di quanto specificato nel
progetto, o negli artficoli relativi alla destinazione d'uso, si infendono forniti con le seguenti
caratteristiche:

e tolleranze sulla lunghezza e larghezza: +5 mm;

e tolleranze sullo spessore: +0,5 mm;

e umidita del 10% + 3%;

e superficie: grezza/levigata;

e resistenza al distacco degli strati esterni misurata secondo la norma UNI EN 311.

Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:

e rigonfiamento dopo immersione in acqua: 12% massimo (oppure 16%), misurato secondo
la norma UNI EN 317;

e assorbimento d'acqua massimo;

e resistenza a flessione minimo.

5) | pannelli di legno compensato e paniforti a completamento di quanto specificato nel
progetto, o negli artficoli relativi alla destinazione d'uso, si infendono forniti con le seguenti
caratteristiche:

e tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £5 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315;

e infolleranze sullo spessore: £1 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315;

e umiditd non maggiore del 12%;

e grado diincollaggio (da 1 a 10), misurato secondo le norme UNI EN 314-1 e UNI EN 314-2.

Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:
e resistenza a trazione N/mm?2, misurata secondo la norma UNI 6480;
e resistenza a flessione statica N/mm?2 minimo, misurata secondo la norma UNI 6483.

Qualora utilizzati per scopi strutturali, i prodotti a base di legno saranno conformi ai requisiti
indicati nella Direttiva Legno CNR DT 206 ed alle pertinenti norme UNI di riferimento. Per quanto non
espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13986, UNI EN
1309-1, UNI EN 844, UNI EN 336, UNI EN 1309-3, UNI EN 975, UNI ISO 1029, UNI EN 309, UNI EN 311, UNI
EN 313, UNI'EN 316, UNI EN 318, UNI EN 319, UNI EN 320, UNI EN 321, UNI EN 323, UNI EN 635, UNI 6467.

Tutti i prodofti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 4.7
PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)

Tutti i prodoftti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione
dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformitd della stessa alle prescrizioni di seguito
indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

1 - Per sigillanti si inftendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti
tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.)
con funzione di tenuta all'aria, allacqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli
artficoli relativi alla destinazione d'uso, siinfendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:

e compatibilitd chimica con il supporto al quale sono destinati;

e diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni
elastiche del supporto al quale sono destinati;

e durabilitd ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con
decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la
sua funzionalita;

e durabilitd alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o
nellambiente di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette siinfende comprovato quando il prodotto risponde
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al progetto o alla norma UNI ISO 11600 e/o €& in possesso di attestati di conformitd; in loro
mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

2 - Per adesivi si infendono i prodoftti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute alllambiente ed alla
destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o
per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

e compatibilitd chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

e durabilitd ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioe con un
decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro
funzionalita);

e durabilitd alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o
nellambiente di destinazione;

e caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette siinfende comprovato quando il prodotto risponde
ad una norma UNI e/o & in possesso di attestati di conformitd; in loro mancanza si fa riferimento ai
valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

3 - Per geotessili siintendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento,
filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.

Si distinguono in:

e tessuti: stoffe realizzate intfrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

e nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro
con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure
termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.

(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti pit complessi).

Quando non é specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

e tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £1%;

spessore: +3%;

resistenza a frazione (non tessuti UNI 8279-4);

resistenza a lacerazione (non tessuti UNI EN ISO 9073-4; tessuti UNI 7275);

resistenza a perforazione con la sfera (non tessuti UNI EN 8279-11; tessuti UNI 5421);
assorbimento dei liquidi (non tessuti UNI EN ISO 92073-6);

assorbimento (non tessuti UNI EN ISO 9073-6);

variazione dimensionale a caldo (non tessuti UNI EN 8279-12);

e permeabilita all'aria (non tessuti UNI EN 8279-3).

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette siinfende comprovato quando il prodotto risponde
ad una norma UNI e/o & in possesso di attestato di conformitd; in loro mancanza valgono i valori
dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Dovrd inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere,
polipropilene, poliammide, ecc.).

Per i non tessuti dovrd essere precisato:

e se sono costituiti da flamento continuo o da fiocco;

e seil trattamento legante & meccanico, chimico o termico;

e il peso unitario.

Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri d'armatura
Trattamento protettivo rialcalinizzante dei ferri di armatura, ripuliti da precedenti operazioni di
demolizione del copriferro e dall'eventuale ruggine con sabbiatura o pulizia meccanica. La malta
bicomponente sard a base di polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori di
corrosione rispondente ai principi definiti nella UNI EN 1504-7 e UNI EN 1504-9. Il prodotto deve
risultare resistente allacqua, ai gas aggressivi presenti nellatmosfera, svolgendo una azione
protettiva efficace secondo gli standard della UNI EN 15183 della superficie metallica
all'ossidazione.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN
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13888, UNI EN 12004-1, UNI EN 12860.
Tutti i prodofti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 4.8
PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE

1 - Si infendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si
presentano sotto forma di:
¢ membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
e prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a
caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in
sitfo una membrana confinua.
a) Le membrane si designano in base:

1. al materiale componente (bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero,
bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, efilene vinil acetato, ecc.);

2. al materiale di armatura inserito nella membrana (armatura vetro velo, armatura
poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sotfile,
ecc.);

3. al materiale di finitura della faccia superiore (poliestere film da non asportare,
polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);

4. al materiale di finitura della faccia inferiore (poliestere nontessuto, sughero, alluminio
foglio sottile, ecc.).

b) | prodotti forniti in contenitori si designano come segue:
e moastici dirocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
asfalti colati;
malte asfaltiche;
prodoftti termoplastici;
soluzioni in solvente di bitume;
emulsioni acquose di bitume;
e prodotti a base di polimeri organici.
La Direzione dei Lavori qi fini dellaccettazione dei prodotti che avviene al momento della loro
fornitura, pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere
un attestato di conformitd della fornitura alle norme vigenti e alle prescrizioni di seguito indicate.

2 - Membrane

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire
(esempio strato di tenuta allacqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al
vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.), devono rispondere alle prescrizioni del
progetto ed in mancanza, od a loro completamento, alle seguenti prescrizioni.

Gili strati funzionali siinfendono definiti come riportato nelle norme UNI 8178.

b) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare
le caraftteristiche e le modalita di prova previste dalle norme UNI 11470 e UNI EN 1931 oppure
per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla
Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti alla norma per le caratteristiche precitate
sono valide anche per questo impiego.

c) Le membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di equalizzazione della
separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare le caratteristiche e le modalita di
prova previste dalle norme UNI EN 13707, UNI EN 12730 e UNI EN 12311, oppure per i prodotti
non normati, rispondere ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei
Lavori. Le membrane rispondenti alle norme per le caratteristiche precitate sono valide
anche per questo impiego.

d

—

Le membrane destinate a formare stratfi di tenuta all'aria e allacqua devono soddisfare le
caratteristiche previste dalla norma UNI EN 1928, oppure per i prodotti non normati, ai valori
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dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare le caratteristiche
previste dalle citate norme UNI oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori
dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

3) | tipi di membrane considerate i cui criteri di accettazione indicati nel punto 1 comma c)
SoNo:

a) membrane in materiale elastomerico senza armatura. Per materiale elastomerico si intfende
un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori
guelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo di reficolazione (per esempio
gomma vulcanizzata);

membrane in materiale elastomerico dotate di armaturg;

membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. Per materiale plastomerico si
intende un materiale che sia relativamente elastico solo enfro un intervallo di temperatura
corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo
di reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali
termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate);

membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armaturag;

membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densitd,
reficolato o non, polipropilene);

membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato)
dotate di armatura;

membrane polimeriche accoppiate. Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla
faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o alfra funzione particolare,
comungue non di fenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha
importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono
essere eseguite sulla membrana come fornita dal produttore.

b) Classi di utilizzo:

Classe Amembrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per
esempio, bacini, dighe, sbarramenti, ecc.).

Classe B membrane adatfte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali,
acquedotti, ecc.).

Classe Cmembrane adatfte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente
gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie,
ecc.).

Classe Dmembrane adatte anche in condizioni di intfensa esposizione agli agenti atmosferici
e/o alla luce.

Classe E membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi
(per esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).

Classe F membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare
(per esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie
anche caratteristiche comuni a piU classi. In questi casi devono essere presi in considerazione
tutti quei fattori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultfano di importanza
preminente o che perlegge devono essere considerati tali.

c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché

rispettino le caratteristiche previste dalle norme armonizzate UNI EN 13361, UNI EN 13362, UNI
EN 13491, UNI EN 13492 e UNI EN 13493.
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4 - | prodofti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare
strati di tenuta allacqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo del
materiale costituente, devono soddisfare le caratteristiche previste dalle norme UNI e devono
essere conformi alle norme vigenti.

Il sistema di protezione descritto (UNI EN 1504-1) dovrd garantire almeno le seguenti
caratteristiche tecniche:

Definizioni del sistema di protezione UNI EN 1504-1

Resistenza allo shock termico UNI'EN 13687-2; UNI EN 13687-5

Resistenza alla penetrazione degli ioni cloruro UNI EN 13396

Resistenza alla carbonatazione UNI EN 13295

Resistenza alla trazione UNI EN 1542

Compatibilitd termica ai cicli di gelo/disgelo UNI EN 13687-1

Per i valori non prescritti si infendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla
Direzione dei Lavori e per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla relativa normativa
tecnica.

Tutti i prodofti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 4.9
PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE

1 - Si definiscono prodofti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di
rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, Qi
fini della loro accettazione, puod procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

2 - | prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc.
siinfendono denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica.
| prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
a) essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto;
b) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista:
b1) qualita I:
e piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm
se di colore diverso) purché presenti su meno del 10% degli elementi del lotto;
e imperfezioni di lavorazione con profondita minore di 1 mm e purché presenti su meno del
10% degli elementi;
b2) qualita li:
e piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm
se di colore diverso) purché presenti su meno del 20% degli elementi del lotto;
e piccole fenditure;
e imperfezioni di lavorazione come per la classe |;
e alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto aftacco diinsetti.
b3) qualita lll: esenti da difefti che possano compromettere l'impiego (in caso di dubbio
valgono le prove di resistenza meccanica); alburno senza limitazioni ma immune da
qualsiasi manifesto attacco di insetti.
c) avere contenuto di umidita trail 10 e il 15%;

pag. 57



d) tolleranze sulle dimensioni e finitura:
d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza;
d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;
d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;
d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci;

e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza allimpronta ed altre caratteristiche saranno
nei limiti solitamente riscontfrati sulla specie legnosa e saranno comungue dichiarafi
nell'attestato che accompagna la fornitura; per i metodi di misura valgono le prescrizioni
delle norme vigenti;

f) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che i profeggono da azioni
meccaniche, umiditd nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Nellimballo un foglio informativo indicherd, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno
le caratteristiche di cui ai commi da a) ad e).

Nel caso si utilizzino piastrelle di sughero agglomerato le norme di riferimento sono la UNI ISO

3810;

3 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel
progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.)
devono essere associate alla classificazione di cui alla norma 14411 basata sul metodo di
formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI EN ISO 10545-2 e 10545-3.

a) Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla norma UNI

EN 14411.

| prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rispondono parzialmente alle norme predette,
saranno accettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in
base ad accordi tra Direzione dei Lavori e fornitore.

b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla”, "pianelle pressate ed arrotate di argilla” e
"mattonelle greificate” dal Regio Decreto 2234/39, devono inolire essere rispettate le
prescrizioni seguenti:

e resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo;

e resistenza alla flessione 2,5 N/mm? (25 kg/cm)2 minimo;

e coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.

c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni arfigianali) le caratteristiche rilevanti
da misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle
pressate a secco ed estruse, per cui:

e per quanto attiene ai metodi di prova si imanda alle norme UNI vigenti;

e per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo
all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle oftenute mediante
colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici
previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori nel
rispetto della norma UNI EN ISO 10545-1.

d) | prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni
meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di tfrasporto, deposito e manipolazione prima della
posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la
rispondenza alle prescrizioni predette.

4 - | prodotti di gomma per pavimentazioni softo forma di piastrelle e rotoli devono rispondere
alle prescrizioni date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle
prescrizioni seguenti:

a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a

restare in vista (norma UNI 8272-1);

b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve
risultare entro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2.
Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3
della scala dei grigi;

c) sulle dimensioni nominali ed ortogonalitd dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:

e rofoli: lunghezza +1%, larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm;

e piastrelle: lunghezza e larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm;

e piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra
dimensione del lato (in millimetri) e 0,0012;
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e rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm;

d) la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A (norma UNI EN ISO 868);

e) la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm?;

f) la stabilitd dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e dello
0,4% per i rotoli;

g) la classe direazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984 e s.m.i;

h) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla
combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei
grigi di cui alla norma UNI 8272-2. Non sono inoltfre ammessi affioramenti o rigonfiamenti;

i) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che
vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un
contrasto di colore maggiore di quello dellelemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI
8272-2. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore dell'elemento N2;

[) il controllo delle caratteristiche di cui ai commi precedenti si intfende effettuato secondo le
modalitd indicate nel presente articolo in conformitd alla norma UNI 8272 (varie parti);

m)i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che i proteggano da azioni
meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di tfrasporto, deposito e manipolazione prima
della posa.

Il foglio di accompagnamento indicherd oltre al nome del fornitore almeno le indicazioni di
cui ai commi da a) ad i).

5 - | prodoftti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle
prescrizioni di cui alla norma UNI EN 10581.

| criteri di accettazione sono quelli del punto 1 del presente articolo.

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li protfeggano da azioni meccaniche
ed agenti atmosferici nelle fasi di tfrasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indicherd le caratteristiche di cui alle norme precitate.

6 - | prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti saranno del tipo
realizzato:
e mediante impregnazione semplice (11);
e asaturazione (12);
e mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);
e con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A);
e con prodotti spatolati (S).
Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle
prescrizioni del progetto.
| valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei
Lavori.
| metodi di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo in conformitd alla norma UNI
8298 (varie parti) e UNI 10966.

CARATTERISTICHE Grado di significativita rispetto ai vari tipi

1 12 F1 F2 A S
Colore - - + + +
Identificazione chimico-fisica + + + + + +
Spessore - - + + + +
Resistenza all'abrasione + + + + + +
Resistenza al punzonamento dinamico - + + + + +
(urto)

+ + + + + +
Resistenza al punzonamento statico

+ + + + + +
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Comportamento all'acqua

- + + + + +
Resistenza alla  pressione idrostatica
inversa + + + + + +
Resistenza al fuoco - + + + + +
Resistenza alla bruciatura della sigaretta - + + + + +
Resistenza allinvecchiamento termico in - - + + + +
aria
Resistenza meccanica dei ripristini

+ Significativa
- Non significativa

| prodoftti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e
da agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Il foglio informativo indicherd, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per
l'uso e per la sicurezza durante I'applicazione.

7 - | prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodoftto devono
rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti
prescrizioni.

a.

Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento
con o senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a
mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata. | prodotti sopracitati devono
rispondere al Regio Decreto 2234/39 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza
all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del
progetto. L'accettazione deve avvenire secondo il punto 1 del presente articolo avendo |l
Regio Decreto sopracitato quale riferimento.

. Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro

forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti
componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla norma UNI EN 1338.
Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro
completamento devono rispondere a quanto segue:
essere esenti da difefti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le
tolleranze dimensionali ammesse.
Sulle dimensioni nominali & ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2
mm quale media delle misure sul campione prelevato;
le facce di usura e di appoggio devono essere parallele fra loro con tolleranza £15% per il
singolo massello e £10% sulle medie;
la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non piu
del 15% per il singolo massello e non piU del 10% per le medie;
il coefficiente di frasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal
fabbricante;
il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con
tolleranza 5% per un singolo elemento e +3% per la media;
la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm? per il
singolo elemento e maggiore di 60 N/mm? per la media.

| criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 1 con riferimento alla norma UNI EN 1338.

| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti
dall'azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo indicherd, oltre al nome del fornitore, almeno
le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

8 -

| prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni siintendono definiti come segue:
elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo
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(senza aggiunta di leganti);

e elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei
naturali legati con cemento o con resine;

e lastrarifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego,
solifamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2
cm;

e marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di
posa, solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;

e marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore
entro le tolleranze dichiarate;

¢ marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza
e/o larghezza enftro le tolleranze dichiarate.

Per le istruzioni relative alla progettazione, posa in opera e manutenzione di rivestimenti lapidei
di superfici orizzontali, verticali e soffitti si seguiranno le indicazioni della norma UNI 11714 - 1. Per gl
altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., fare riferimento alla norma UNI EN 14618.

| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze,
aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite. In
mancanza di tfolleranze su disegni di progetto si infende che le lastre grezze contengono la
dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e
lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte); le
lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inolire rispondere al Regio Decreto 2234/39
per quanto attiene il coefficiente di usura al fribometro in mm;

l'accettazione avverrd secondo il punto 1 del presente articolo. Le forniture avverranno su
pallets ed i prodofti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di
sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indicherd almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la
movimentazione, sicurezza e posa.

9 - | prodotti tessili per pavimenti (moquettes).

a) Si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e cioé:

e rivestimenti tessili a velluto (nei loro sottocasi velluto tagliato, velluto riccio, velluto unilivello,
velluto plurilivello, ecc.);

e rivestimenti tessili piatti (tessuto, nontessuto).
In caso di dubbio e contestazione si fard riferimento alla classificazione e terminologia
della norma UNI 8013-1;

b) i prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza o completamento

a quanto segue:
e massa areica totale e dello strato di utilizzazione;
e spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione;
e perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico
moderato;
e perdita dispessore dopo applicazione di carico dinamico.

In relazione allambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche di

comportamento:
tendenza all'laccumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio;
numero di fiocchetti per unitd di lunghezza e per unita di areq;
forza di strappo dei fiocchetti;
comportamento al fuoco.

c) i criteri di accettazione sono quelli precisati nel presente articolo; i valori saranno quelli
dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le modalitd di prova da
seguire in caso di contestazione sono quelle indicate nella norma UNI 8014 (varie parti);

d) i prodoftti saranno forniti protetti da appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche,
da agenti atmosferici ed altri agenti degradanti nelle fasi di trasporto, deposito e
manipolazione prima della posa. Il foglio informativo indicherd il nome del produttore, le
caratteristiche elencate in b) e le istruzioni per la posa.

10 - Le mattonelle di asfalto:
e dovranno rispondere alle prescrizioni del Regio Decreto 2234/39 per quanto riguarda le
caratteristiche di resistenza all'urto: 4 Nm (0,40 kgm minimo; resistenza alla flessione: 3
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N/mm?2 (30 kg/cm?) minimo; coefficiente di usura al tfribometro: 15 mm massimo per 1 km di
PEercorso;
e dovranno inoltre rispondere alle medesime prescrizioni previste per i bitumi;
e pericriteri di accettazione si fa riferimento a quanto precisato nel presente articolo; in
caso di contestazione si fa riferimento alle norme CNR e UNI applicabili.
| prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti
dovute ad agenti meccanici, chimici ed altri nelle fasi di tfrasporto, deposito e manipolazione in
genere prima della posa. Il foglio informativo indicherd almeno le caratteristiche di cui sopra oltre
alle istruzioni per la posa.

11 - | prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni date dalle
norme vigenti. Le lamiere saranno inolire esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe,
crateri, ecc.) e da difefti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino
limpiego e/o la messa in opera e dovranno avere I'eventuale rivestimento superficiale prescritto
nel progetto.

12 - | conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle
caratteristiche seguenti:
e contenuto dilegante misurato secondo la norma UNI EN 12697-1;
e granulometria misurata secondo la norma UNI EN 12697-2;
e  massa volumica massima misurata secondo UNI EN 12697-5;
e compattabilitd misurata secondo la norma UNI EN 12697-10.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica:, UNI EN
1816, UNIEN 1817, UNI 10966, UNI EN 12199, UNI EN 14342, UNI EN ISO 23999, UNI'ISO 4649.

Tutti i prodofti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 4.10
MATERIALE AGRARIO E VEGETALE

Tutto il materiale agrario - con esso si intende tutto il materiale usato nei lavori di agricoltura,
vivaismo e giardinaggio (es. terra di coltivo, concimi, torba, ecc.) necessario alla messa a dimora
delle piante, alla cura ed alla manutenzione e il materiale vegetale necessario all'esecuzione dei
lavori (es. alberi, arbusti, fappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per la sistemazione ambientale -
dovra essere delle migliori qualita, senza difetti e in ogni caso con qualita e pregi uguali o superiori
a quanto prescritto dal presente Capitolato, dall'Elenco Prezzi e dalla normativa vigente. S'infende
che la provenienza sard liberamente scelta dall'Appaltatore purché, a giudizio insindacabile della
Direzione dei Lavori, i materiali siano riconosciuti accettabili. L'Appaltatore € obbligato a nofificare,
in tempo utile alla Direzione dei Lavori, la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento
dei relativi campioni.

In particolare, terre, compresa quella agraria, macinati e rocce da scavo, per la formazione di
aree private, softofondi, reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono
rispettare le norme vigenti, la Legge 24 marzo 2012, n. 28 recante misure straordinarie e urgenti in
materia ambientale, il d.P.R. n.120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da scavo” e i limiti previsti dalla Tabella 1 - Valori di concentrazione
limite accettabili nel suolo e nel sottosuoclo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da
bonificare, colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) dell'Allegato 5 al Titolo V
della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Inolire, per detti materiali, deve esserne assicurata la
tracciabilitd, accompagnandoli, a seconda della loro natura, con una delle seguentfi
documentazioni:

1. Provenienza da cava: riferimenti dell'autorizzazione rilasciata alla cava per la
commercializzazione di terre e rocce da scavo; bolle di accompagnamento;

2. Provenienza da recupero di rifiuti: riferimenti dell'autorizzazione rilasciata allimpianto per il
frattamento e la commercializzazione dei materiali; bolle di accompagnamento;

3. Provenienza da cantieri di escavazione: riferimenti del Piano delle terre allegato al progetto
dell'opera relativa al cantiere di provenienza, in conformitd all'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 € s.m.i.;
bolle di accompagnamento e "Documento di trasporto di terre e rocce da scavo" (modello fornito
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dalla Direzione dei Lavori).

Valori discordanti e/o assenza o incompletezza della documentazione suddetta renderanno
inaccettabili dalla Direzione dei Lavori i materiali conferiti.

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei, con cartellini
indicanti in maniera chiara, leggibile ed indelebile, la denominazione botanica (Genere, specie,
varietd o cultivar) in base al Codice internazionale di nomenclatura botanica, inoltre il cartellino
dovrd essere resistente alle intemperie. Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere
fornite (densitd e forma della chioma, presenza e numero di ramificazioni, sistema di preparazione
dellapparato radicale, ecc.) sono precisate nelle specifiche allegate al progetto o indicate
nell'Elenco Prezzi e nelle successive voci particolari.

Dove richiesto dalle normative vigenti il materiale vegetale dovrd essere accompagnato dal
"passaporto per le piante”.

Nel caso in cui alcune piante non siano reperibili sul mercato nazionale, I'Appaltatore pud
proporre delle sostituzioni, con piante aventi caratteristiche simili, alla Direzione dei Lavori che si
riserva la facoltd di accettarle o richiederne altre. Resta comunqgue inteso che nulla sard dovuto in
piu all'Appaltatore per tali cambiamenti.

Nel caso di piante innestate, dovrd essere specificato il portainnesto e l'altezza del punto di
innesto che dovrd essere ben fatto e non vi dovranno essere segni evidenti di disaffinitd.

Allinterno di un gruppo di piante, richieste con le medesime caratteristiche, le stesse dovranno
essere uniformi ed omogenee fra loro. L'Appaltatore si impegna a sostituire a proprie spese quelle
piante che manifestassero differenze genetiche (diversa specie o varietd, disomogeneitd nel
gruppo, ecc.) o morfologiche (colore del fiore, delle foglie, portamento, ecc.), da quanto richiesto,
anche dopo il collaudo definitivo. Corrispondenti alla forma di allevamento richiesta, le piante
dovranno avere subito le adeguate potature di formazione in vivaio in base alla forma di
allevamento richiesta. Dove non diversamente specificato si intfendono piante allevate con forma
tipica della specie, varietd o cultivar cioé coltivate in forma libera o naturale con una buona
conformazione del fusto e delle branche, un'alta densitd di ramificazione di rami e branche e una
buona simmetria ed equilibrio della chioma.

Dove richiesto dovranno essere fornite piante con forma diversa da quella naturale che richiede
tecniche di potatura ed allevamento particolari come a spalliera, a cono, a spirale, ad albereto, a
palla, ecc.;

Previa autorizzazione della Direzione dei Lavori, potranno essere messe a dimora piante
allinterno di contenitori biodegradabili a perdere.

Le piante fornite in contenitore vi devono avere trascorso almeno una stagione vegetativa.

Le piante fornite in zolla dovranno essere ben imballate con un involucro totalmente
biodegradabile, come juta, canapa, paglia di cereale, torba, pasta di cellulosa compressa ecc.,
rivestiti con reti di ferro non zincate a maglia larga, rinforzate se le piante superano i 4 m di altezza,
0i 15 cm di diametro, con rete metallica.

Le piante a radice nuda, vanno sradicate esclusivamente nel periodo di riposo vegetativo
(periodo compreso tra la totale perdita di foglie e la formazione delle prime gemme terminali), non
vanno mai lasciate senza copertura a contatto con l'aria per evitare il disseccamento. Possono
essere conservate in ambiente controllato a basse temperature.

Tutte le piante dovranno presentare apparato radicale ben accestito, ricco di piccole
ramificazioni e di radici capillari fresche e sane, pienamente compenetrate nel terreno. Il terreno
che circonderd le radici dovrd essere ben aderente, di buona qualitd, senza crepe. Non saranno
accefttate piante con apparato radicale a "spirale” attorno al contenitore o che fuoriesce da esso,
ma neppure con apparato radicale eccessivamente o scarsamente sviluppato;

Il materiale vegetale dovrd essere esente da attacchi (in corso o passati) di insetti, malattie
crittogamiche, virus, o altre patologie, prive di deformazioni o alterazioni di qualsiasi natura inclusa
la "filatura" (pianta eccessivamente sviluppata verso I'alto) che possono compromettere il regolare
sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie, prive anche di residui di fitofarmaci, come
anche di piante infestanti. Le foglie dovranno essere turgide, prive di difefti o macchie, di colore
uniforme e tipico della specie.

Potranno essere utilizzate piante non provenienti da vivaio, solamente se espressamente
indicato in progetto, per piante di particolare valore estetico, restando anche in questo caso,
I'Appaltatore pienamente responsabile della provenienza del materiale vegetale.

L'Appaltatore & tenuto a far pervenire alla Direzione dei Lavori, con almeno 48 ore di anticipo,
comunicazione della data e dell'ora in cui le piante giungeranno in cantiere.

L'Appaltatore dovrd sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti i requisiti concordati, le
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eventuali partite non ritenute conformi dalla Direzione dei Lavori. L'approvazione dei materiali
consegnati sul posto non sard tuttavia considerata come accettazione definitiva: la Direzione dei
Lavori si riserva infatti la facoltd di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste
che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo lintroduzione sul cantiere, nonché il diritto di farli
anadlizzare a cura e spese delllmpresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisifi
specificati. In ogni caso I''mpresa, pur avendo oftenuto I'approvazione dei materiali dalla Direzione
dei Lavori, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.

L'lmpresa fornird tutto il materiale (edile, impiantistico, agrario e vegetale) indicato negli elenchi
e riportato nei disegni allegati, nelle quantitd necessarie alla realizzazione della sistemazione.

4.10.1 - Preparazione Agraria del Terreno

L'Appaltatore, dopo essersi accertato della qualitd del terreno da riportare, dovrd comunicare
preventivamente alla Direzione dei Lavori il luogo esatto in cui infende prelevare il ferreno agrario
per il cantiere, per poterne permettere un controllo da parte della Direzione dei Lavori, che si
riserva la facoltd di prelevare dei campioni da sottoporre ad analisi. Tale approvazione non
impedird successive verifiche da parte della Direzione dei Lavori sul materiale effettivamente
portato in cantiere. Le analisi dovranno essere eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal
presente Capitolato, secondo i metodi ed i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati
dalla Societd Italiana della Scienza del Suolo S.1.S.S.

Il terreno, se non diversamente specificato in progetto o dalla Direzione dei Lavori, dovrd essere
per composizione e granulometria classificato come "terra fine", con rapporto argilla/limo/sabbia
definito di "medio impasto".

La terra di coltivo riportata dovrd essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che
possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del ferreno dopo la posa in opera, e
chimicamente neutra (pH 6,5-7). La quantita di scheletro non dovrd eccedere il 5% del volume
totale e la percentuale di sostanza organica non dovrd essere inferiore al 2%. L'Appaltatore dovra
softoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori limpiego di terra le cui analisi abbiano
oltrepassato i valori indicati negli Allegati tecnici, salvo quanto diversamente indicato nellElenco
Prezzi. La terra di coltivo dovrd essere priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche per le piante.

Qualora il prelevamento della terra venga fatto da terreni naturali non coltivati, la profondita
sara limitata al primo strato di suolo esplorato dalle radici delle specie a portamento erbaceo (di
norma non superiore a 0,50 m) ossia a quello spessore ove la presenza di humus e le caratteristiche
fisico-microbiologiche del terreno permettono la normale vita dei vegetali.

4.10.2 - Substrato di Coltivazione

Con "substrati di coltivazione" si infendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati
singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di
crescita adatto alle diverse specie che si vogliano mettere a dimora.

Se il materiale viene fornito confezionato, I'etichetta deve riportare tutte le indicazioni prescritte
per legge. Nel caso in cui il materiale sia presentato sfuso, I'Appaltatore deve fornire alla Direzione
dei Lavori il nome del produttore e lindirizzo, la quantitd, il tipo di materiale, le caratteristiche
chimico-fisiche (pH, Azoto nitrico e ammoniacale, Fosforo totale, Potassio totale, Conducibilita Ece,
e quant'altro richiesto dalla Direzione dei Lavori) e i loro valori, da eseguire a proprie spese,
secondo i metodi normalizzati dalla Societd Italiana della Scienza del Suolo - S.I.S.S.

Il substrato, una volta pronto per limpiego, dovrd essere omogeneo al suo interno.

Per ogni partita di torba dovrd essere indicata la provenienza, il peso specifico, la percentuale
in peso della sostanza organica, gli eventuali additivi.

Le quantitd di substrato di coltivazione, se non indicate in progetto, sard stabilita dalla Direzione
dei Lavori di volta in volta, in relazione all'analisi del suolo, al tipo di impianto, ecc.

L'Appaltatore (ad esclusione della torba e dello sfagno) dovrd fornire indicazioni sui seguenti
parametri:

sostanza organica;

azoto nitfrico;

azoto ammoniacale;

densitd apparente riferita ad uno specificato tenore di umiditd;

capacitd idrica di campo;

conducibilitd Ece.
ventuale sostituzione dei substrati non confezionati con altri componenti (sabbia lavata,
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perlite, polistirolo espanso, pomice, pozzolana, argilla espansa, ecc.) deve essere autorizzata dalla
Direzione dei Lavori.

Salvo altre specifiche richieste, per le esigenze della sistemazione I'Appaltatore dovrd fornire torba
della migliore qualitd del tipo "biondo" (colore marrone chiaro giallastro), acida, poco
decomposta, formata in prevalenza di Sphagnum o di Eriophorum, e confezionata in balle
compresse e sigillate.

4.10.3 - Concimi Minerali ed Organici

Allo scopo di ottenere il miglior rendimento, ['Appaltatore userd per la piantagione
contemporaneamente concimi minerali ed organici.

| concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato
secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta
esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualitd e provenienza.

La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione quale tipo di
concime minerale (semplice, composto, complesso o completo) deve essere usato, scegliendoli di
volta in volta in base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante
durante la messa a dimora e il periodo di manutenzione.

Poiché generalmente si incontrano difficoltd nel reperire stallatico, possono essere
convenientemente usati alfri concimi organici industriali, purché vengano forniti in sacchi sigillati
riportanti le loro precise caratteristiche.

4.10.4 - Ammendanti e Correttivi

Per ammendanti e correttivi si infende qualsiasi sostanza naturale o sintetica, minerale od
organica, in grado di modificare e migliorare le proprietd e le caratteristiche chimiche, fisiche,
biologiche e meccaniche di un terreno.

Gli ammendanti e correttivi piu noti sono: letame (essiccato, artificiale), ammendante
compostato misto, torba (acida, neutra, umidificata), marne, calce agricola, ceneri, gessi e solfato
ferroso.

Di tutti questi materiali dovrd essere dichiarata la provenienza, la composizione e il campo di
azione e dovranno essere forniti preferibilmente negli involucri originali secondo le normative
vigenti.

In accordo con la Direzione dei Lavori, si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché
ne siano dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e siano fornifi
preferibilmente negli involucri originali secondo la normativa vigente.

4.10.5 - Pacciamatura

| prodotti di pacciamatura possono essere di origine naturale o di sinfesi; essi sono destinati alla
copertura del terreno per varie finalitd operative, quali il controllo della evapotraspirazione, la
limitazione della crescita di essenze infestanti, la protezione da sbalzi fermici.

La pacciamatura organica, dovra provenire da piante sane, ed essere esente da parassiti, semi
di piante infestanti, senza processi fermentativi in atto o di attacchi fungini. Il materiale dovra
essere fornito asciutto e privo di polveri.

Nel caso si trafti di prodotti confezionati dovranno essere forniti nei contenitori originali con
dichiarazione della quantitd, del contenuto e dei componenti e riportare in etichetta tutte le
informazioni richieste dalle leggi vigenti.

Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la Direzione dei Lavori si riserva la facolta di controllarli
e decidere sulla loro idoneita.

In progetto possono venire richiesti teli pacciamanti sintetici (teli in poliestere, teli anti-alga o film
plastici) o teli di origine organica (tessuto non tessuto, tessuto non tessuto ricoperto di fibre vegetali,
tessuti proteftivi biodegradabili). In entrambi i casi i tessuti devono restare integri per almeno 3-4
anni, nel caso di tessuti organici, questi si devono decomporre e non se ne deve frovare fraccia
dopo 5-6 anni. Tutti i teli dovranno essere di colore verde, nero o marrone, atossici, ignifughi e non
rilasciare elementi dannosi nel terreno.

In tutti i casi la copertura del suolo ai raggi solari deve essere almeno del 20% per impedire |l
germogliamento delle infestanti. | teli dovranno essere integri e privi di strappi, fori o altro che ne
possa alterare la funzione.

4.10.6 - Fitofarmaci e Diserbanti

Limpiego di fitofarmaci e diserbanti € consentito solo nel pieno rispetto delle normative

comunitarie, statali e regionali vigenti in materia. Andranno in ogni caso impiegati i prodotti con
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minore impaftto sullambiente, utilizzati secondo le specifiche raccomandazioni fornite dalle Ditte
produttrici, e solo nei casi in cui si rendano effettivamente necessari.

A tale proposito ogni intervento di questo tipo andrd prima opportunamente concordato con il
Committente, che provvederd ad adottare e, se del caso, rendere pubbliche le misure
eventualmente necessarie per la salvaguardia di persone, animali domestici e ambienti.

| fitofarmaci e i diserbanti da impiegare (anticrittogamici o fungicidi, insetticidi, acaricidi,
nematocidi, limacidi, rodenticidi, coadiuvanti e erbicidi) dovranno essere forniti nei contenitori
originali e sigillati dalla fabbrica, con le indicazioni della composizione e della classe di tossicitd
secondo la normativa vigente.

Ricordiamo che tali prodotti dovranno rispettare il seguente quadro normativo:

e D.LGS. 17 marzo 1995 n. 194, Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione
in commercio di prodotti fitosanitari;

e DPR 23 aprile 2001, n. 290, Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi;

e D.LGS. 14 marzo 2003, n. 65, Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative
alla classificazione, allimballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

e D.LGS. 29 aprile 2010, n. 75, Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Inoltre dal 14 dicembre 2019 & entrato in vigore il Regolamento 2016/2031/UE sul nuovo regime
fitosanitario europeo, il quale, mediante un nuovo assetto normativo, si pone I'ocbiettivo prioritario
di rafforzare la protezione delle piante e dei prodotti vegetali dagli organismi nocivi, infroduce
nuovi obblighi per chi importa, coltiva e commercializza vegetali, modificando 'organizzazione dei
Servizi fitosanitari nei Paesi membri, le procedure di sorveglianza e la responsabilita diretta dei
produttori sulla sanitd dei vegetali.

A supporto di queste disposizioni vi & stata la contemporanea entrata in vigore del regolamento
2017/625/UE relativo alle modalita di effettuazione dei controlli ufficiali anche in materia di sanita
delle piante, prevedendo che gli operatori professionali siano soggetti a regolari conftrolli da parte
dell'Autoritd competente.

4.10.7 - Ancoraggi

Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, I'Appaltatore dovrd fornire pali di
sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante, su
indicazione della Direzione dei Lavori.

| tutori dovranno essere di legno industrialmente preimpregnati di sostanze imputrescibili.

Analoghe caratteristiche di imputrescibilitd dovranno avere anche i picchetti di legno per
l'eventuale bloccaggio a terra dei tutori. Qualora si dovessero presentare problemi di natura
particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche, ecc.) i pali di sostegno, su autorizzazione della
Direzione dei Lavori, potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio muniti di tendifilo,
oppure con ancoraggi sotterranei della zolla.

Le legature dovranno rendere solidali le piante, i pali di sostegno e gli ancoraggi, pur
consentendone l'eventuale assestamento, al fine di non provocare strozzature al fronco, dovranno
essere realizzate per mezzo di collari speciali o di detto materiale elastico (es. cinture di gomme,
nastri di plastic, ecc.) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o altro materiale
inestensibile). Per evitare danni alla corteccia, potrd essere necessario interporre, fra tutore e
fronco, un cuscinetto antifrizione di detto materiale.

4.10.8 - Acqua di Irrigazione

L'acqua da utilizzare per linnaffiamento e la manutenzione deve essere assolutamente esente
da sostanze inquinanti e da sali nocivi.

L'Appaltatore, anche se gli € consentito di approvvigionarsi da fonti del Committente, rimane
responsabile della qualitd dellacqua utilizzata e deve pertanto provvedere a farne dei controlli
periodici.

4.10.9 - Materiali e Componenti per l'lrrigazione
Se l'esecuzione del progetto prevede la messa in opera di elementi e fubazioni per la
distribuzione di acqua di irrigazione alle piante ed ai manti erbosi, I'Appaltatore dovra assicurare la
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fornitura di materiale con caratteristiche costruttive e qualitative idonee, da approvarsi a cura
della Direzione dei Lavori.

Nella realizzazione degli impianti di irrigazione deve essere garantita la messa in opera di
materiale facilmente reperibile sul mercato, proveniente da Ditte conosciute e affermate nel
settore, e di caratteristiche omogenee fra i diversi componenti. Andrd evitata la scelta di pezzi che
possono risultare fra loro non perfettamente compatibili, capaci di causare fastidiose anomalie al
funzionamento degli impianti. Cid consentird inoltre nel tempo una piu facile sostituzione degli
elementi deteriorati.

4.10.10 - Materiali per Reti di Drenaggio

| materiali da impiegare per la realizzazione di drenaggi e opere anfierosione dovranno
corrispondere a quanto indicato in progetto e, per quelli forniti in confezione, essere consegnati nei
loro imballi originali, attestanti quantitd e caratteristiche del contenuto (es. resistenza,
composizione chimica, requisiti idraulici e fisici, durata, ecc.) per essere approvati dalla Direzione
dei Lavori prima del loro impiego. Per i prodotti non confezionati, la Direzione dei Lavori ne
verificherd di volta in volta la qualitd e la loro provenienza.

Deve essere evitata la messa in opera di fubi di drenaggio che I'Appaltatore non raccomanda
in modo specifico per il tipo di sistemazione idraulica di progetto.

4.10.11 - Tubo Corrugato Flessibile (Tubo corrugato flessibile in PYC duro a doppia parete, rivestito
internamente da uvna guaina plastica).

| tubi dovranno avere struttura omogenea e dovranno essere privi di bolle, fenditure o difetfi
simili.

Le estremitd dei tubi dovranno essere tagliate ortogonalmente agli assi.

Il materiale dovrda essere fornito negli imballi originali attestanti qualitd e caratteristiche del
contenuto, che dovranno essere approvate dalla Direzione dei Lavori prima del loro impiego.

Le misure per la verifica delle dimensioni dei tubi e delle aperture e le prove di resistenza
meccanica devono essere eseguite secondo le modalita delle norme DIN 1187.

Nella prova di resistenza all'urto, al massimo il 5 % dei campioni potranno risultare frantumati o
parzialmente frantumati per l'intera lunghezza.

Nella prova diresistenza a flessione, i campioni non devono cedere o franftumarsi.

Nella prova di resistenza a deformazione, il diametro esterno dei tubi non pud modificarsi piu del
12%.

| tubi corrugati flessibili saranno misurati in metri lineari effettivamente posati in cantiere.

4.10.12 - Trasporto del Materiale Vegetale

L'Appaltatore dovrd prendere tutte le precauzioni necessarie affinché le piante arrivino sul
luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il tfrasferimento venga
effettuato con mezzi, protezioni e modalitd di carico idonei con particolare attenzione perché rami
e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei
sobbalzi o per il peso del materiale soprastante.

Giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni
danno: il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la
sistemazione in vivaio provvisorio) dovrd essere il piU breve possibile.

In particolare I'Appaltatore curerd che le zolle e le radici delle piante che non possono essere
immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umiditd
adeguato alla loro buona conservazione.

L'estrazione delle piante dal vivaio dovrd essere fatta con tutte le precauzioni necessarie per
non danneggiare le radici principali e secondarie con le tecniche appropriate per conservare
l'apparato radicale, evitando di ferire le piante.

Nei casi in cui si debbano sollevare alberi framite cinghie (di materiale resistente al carico da
sollevare, con larghezza di 30 — 50 cm), queste dovranno agganciare la zolla, se necessario anche
il fusto (in casi in cui la chioma sia molto pesante o il fusto eccessivamente lungo), in questo caso, a
protezione della corteccia del tronco, fra la cinghia e il fusto andranno interposte delle fasce di
canapa o degli stracci per evitare 'abrasione. La chioma dovrd appoggiare, per evitare I'auto
schiacciamento, su cavalletti ben fissati al veicolo. Occorre prestare attenzione a non provocare
colpi o vibrazioni forti allimbracatura. In casi eccezionali, previa approvazione della Direzione dei
Lavori, gli esemplari potranno essere sollevati tramite perni infissi nel fronco o passanti da parte a
parte.
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Prima della rimozione dal vivaio e durante tutte le fasi di frasporto e messa a dimora, i rami delle
piante dovranno essere legati per proteggerli durante le manipolazioni. Le legature andranno fatte
con nastro di colore ben visibile.

L'accatastamento in cantiere non pud durare piu di 48 ore, poi & necessario che vengano
posizionate in un vivaio provvisorio posto in un luogo ombroso, riparato dal vento, dal ristagno
d'acqua, con i pani di terra I'uno contro 'altro, bagnati e coperti con sabbia, segatura, pula di riso
o paglia, avendo estrema cura che il materiale vegetale non venga danneggiato.

L'Appaltatore si dovrd assicurare che le zolle o le radici delle piante non subiscano ustioni e che
mantengano un adeguato e costante tenore di umiditd. Per le conifere e tutte le piante in
vegetazione andranno sciolte le legature dei rami, per evitare danni alla chioma, per poi essere
nuovamente legate quando I'Appaltatore & pronto per la messa a dimora definitiva.

4.10.13 - Sementi

L'Appaltatore dovra fornire sementi di oftima qualitd e rispondenti esattamente a genere e
specie richiesta, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di cerfificato di identita ed
autenticita con lindicazione del grado di purezza e di germinabilitd e della data di scadenza
stabiliti dalle leggi vigenti. Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi devono essere
immagazzinate in locali freschi, ben aerati e privi di umidita.

Qualora la miscela non fosse disponibile in commercio dovrd essere realizzata in cantiere alla
presenza della Direzione dei Lavori e dovrd rispettare accuratamente le percentuali stabilite dal
progetto (le percentuali devono essere calcolate sul numero indicativo di semi); sard cura
dell' Appaltatore preparare e mescolare in modo uniforme le diverse qualita di semi.

La semina dovra essere redlizzata solo dopo I'autorizzazione della Direzione dei Lavori sul
miscuglio delle sementi, che provvederd all’approvazione dei materiali da impiegare ed al
controllo in fase esecutiva.

4.10.14 - Piante

Per piante in senso generale si intende tutto il materiale vegetale vivo di pronta utilizzazione,
proveniente da vivai appositamente autorizzati.

Tutte le piante scelte e impiegate dovranno essere esenti da difetti e imperfezioni, nonché,
prive di manifestazioni di attacchi di insetti, funghi, virus ed altri agenti patogeni. Dovranno inolire
soddisfare pienamente i requisiti di progetto: a questo proposito la Direzione dei Lavori dovrd
effettuare un controllo delle piante prima della loro messa in opera, con facoltd di scartare quelle
non rispondenti alle caratteristiche generali elencate ed a quelle specifiche di successiva
elencazione.

Riguardo alle caratteristiche tecniche di fornitura si consideri che:

e le piante devono avere subito i necessari tfrapiantiin vivaio (I'ultimo da non piu di due anni
e da almeno uno) in base alle seguenti indicazioni: specie a foglia caduca, fino alla
circonferenza di 12-15 cm almeno un trapianto, fino a 20-25 almeno due trapianti, fino a
30-35 almeno tre trapianti; sempreverdi; fino all'altezza di 2-2,5 m almeno un frapianto, fino
a 3-3,5 m almeno due trapianti, fino a 5 m almeno 3 trapianti;

e |e piante a foglia caduca, in relazione alle specie, alla stagione, e a quanto concordato
con la Direzione dei Lavori, potranno essere fornite dall' Appaltatore per la messa a dimora
a "radice nuda" o con "zolla" (pane di terra a protezione delle radici);

e |e piante sempreverdi saranno invece fornite sempre con zolla.

Nel caso che, successivamente al trasporto sul cantiere, le piante non possano essere messe
prontamente a dimora, risultano a carico dell' Appaltatore tutti gli oneri relativi alla loro adeguata
conservazione e protezione.

In particolare, qualora si faccia riferimento a piante fornite a radice nuda, la conservazione in
attesa di messa a dimora avverrd tramite la predisposizione di un sito idoneo — messa in "tagliola”.

Durante le fasi di trasporto, scarico e maneggio a qualunque fitolo delle piante andranno prese
tutte le precauzioni atte ad evitare loro qualsiasi tipo di danno per mantenerne le migliori
condizioni vegetazionali, provvedendo ad es. nel caso piu semplice, se la stagione lo richiede, alle
necessarie innaffiature.

4.10.15 - Alberi

Gli alberi scelti dovranno possedere un portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche
richieste dal progetto e tipici della specie, della varieta e della etd al momento della loro messa a
dimora e dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es.
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alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi ecc.).

Il tronco e le branche degli alberi non devono presentare deformazioni, ferite, segni di urti,
grandine, scortecciamenti, legature, ustioni ecc. Nel caso di alberi innestati, non si dovranno
presentare sintfomi di disaffinita nel punto d’innesto.

L'apparato radicale, se ispezionabile direttamente (esempio piante fornite a radice nuda), deve
presentarsi ricco di ramificazioni e di radici capillari e senza tagli sulle radici con diametro superiore
al centimetro. Per le piante fornite con pane di terra, le radici dovranno essere tenute di regola
raccolte entro una zolla di terra priva di crepe, ben aderente alle radici stesse e di dimensioni
proporzionate alla taglia della pianta.

Il materiale d'imballo dovrd essere bio-degradabile ed eventualmente rinforzato (per piante di
grandi dimensioni) con una rete anch'essa bio-degradabile.

Le caratteristiche dimensionali degli alberi, come richieste dal progetto e approvate dalla
Direzione dei Lavori, faranno capo alle seguenti definizioni:

e alberi giovani: altezza inferiore a m. 1 altezza inserzione chioma: secondo specie
circonferenza del fusto: dacm. 3 acm. 10;

e alberi di qualitd "standard": altezza: compresa tra m. 1 e m. 2,5 altezza inserzione chioma:
secondo specie circonferenza del fusto: da oltre cm. 10 a cm. 25;

e alberi di qualitd "extra™: altezza: superiore a m. 2,5 altezza inserzione chioma: secondo
specie e impiego circonferenza del fusto: oltre cm. 25.

Tenendo presente che:

e circonferenza del fusto: misurata a 100 cm di altezza dal colletto;

e altezza dell'albero: distanza tra il colletto e il punto piu alto della chioma;

e altezza diimpalcatura: distanza intercorrente tra il colletto e il punto di emergenza del
ramo maestro piU basso. Per gli alberi richiesti impalcati, 'altezza di impalcatura dovrd
essere di 1,80 " 2 m, per gli alberi che andranno a costituire viali, dovranno avere una
altezza di impalcatura di almeno 2,5 m;

e diametro della chioma: diametro rilevato alla prima impalcatura per le conifere e a due
terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi;

e caratteristiche di fornitura: a radice nuda, in zolla, in contenitore.

4.10.16 - Piante Esemplari

Con il termine "piante esemplari" si infende far riferimento ad alberi ed arbusti di grandi
dimensioni che somigliano, per forma e portamento, agli individui delle stesse specie cresciuti
lioeramente, e quindi con particolare valore ornamentale.

Queste piante devono essere state opportunamente preparate per la messa a dimora: devono
cioe essere state zollate secondo le necessita e l'ultimo trapianto o zollatura deve essere avvenuto
da non piu di due anni e la zolla deve essere stata imballata a perfetta regola d'arte (juta con rete
metallica, doghe, cassa, plant-plast, ecc.).

4.10.17 - Piante Tappezzanti

Le piante tappezzanti sono caratterizzate da una modalitd di crescita "in larghezza", si
mantengono cioé molto basse e sono quindi adatte a essere utilizzate come piante coprisuolo.

Nelle zone in pendenza, di accentuata o scarsa inclinazione, le piante tappezzanti svolgono un
ruolo di controllo del movimento del suolo, evitando la naturale erosione del terreno.

Essendo piante erbacee o arbustive striscianti, possiedono molte radici che si distribuiscono nel
terreno come una fitta rete, contribuendo cosi alla sua soliditd; inoltre, proteggono il suoclo dal
martellamento della pioggia, dallo scorrimento dell’acqua in superficie e dalla forza del vento.

Le piante tappezzanti devono presentare le caratteristiche proprie della specie alla quale
appartengono, avere un aspetto robusto e non filato, essere esenti da malattie e parassiti, ed
essere sempre fornite in contenitore (salvo diversa specifica richiesta) con le radici pienamente
compenetrate nel terriccio di coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso.

4.10.18 - Talee

Le talee dovranno pervenire da zone vicino all'area di intervento, nel caso non vi sia possibilita
di rifornirsi nelle vicinanze, allora andranno acquistate da vivai specializzati che dovranno
certificare la provenienza autoctona e garantirne la qualita.

Le talee dovranno essere raccolte nel periodo di riposo vegetativo e presentare delle gemme
laterali in perfette condizioni. Particolare cura andrd rivolta onde evitare il loro disseccamento.

Le talee vengono misurati in base al numero di unita effettivamente messe a dimora in cantiere
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e corrispondenti alle caratteristiche indicate in progetto e nel presente capitolato.

4.10.19 - Arbusti e Cespugli

Gli arbusti sono piante legnose ramificate a partire dal terreno. Quali che siano le loro
caratteristiche specifiche (a foglia caduca o sempreverdi), devono possedere un minimo di fre
ramificazioni e presentarsi dell'altezza prescritta nei documenti di appalto (e comunque
proporzionata al diametro della chioma e a quello del fusto).

Gli arbusti e i cespugli se di specie autoctona devono provenire da produzioni specializzate
derivante da materiale autoctono.

La chioma dovrd essere correttamente ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e
distribuzione.

Gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitore o in zolla a seconda delle
indicazioni dell'elenco prezzi, se richiesto, potranno essere fornite a radice nuda, purché si tratti di
piante caducifoglie e di piccole dimensioni in fase diriposo vegetativo.

Per gli arbusti innestati, in particolare per le rose, dovra essere indicato il portinnesto utilizzato. Le
rose innestate basse dovranno avere almeno due o fre gefti ben maturi provenienti dal punto di
innesto.

Per le rose ad alberello la chioma dovrd essere formata da due o tre rametti robusti, provenienti
da uno o due innesti.

L'apparato radicale dovrd presentarsi ben accestito, proporzionato alle dimensioni della pianta,
ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari, fresche, sane e prive di tagli con diametro
superiore a1l cm.

Negli arbusti e cespugli forniti in zolla o in contenitore, il terreno che circonderd le radici dovra
essere compatto, ben aderente alle radici, di buona qualitd, senza crepe.

Le piante fornite in zolla dovranno essere ben imballate con un involucro degradabile (juta, reti
di ferro non zincate, ecc.).

In questa categoria vengono collocate anche le piante rampicanti, sarmentose e ricadenti che
oltre alle caratteristiche sopra descritte si differenziano perché dovranno essere sempre fornite in
contenitore o in zolla, con due vigorosi getti della lunghezza indicata in progetto (dal colletto
all'apice vegetativo piu lungo).

Le misure riportate nelle specifiche di progetto si riferiscono all'altezza della pianta non
comprensiva del contenitore, e/o al diametro dello stesso e/o al volume in litri del contenitore.

4.10.20 - Erbacee Perenni ed Annuali - Piante Bulbose, Tuberose e Rizomatose

Le piante erbacee potranno essere richieste sia annuali, biennali o perenni, in base alle
disposizioni degli elaborati progettuali. La parte vegetativa dovrd essere rigogliosa, correttamente
ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione.

Le erbacee dovranno essere fornite in contenitori di plastica o materiale biodegradabile delle
dimensioni richieste dall'elenco prezzi, presentare uno sviluppo adeguato al contenitore di fornitura
ed avere forma e portamento tipico non solo del genere e della specie, ma anche della varietd a
cui appartengono.

Le piante erbacee "annuali" possono invece essere fornite in vasetto, in contenitore alveolare
(plateau) oppure anche a radice nuda.

Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante e ottima capacitd di
copertura, assicurata da ramificazioni uniformi.

Le piante acquatiche e palustri dovranno essere fornite in contenitori predisposti alle esigenze
specifiche delle singole piante, che ne consentano il trasporto e ne garantiscano la conservazione
fino al momento della messa a dimora.

Le misure riportate nelle specifiche di progetto si riferiscono all'altezza della pianta non
comprensiva del contenitore, e/o al diametro dello stesso e/o al volume in litri del contenitore.

Gli arbusti vengono misurati in base al numero di piante effettivamente messe a dimora in
cantiere e corrispondenti alle caratteristiche indicate in progetto e nel presente capitolato.

Le piante fornite sotto forma di bulbi e tuberi dovranno essere delle dimensioni richieste
(diametro o circonferenza), mentre quelle fornite sotto forma di rizoma dovranno avere un numero
sufficiente di gemme sane. | bulbi, i tuberi e i rizomi devono essere sani, ben conservati, turgidi e in
riposo vegetativo.

4.10.21 - Tappeti Erbosi in Zolle e Strisce
Per tappeto erboso in zolle (piote) o strisce si infende uno strato erboso precoltivato, con un
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adeguato spessore di apparato radicale che ne permetta un rapido affrancamento nel sito di
destinazione.

L'Appaltatore dovrd fornire iI manto erboso composto da specie prative richieste e nelle
proporzioni specificate in progetto, il materiale dovrd essere privo di infestanti.

Considerato che le possibilitd di ottenere un prodotto finale (riquadro inerbito - elemento base),
con caratteristiche qualitative e di impiego diversificate, sono varie in virtu del tipo di miscuglio di
sementi e del substrato di germinazione utilizzati, I'Appaltatore dovrd sempre sottoporre alla
Direzione dei Lavori campioni del materiale per I'approvazione prima della messa in opera.

Il terreno di supporto del prato deve essere certificato da analisi di laboratorio, con uno spessore
di 1- 3 cm per i prati ornamentali e di 3-4 cm per i campi sportivi.

Le zolle erbose, a seconda delle esigenze, delle richieste e delle specifiche che costituiscono il
prato, verranno di norma fornite in forme regolari rettangolari, quadrate o a strisce; per non
pregiudicarne la compattezza le prime due verranno fornite su "pallet”, mentre le strisce saranno
arrotfolate.

Tutto il prato dovrd essere prelevato, trasportato e posato sul terreno definitivo nel piU breve
tempo possibile, non oltre le 24 ore, facendo attenzione a non lasciare avviare processi di
fermentazione, disidratazione o danni da mancanza di luce. Nel caso non si riesca a posarlo nel
sito definitivo, nei tempi richiesti, il prato andrd srotolato e sparso a terra, innaffiato regolarmente
fino alla posa definitiva.
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CAPITOLO 5

CRITERI AMBIENTALI MINIMI - Verde pubblico

Art. 5.1
CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilitd energetica e ambientale” si
provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche
tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM.

Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la
cura del verde. - D.M. 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 04 aprile 2020)

Le indicazioni contenute in questo arficolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale
sia in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla piu efficace utilizzazione dei
CAM negli appalti pubblici.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che
I'offerente o il fornitore € tenuto a presentare per comprovare la conformitd del prodotto o del
servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformitd che la stazione
appaltante pud accettare al posto delle prove dirette.

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche delle specie vegetali

Le specie vegetali appartengono preferibilmente alle liste delle specie della flora italiana
riconosciute dalla comunitd scientifica e sono coerenti con le caratteristiche ecologiche del sito
d'impianto, garantendo la loro adattabilitd alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche
del luogo, con conseguenti vantaggi sia sul piano della riuscita dell'infervento (ecologica,
paesaggistica, funzionale) che della sua gestione nel breve, medio e lungo periodo. Inolire la
selezione delle piante avviene:

contrastando i processi di diffusione inconfrollata di specie alloctone invasive e/o allergeniche,
evitando per quanto possibile la loro introduzione al di fuori del rispettivo areale di distribuzione
originario, in quanto costituiscono attualmente una delle principali minacce alla conservazione
della biodiversitda su scala globale e sono causa di gravi danni economici e alla salute dell’'uomo,
limitandone quindi I'utilizzo ai soli casi necessari come indicato nelle «Caratteristiche generali per la
scelta delle specie vegetalin del presente documento;

favorendo I'armonizzazione fra sistemi naturali e/o agroecosistemi periferici e sistemi urbani,
permeftendo una migliore «ricucituran dello strappo della copertura vegetale causato dalla
dispersione urbana (sprawl) delle nostre cittd sempre piu mutevoli e disordinate.

Le forniture di materiale florovivaistico rispettano la normativa vigente in materia e in particolare
per le specie forestali il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 «Attuazione della direttiva
1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione» e |l
pertinente art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di foreste e
filiere forestalin.

Le specie sono coltivate con tecniche di lofta infegrata e utilizzando preferibilmente substrati
contenenti sostanze come il compost di corteccia, fibre di cocco, fibre di legno, fruciolato di
legno, ecc.

Ogni pianta presenta caratteristiche qualitative tali da garantirne I'aftecchimento (dimensioni e
caratteristiche della zolla e dell’apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilitd, ecc.)
come:

apici vegetativi ben conformati;

apparato radicale ben formato e con capillizio ampio e integro;

adeguato rapporto statura/diametro;

essere sane ed esenti da fitofagi o patogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o
renderne piu difficoltosa la gestione post-trapianto.
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Inoltre & fornita precisa indicazione sull'origine delle piante e regolare documentazione
fitosanitaria.

Le piante in zolla non presentano rotture e subiscono I'opportuna preparazione al trapianto. Le
piante devono essere posizionate nei contenitori da almeno una stagione vegetativa e da non piu
di due anni.

Infine devono essere singolarmente etichettate o efichettate per gruppi omogenei, ossia
possedere cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo
leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietd, cultivar).

Verifica: relazione tecnica contenente i metodi di coltivazione e i materiali rinnovabili e
sostenibili utilizzati. Per garantire il controllo sul materiale florovivaistico al momento della consegna
delle merce, breve relazione supportata dalla scheda tecnica dei prodotti ove sia registrata la
rispondenza delle forniture al principio di autoctonia e agli standard di qualitd previsti dai
riferimenti tecnici contenuti in studi, database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale
come il rapporto «Norme di qualitd delle produzioni florovivaistichen, elaborato da ISMEA per conto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o come le schede varietali che
definiscono le caratteristiche delle specie realizzate nellambito del progetto Qualiviva
(http://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-shede-tecniche). Nel caso siano offerte specie
alloctone, queste ultime sono esclusivamente non invasive e, nel documento suddetto, e riportata
la motivazione di tale scelta basata su principi di riduzione degli impatti ambientali e di efficacia
della piantumazione.

Infine, laddove previsto, in base alla tipologia di pianta, si dovrd il passaporto delle piante che
aftesta I'assenza di organismi nocivi indicati nel DLGS 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la
protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre
2019, n. 117, per 'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
2016/2031/UE e del regolamento 2017/625/UE".

Contenitori ed imballaggi

| contenitori e gli imballaggi se in plastica devono avere un contenuto minimo di riciclato del
30%, devono essere riutilizzati, ovvero restituiti al fornitore a fine uso, e devono essere riciclabili.

Se redlizzati in altri materiali, devono essere biodegradabili qualora destinati a permanere con la
pianta nel terreno oppure compostabili ed avviati a processo di compostaggio a fine vita.

Verifica: dichiarazione di impegno da parte del rappresentante legale a riutilizzare i contenitori
e gli imballaggi in plastica e schede tecniche degli stessi in cui sono specificate le caratteristiche
riportate nel criterio.

Efficienza dei sistemi di irrigazione

L'irrigazione del terreno su cui sono coltivate le piante € svolta utilizzando impianti dotati di
adeguati sistemi di misurazione del fabbisogno idrico del terreno, di controllo dell’acqua erogata e
di allarmi in caso di guasto.

Verifica: relazione tecnica accompagnata dalla scheda tecnica dell’'impianto in cui sono
presenti i sistemi di misurazione, controllo e allarme richiesti nel criterio.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Qualita delle piante

L'aggiudicatario al momento della consegna della merce deve effettuare dei confrolli alla
presenza della stazione appaltante sullo stato di salute delle piante (ad esempio piante sane
esenti da attacchi d’'insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni, ferite e
alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e |l
portamento fipico della specie) e sulla rispondenza delle principali caratteristiche fisiche delle
specie come la forma, il portamento e le dimensioni tipici della specie agli standard di qualita
previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi database o guide tecniche riconosciuti a livello
nazionale.

In parficolare per le specie arboree da utilizzare come alberate stradali sono indicate le
caratteristiche delle specie prescelte a maturitd (classi di circonferenza o diametro del fusto,
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caratteristiche apparato radicale, altezza di impalcatura della chioma e altezza potenziale a
maturitd nella stazione di riferimento).

Le sementi impiegate nella esecuzione di manti erbosi presentano, qualora disponibili, i requisiti
di legge richiesti in purezza e germinabilitd e sono fornite in contenitori sigillati accompagnati dalle
certificazioni CRA-SCS.

Verifica: le diverse specie, singolarmente o per gruppi omogenei, posseggono |'etichettatura
per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo
leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietd, cultivar) e le indicazioni
della provenienza che avviene da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18 giugno
1931, n. 987. E forito al momento della consegna della merce, per garantirne il controllo sulla
qualitd, un documento in cui sia registrata la rispondenza delle forniture agli standard di qualita
previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi, database o guide tecniche riconosciuti a livello
nazionale come il rapporto «Norme di qualitd delle produzioni florovivaistichey, elaborato da ISMEA
per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o come le schede varietali che
definiscono le caratteristiche delle specie realizzate nellambito del progetto Qualiviva
(http://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-shede-tecniche).

Garanzie sull'attecchimento dell'impianto del materiale

L'aggiudicatario deve dare garanzia all’amministrazione sul 100% di piante sane e ben
sviluppate fino alla data in cui il collaudo delle opere assume carattere definitivo cioe fino a circa
X anni dalla loro messa a dimora.

Verifica: certificato di garanzia softoscritto dal legale rappresentante sul 100% della fornitura di
piante sane e ben sviluppate fino a collaudo definitivo (a X anni dalla messa a dimora delle
piante). Nei documenti di fornitura pud essere esplicitato un costo per tale servizio di garanzia che
prevede la pronta sostituzione delle piante morte o morenti in base al verbale di attecchimento
redatto dalla direzione lavori ad ogni inizio stagione vegetativa.

SPECIFICHE TECNICHE
Criteri premianti

Sistemi di gestione ambientale

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante X all’offerente che abbia implementato un
sistema di gestione ambientale secondo la norma tecnica internazionale UNI EN ISO 14001 o un
punteggio tecnico premiante 2X all’offerente in possesso della registrazione EMAS in base al
regolamento comunitario n. 1221/2009.

Verifica: possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 o della registrazione EMAS secondo il
regolamento comunitario n. 1221/2009.

Risparmio idrico

Si aftribuisce un punteggio tecnico premiante all’offerente che impiega tecniche e tecnologie
di risparmio idrico e di razionalizzazione della risorsa idrica come I'implementazione di un sistema
idoneo per la raccolta, il recupero e la ridistribuzione delle acque piovane adeguatamente
dimensionato e impianti di irrigazione ad elevata efficienza di distribuzione (impianti a goccia).

Verifica: relazione tecnica contenente le specifiche sul sistema di raccolta delle acque piovane
e I'impianto diirrigazione presenti nella sede produttiva.

Substrati a ridotto contenuto di torba.
Si attribuisce un punteggio tecnico premiante proporzionale al minore impiego di torba rispetto
ad altre tipologie di substrato utilizzato per la coltivazione delle specie offerte.

Verifica: relazione tecnica contenente le specifiche sul substrato utilizzato per la coltivazione
delle specie offerte che indichi i quantitativi e le percentuali di torba utilizzata rispetto agli altri
substrati impiegati supportata dalle fatture di acquisto (o altri metodi equivalenti) che attestano
I'approvvigionamento di materiali rinnovabili e sostenibili.
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Produzione biologica

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante proporzionale al numero di piante e/o alberi
prodotti in conformitd al regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e venduti all’amministrazione.

Verifica: numero di piante provenienti da produzione biologica per ogni specie fornita con
relativa certificazione valida. La stazione appaltante si riserva di richiedere la documentazione
attestante |'origine da coltivazione biologica (copia del certificato di conformitd al regolamento n.
834/2007 del fornitore di piante).

Fonti di energia rinnovabile
Si attribuisce un punteggio tecnico premiante proporzionale alla percentuale di energia
proveniente da fonti rinnovabili impiegata per il riscaldamento delle serre.

Verifica: relazione tecnica in cui sono descritte le fonti di energia utilizzate e la percentuale di
energia proveniente da fonte rinnovabili utilizzata per il riscaldamento delle serre corredata da
evidenze oggettive documentali che attestano la conformitd al criterio.

Piano di gestione fitosanitari
Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all’offerente in possesso di un piano di gestione
fitosanitari relativo alle produzioni florovivaistiche oggetto dell’appalto.

Verifica: piano di gestione fitosanitari elaborato dall'impresa per le coltivazioni oggetto
dell'appalto.

Certificazioni di prodotto di settore

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui la produzione florovivaistica abbia
ottenuto certificazioni di prodotto accreditate e rilasciate da organismi di valutazione della
conformitd riconosciuti ai sensi del regolamento n. 765/2008.

Verifica: I'offerente dimostra di essere in possesso di certificazioni di prodotto relative alle

produzioni florovivaistiche offerte, rilasciate da organismi di valutazione della conformitd
accreditati ai sensi del regolamento (CE) 765/2008.

pag. 75



CAPITOLO 6

CRITERI AMBIENTALI MINIMI - Arredo urbano

Art. 6.1
CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilitd energetica e ambientale” si
provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche
tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM.

Criteri ambientali minimi per I'acquisto di articoli per I'arredo urbano - D.M. 05 febbraio 2015 (G.U.
n. 50 del 02 marzo 2015)

Le indicazioni contenute in questo arficolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale
sia in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla piu efficace utilizzazione dei
CAM negli appalti pubblici.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che
I'offerente o il fornitore € tenuto a presentare per comprovare la conformitd del prodotto o del
servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformitd che la stazione
appaltante pud accettare al posto delle prove dirette.

SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche tecniche - Criteri di base

Indicazioni per la progettazione degli spazi ricreativi e criteri ambientali dei materiali impiegati.

Gli spazi destinati a parchi gioco, dovranno essere allestiti con elementi in legno, a base di
legno o composti anche da legno conformi ai criteri di cui di seguito e/o in plastica, in gomma, in
miscele plastica-gomma, in miscele plastica-legno, conformi ai criteri di cui di seguito. Le
piattaforme antitrauma debbono essere realizzate preferibilmente con materiali naturali derivanti
da operazioni di recupero (per esempio pavimentazioni antitrauma realizzate con cippato o con
corteccia) | campi da gioco debbono essere lasciati a copertura prativa. Ove, in alternativa, si
intendano utilizzare i materiali sintetici per i campi da gioco o per le pavimentazioni antitrauma, gli
stessi debbono essere conformi ai criteri ambientali minimi corrispondenti (punti B1 e B2).

Verifica: |'offerente deve presentare il progetto del parco gioco, completo di futte le
informazioni e le descrizioni utili ad una valutazione funzionale, estetica ed ambientale, tra cui la
descrizione degli elementi con cui intende realizzare il parco gioco, i tipi di materiale di cui sono
costituiti, dimensioni e altri dati quantitativi. Dovrd altresi garantire che realizzerd il parco gioco in
conformitda alle norme tecniche di riferimento, che, ove esistenti, devono essere specificate. In
sede di collaudo sard richiesto di dimostrare la conformitd alla normativa tecnica di riferimento.

Al. Articoli di arredo urbano in legno, a base di legno o composti anche da legno: caratteristiche
della materia prima legno, gestione sostenibile delle foreste e/o presenza diriciclato.

Gli articoli o gli elementi di arficoli costituiti in legno o in materiale a base di legno, debbono
rispetftare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) N. 995/2010 ed essere costituiti da legno
riciclato e/o legno proveniente da boschi/foreste gestite in maniera sostenibile.

Verifica: |'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale degli articoli che
intende offrire, I'impegno che intende assumere e gli eventuali marchi o cerfificazioni possedute a
riguardo. In particolare sono presunti conformi i prodofti in possesso:

e della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la “catena
di custodia” in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera sostenibile o
controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC) o
del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro, misto o

pag. 76



riciclato (“FSC® Recycled”, “FSC® Riciclato”, "PEFC® Recycled”, “Riciclato PEFC®"),
oppure equivalenti;

e diun’asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti
I'origine della materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile o da fonti controllate
e/o la presenza di una percentuale di legno riciclato, validata da un organismo
riconosciuto;

e dell’etichetfta “Remade in Italy® o equivalente;

e diuna EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante
I'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto.

L'offerente, in caso di offerta di prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di conformitd
sopra elencati, dovrd fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta
produttrice che attesti la conformitd al criterio e che includa I'impegno ad accettare un'ispezione
da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la veridicitd delle informazioni rese. Tale
verifica sard richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice in sede di aggiudicazione provvisoria.

A2. Articoli di arredo urbano in legno, a base di legno o composti anche da legno, caratteristiche
della materia prima legno: requisiti dei conservanti e dei prodotti utilizzati nei trattamenti, anche
superficiali, del legno

Il prodotto deve essere durevole e resistente agli attacchi biologici (da funghi, insetti etc.) o
attraverso I'utilizzo di legname durevole al naturale, secondo la EN 350-2, o attraverso i trattamenti
impregnanti e di superficie con le classi di utilizzo specificate nello standard EN 335, conformi inoltre
al criterio ambientale relativo ai “rivestimenti superficiali” di cui al successivo punto.

Verifica: l'offerente, sulla base delle risorse idriche disponibili in relazione al clima locale e alle
caratteristiche del territorio, in cui dovrd essere ubicato limpianto di irrigazione e alle informazioni
fornite dalla stazione appaltante, dovrd descrivere come prevede di redlizzare il sistema di
raccolta e di utilizzo delle acque, elencare tutto cid che prevede di acquistare per rendere
funzionante il sistema di raccolta delle acque meteoriche e/o grigie filtrate, allegando le schede
tecniche dei componenti tecnici piu significativi.

B.1 Articoli di arredo urbano in plastica, in gomma, in miscele plastica - gomma, in miscele
plastica-legno: contenuto di materiale riciclato

Gli articoli di plastica o i semilavorati di plastica di cui sono composti, debbono essere costituiti
prevalentemente in plastica riciclata, ovvero in una percentuale minima del 50% in peso rispetto al
peso complessivo della plastica impiegata. Nei casi di utilizzo di semilavorati (esempio gli scivoli dei
parchi gioco) che possono essere prodotti solo con la tecnologia a “stampaggio rotazionale”, il
contenuto di plastica riciclata minimo in tali semilavorati pud essere del 30%, considerato rispetto al
peso complessivo del manufatto medesimo.

Gli articoli di gomma o i semilavorati di gomma di cui sono composti, devono essere costituiti
prevalentemente da gomma riciclata (ovvero in una percentuale minima del 50% in peso rispetto
al peso complessivo della gomma impiegata).

Gli articoli o i semilavorati che compongono I'articolo, composti da miscele plastica-legno,
gommaplastica devono essere costituiti prevalentemente da materiali provenienti da attivita di
recupero e riciclo.

B.2 Articoli di arredo urbano in plastica, in gomma, in miscele plastica-gomma, in miscele
plastica-legno: limiti ed esclusioni di sostanze pericolose.

Negli arficoli e nei semilavorati di plastica, gomma, miscele plastica/gomma, plastica/legno,
non possono essere utilizzati pigmenti e additivi, inclusi i ritardanti di fiamma, contenenti piombo,
cadmio, cromo esavalente, mercurio, ftalati a basso peso molecolare, bifenili polibromurati (PBB),
eteri di difenile polibromurati (PBDE), composti dell’arsenico, del boro, dello stagno e del rame,
aziridina e poliaziridina, né possono essere utilizzate le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze
candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio ovvero le sostanze identificate come estremamente preoccupanti) né le
sostanze di cui all’articolo 57 del medesimo regolamento (ovvero le sostanze da includere
nellallegato XIV “Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) iscritte nell’elenco entro la
data di pubblicazione del bando di gara.

Pertanto tali sostanze non devono essere presenti nei materiali vergini utilizzati né aggiunti in fase
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di produzione del prodotto o di parti che costituiscono il prodotto finito. | ritardanti di fiamma
devono essere chimicamente legati alla matrice.

Verifica dei criteri Bl e B2: I'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale
degli articoli che intende fornire e descrivere, con il supporto del produttore, tali articoli in relazione
a ciascun elemento del criterio (composizione, dati tecnici dei materiali impiegati, percentuale di
riciclato rispetto al peso complessivo, eventuali eco etichettature o marchi posseduti, dimensioni
etc....).

L'offerente deve altresi allegare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell'azienda produttrice che attesti la conformitd ai criterio sul riciclato e sulle sostanze pericolose
(anche relative ai trattamenti superficiali) e la propria disponibilitd di accettare un'ispezione da
parte di un organismo riconosciuto volta a verificarne la veridicitd e/o a fornire tutta la
documentazione necessaria per la verifica di conformitd al criterio.

Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato, i prodotti che I'offerente si impegna a
fornire sono ritenuti conformi se muniti di uno dei seguenti mezzi di presunzione di conformita:

e un’'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attestila
presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%, convalidata da un
organismo riconosciuto;

e certificazioni o marchi (esempio ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita, Rifiuti KM 0, o
equivalenti etichettature, anche europee o internazionali) rilasciati sulla base di verifiche
di parte terza condotte da un organismo riconosciuto, se attestino la presenza di una
percentuale di materiale riciclato almeno del 50%;

e una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante
I'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto attestante
la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%.

Per quanto riguarda la conformitd al requisito relativo alle sostanze pericolose, i prodotti che
I'offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una EPD (Environmental Product
Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante I'informazione richiesta dal criterio,
convalidata da un organismo riconosciuto, oppure di altra documentazione tecnica pertinente
verificata da parte terza.

Nei casi in cui la conformitd al criterio o a parti del criterio, non sia dimostrato con mezzi di prova
di parte terza, ma solo tramite la presentazione di dichiarazioni, sard richiesta, tenendo conto del
valore dell’appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto in sede di
aggiudicazione provvisoria almeno su una parte delle caratteristiche ambientali sopra riportate.

Trattamenti e rivestimenti superficiali

| frattamenti/rivestimenti superficiali (es. primer, smalti, coloranti, oli, cere, fogli, laminati, film di
plastica) sono ammessi solo per motivi funzionali quali per assicurare la durevolezza del legno, se |l
legno utilizzato non e resistente al naturale; per prevenirne I'ossidazione negli elementi in leghe
metalliche; per requisiti estetici essenziali.

| prodotti vernicianti per gli esterni utilizzati nei trattamenti superficiali, cosi come definiti all’art.1
della Decisione del 28 maggio 2014 che stabilisce i criteri ecologici per I'assegnazione del marchio
di qualitd ecologica (Ecolabel Europeo), debbono essere muniti di etichetta Ecolabel o essere
conformi almeno ai seguenti criteri stabiliti nell’ Alegato della suddetta Decisione:

e  Criterio 3. Efficienza all’uso;

e  Criterio 4. Tenore di composti volatili e semilavorati;

e Criterio 5. Restrizione delle sostanze e delle miscele pericolose.

| prodotti per trattamenti superficiali diversi dai prodotti vernicianti per esterni definiti all’art.1
della Decisione del 28 maggio 2014, oltre ad essere idonei all’'uso, debbono essere conformi alle
seguenti caratteristiche ambientali:

e non devono contenere le sostanze incluse nell’elenco delle sostanze candidate di cui
all'articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio ovvero le sostanze identificate come estremamente preoccupanti) né
devono contenere le sostanze di cui all’articolo 57 del medesimo regolamento (ovvero le
sostanze da includere nell'allegato XIV “Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione)
iscritte nell’elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara;

e non devono contenere le sostanze o le miscele classificate o classificabili con le seguenti
indicazioni di pericolo:

e  H300 Letale se ingerito;
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e H301 Tossico se ingerito;

H304 Puo essere letale in caso diingestione e di penetrazione nelle vie

respiratorie;

H310 Letale a contatto con la pelle;

H311 Tossico a contatto con la pelle;

H330 Letale se inalato;

H331 Tossico se inalato;

H340 Pud provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se &

accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo);

e H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione
se & accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo
pericolo);

e  H350 Puod provocare il cancro (indicare la via di esposizione se € accertato che
nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo);

e  H350i Pud provocare il cancro se inalato;

H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se &

accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo);

H3640F Puo nuocere alla fertilita;

H360D Puod nuocere al feto;

H360FD Pud nuocere alla fertilitd. Pud nuocere al feto;

H360Fd Pud nuocere alla fertilitd. Sospettato di nuocere al feto;

H360Df Pud nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilitd;

H361f Sospettato di nuocere alla fertilitd;

H361d Sospettato di nuocere al feto;

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilitd Sospettato di nuocere al feto;

H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti)

(indicare la via di esposizione se & accertato che nessun’altra via di esposizione

comporta il medesimo pericolo);

e H371 Pud provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se
noti) (indicare la via di esposizione se € accertato che nessun’altra via di
esposizione comporta il medesimo pericolo);

e H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se nofti) in
caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se &
accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo);

e H373 Pud provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se
noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se
€ accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo);

e  H400 Molto tossico per gli organismi acquatici;

e H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;

e H373 Pud provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se
noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se
€ accertato che nessun 'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo);

e  H400 Molto tossico per gli organismi acquatici;

e H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;

e non devono contenere additivi a base di piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio,
arsenico, bario (escluso il solfato di bario), selenio, antimonio.

Verifica: I'offerente deve presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della
ditta produttrice che indichi i prodotti utilizzati come trattamenti superficiali ed attesti la conformitd
al criterio, I'eventuale utilizzo di prodotti muniti dell’Ecolabel europeo e la disponibilitd a rendere
documentazione utile alla verifica di conformitd al criterio (schede dati di sicurezza dei prodotti
utilizzati ed evidenze dell’effettivo utilizzo di tali prodoftti). L'amministrazione aggiudicatrice si riserva
di richiedere all’aggiudicatario provvisorio, a seconda del valore del’appalto, o adeguata
documentazione tecnica o una verifica di parte terza rilasciata da un organismo riconosciuto al
fine di dimostrare la conformita.

Ecodesign: disassemblabilita
Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine
della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere facilmente separabili e avviati
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ad operazioni di recupero quali la preparazione per il rivtilizzo o il riciclo.

Verifica: L'offerente deve fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che
specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, che deve consentire la separabilitd
manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

Manutenzione dell’area attrezzata

L'offerente deve fornire chiare indicazioni per la corretta manutenzione del prodotto e deve
provvedere alle attivitd di manutenzione a cadenza almeno annuale e su richiesta
dell’lamministrazione aggiudicatrice se si rendesse necessario un intervento prima del termine
previsto. Se I'attivitd di manutenzione dovesse prevedere |'utilizzo di prodotti per trattamenti
superficiali, i prodotti a tal scopo utilizzati, se rientranti nel gruppo di prodotti vernicianti per esterni
oggetto di Ecolabel (art. 1 Decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2014), dovranno
essere in possesso dell’etichetta ecologica Ecolabel europeo mentre i prodoftti per trattamenti
superficiali diversi dai prodoftti vernicianti per esterni definiti all’art.1 della Decisione del 28 maggio
2014, oltre ad essere idonei all'uso, debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche
ambientali riportate nel criterio.

Verifica: presentazione di una breve relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta
offerente. L'amministrazione aggiudicatrice eseguird i controlli in sede di esecuzione contrattuale in
relazione all’effettivo utilizzo di prodotti vernicianti per esterni muniti di Ecolabel e di prodotti per i
trattamenti superficiali conformi al corrispondente criterio ambientale. L'impresa dovrd mettere
I'amministrazione aggiudicatrice nelle condizioni di poter effettuare tali verifiche, e rendersi
disponibile a fornire ogni elemento utile dalla stessa richiesto.

4.2.5 Requisiti dell'imballaggio

L'imballaggio primario secondario e terziario deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della
parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 ed essere costituito, se in carta o cartone, per almeno I'80% in
peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

Verifica: I'offerente deve dichiarare la conformitd alla normativa di riferimento. La dichiarazione
dovrd eventualmente contenere indicazioni sulla separazione dei diversi materiali.

Per quanto riguarda il requisito sul contenuto diriciclato, si presume conforme I'imballaggio che
riporta tale indicazione minima di contenuto diriciclato, fornita in conformitd alla norma UNIEN ISO
14021 "Asserzioni ambientali auto dichiarate” (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius).

SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche tecniche - Criteri di base

Caratteristiche dei prodotti in plastica, gomma, miscele plastica-gomma, plastica-legno:
contenuto di riciclato minimo

Gli articoli o i semilavorati di cui sono costituiti gli articoli di plastica, gomma, miscele
plastica-gomma, miscele di plastica-legno debbono essere conformi alle norme tecniche di
riferimento, ove esistenti, e costituiti da materiale riciclato per una percentuale minima del 50%
rispetto al loro peso. Nei casi di semilavorati di plastica che possono essere prodotti solo con la
tecnologia a ‘“stampaggio rotazionale”, il contenuto di plastica riciclata minimo pud essere del
30%, considerato rispetto al peso complessivo del manufatto, sia esso componente del prodotto
finito o il prodotto finito.

Verifiche: I'offerente deve indicare produttore, tipo e modello dei prodotti che si impegna a
fornire, le norme tecniche alle quali tali prodotti sono conformi e la percentuale di materiale
riciclato di cui & costituito il manufatto. Si presumono conformi i prodotti che dimostrano il rispetto
di tale criterio con:

e un’'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attestila
presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%, convalidata da un
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organismo riconosciuto;

e certificazioni o marchi (esempio ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita, Rifiuti KM 0, o
equivalenti etichettature, anche europee o internazionali) rilasciati sulla base di verifiche
di parte terza condotte da un organismo riconosciuto, se attestino la presenza di una
percentuale di materiale riciclato almeno del 50%;

e una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante
I'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto attestante
la presenza di una percentuale di materiale riciclato almeno del 50%.

L'offerente, in caso di offerta di prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di conformitd
sopra elencati, dovrd fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta
produttrice che attesti la conformitd al criterio e che includa I'impegno ad accettare un'ispezione
da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la veridicitd delle informazioni rese. La
verifica sard richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice in sede di aggiudicazione provvisoria.

Trattamenti e rivestimenti superficiali
| prodotti vernicianti per gli esterni utilizzati nei trattamenti superficiali, cosi come definiti all’art.1

della Decisione del 28 maggio 2014 che stabilisce i criteri ecologici per I'assegnazione di un
marchio comunitario di qualitd ecologica (Ecolabel Europeo), debbono essere muniti di etichetta
Ecolabel o essere conformi almeno ai seguenti criteri stabiliti nell’ Allegato della suddetta Decisione:

e  Criterio 3. Efficienza all’uso;

e  Criterio 4. Tenore di composti volatili e semilavorati;

e Criterio 5. Restrizione delle sostanze e delle miscele pericolose.

Verifica: I'offerente deve presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della
ditta produttrice che indichi i prodotti vernicianti per esterni utilizzati e attesti la conformita al
criterio, I'eventuale utilizzo di prodotti muniti dell’Ecolabel europeo e la disponibilitd a rendere
documentazione utile alla verifica di conformitd al criterio (schede dati di sicurezza dei prodotti
utilizzati ed evidenze dell’effettivo utilizzo di tali prodoftti). L'amministrazione aggiudicatrice si riserva
di richiedere all’aggiudicatario provvisorio, a seconda del valore del’appalto, o adeguata
documentazione tecnica o una verifica di parte terza rilasciata da un organismo riconosciuto al
fine di dimostrare la conformitd al criterio.

Requisiti dell'imballaggio

L'imballaggio primario secondario e terziario deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della
parte IV “Rifiuti” del D. Lgs. 152/2006 ed essere costituito, se in carta o cartone, per almeno 1'80% in
peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

Verifica: I'offerente deve dichiarare la conformitd alla normativa di riferimento. La dichiarazione
dovrd eventualmente contenere indicazioni sulla separazione dei diversi materiali.

Per quanto riguarda il requisito sul contenuto diriciclato, si presume conforme I'imballaggio che
riporta tale indicazione minima di contenuto diriciclato, fornita in conformitd alla norma UNIEN ISO
14021 "Asserzioni ambientali auto dichiarate” (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius).

Specifiche tecniche - Criteri premianti

Maggiore contenuto di materiale riciclato

Si assegnano punti all’ offerta di prodotti “X"”32 di plastica o gomma o miscele plastica-gomma o
miscele di plastica-legno che garantiscano le prestazioni della normativa tecnica pertinente e che
contengano una maggiore percentuale, in ogni caso superiore al 50%, di materiale riciclato
rispetto al peso complessivo del manufatto.

Verifica: I'offerente deve indicare produttore, tipo e modello dei prodotti che siimpegna a fornire,
le norme tecniche alle quali tali prodotti sono conformi e la percentuale di materiale riciclato
presente nel prodotto.
Per valutare il contenuto diriciclato si accettano come mezzi di presunzione di conformitd:
e le asserzioni ambientali auto dichiarate conformi alla norma ISO 14021, convalidate da un
organismo riconosciuto;
e certificazioni o marchi (esempio ReMade in Italy, ‘Plastica Seconda Vita, Rifiuti KM 0, o
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equivalenti etichettature, anche europee o internazionali) rilasciati sulla base di verifiche
di parte terza condotte da un organismo riconosciuto, con indicazione della percentuale
di materiale riciclato contenuta nel prodotto;

una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 riportante il
contenuto diriciclato.
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CAPITOLO 7

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 7.1
SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano © con mezzi meccanici, dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui alle norme
tecniche vigenti, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo
dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovrd procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle
materie franate.

L'Appaltatore dovrd, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie
del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori
della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che I'Appaltatore dovrd
provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. In ogni caso le materie depositate non
dovranno essere di intralcio o danno aqi lavori, alle proprietd pubbliche o private ed al libero
deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei Lavori potrd far asportare, a spese dell' Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all Appaltatore, si applicano le disposizioni di legge.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli afti
contrattuali, infendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e/o delle demolizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad
essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dallimporto netto dei lavori, salvo che la
deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi.

Nel caso in cui le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, il
loro utilizzo e/o deposito temporaneo avverrd nel rispetto delle disposizioni del d.Igs. n. 152/2006 e
s.m.i. e del d.P.R. n.120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle
terre e rocce da scavo" e relativi allegati.

7.1.1 Gestione dei cantieri di piccole dimensioni

| cantieri di piccole dimensioni rappresentano il tipo di opera maggiormente diffusa sul territorio
e comportano movimentazioni minime di ferreno a seguito delle afttivitad di scavo. Al fine di
procedere alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo per la loro qualifica come
softoprodotti e consentirne la gestione dei materiali in sicurezza, i destinatari del presente
capifolato seguiranno le indicazioni operative delle "Linee Guida sull'applicazione della disciplina
per I'utilizzo delle terre e rocce da scavo" approvate dal Sistema nazionale per la protezione
dell’ambiente (SNPA).

Gli aspetti ivi indicati ed essenziali per la verifica dei requisiti di qualitad ambientale delle terre e
rocce da scavo prodotte nei piccoli cantieri che si intendono utilizzare come sottoprodotti,
riguardano:

1) la numerosita dei punti d'indagine e dei campioni da prelevare

2) le modalita di formazione dei campioni da inviare ad analisi

Tali modalitd operative sono da intendersi preliminari alle operazioni effettive di scavo; qualora
invece, per specifiche esigenze operative risulti impossibile effettuare le indagini preliminarmente
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allo scavo, sard possibile procedere in corso d'opera.

Numerosita dei campioni

Il numero minimo di punti di prelievo da localizzare nei cantieri di piccole dimensioni &
individuato tenendo conto della correlazione di due elementi: I'estensione della superficie di scavo
e il volume di terre e rocce oggetto di scavo.

La tabella che segue riporta il numero minimo di campioni da analizzare, incrementabile in
relazione all'eventuale presenza di elementi sito specifici quali singolaritd geolitologiche o
evidenze organolettiche. Nel caso di scavi lineari (per posa condotte e/o sottoservizi, realizzazione
scoli irrigui o di bonifica, ecc.), dovrd essere prelevato un campione ogni 500 metri di tracciato, e in
ogni caso ad ogni variazione significativa di litologia, fermo restando che deve essere comunque
garantito almeno un campione ogni 3.000 mc.

AREA DI SCAVO VOLUME DI SCAVO NUMERO MINIMO DI CAMPIONI
a =< 1000 mg =< 3000 mc 1
b =< 1000 mq 3000 mc - 6000 mc 2
C 1000 mq - 2500 mq =< 3000 mc 2
d 1000 mq - 2500 mq 3000 mc - 6000 mc 4
e > 2500 mq < 6000 mc DPR 120/17 (All. 2 tab. 2.1)

In merito ad "Interventi di scavo in corsi d'acqua” ed alla "modalitd di formazione dei campioni
da inviare ad andlisi', a seconda della casistica ricorrente, si avrd cura di procedere secondo le
indicazioni operative contenute al punto 3.3 delle "Linee Guida sull’applicazione della disciplina
per I'utilizzo delle terre e rocce da scavo" approvate dal Sistema nazionale per la protezione
dell’ambiente (SNPA).

Art. 7.2
PREPARAZIONE AGRARIA DEL TERRENO

7.2.1 - Prescrizioni Generali

Tutti gli interventi di sistemazione a verde dovranno essere eseguiti da personale qualificato, in
numero sufficiente e con attrezzature adeguate per il regolare e continuativo svolgimento delle
opere.

Mano a mano che procedono i lavori di sistemazione e le operazioni di piantagione,
I'Appaltatore, per mantenere il luogo piu in ordine possibile, &€ tenuta a rimuovere tempestivamente
tutti i residui di lavorazione (es. rifiuti vari, erba sfalciata, residui di potatura, frammenti di pietre e
mattoni, spezzoni di filo metallico, imballaggi e contenitori, ecc.) e gli utensili inutilizzati.

| materiali di risulta allontanati dal cantiere dovranno essere portati alla discarica pubblica o su
aree predisposte dall'Appaltatore a sua cura e spese e nel rispetto delle norme vigenti.

A fine lavori tutte le aree pavimentate e gli altri manufatti, che siano stati in qualche modo
imbrattati di terra o altro, dovranno essere accuratamente ripuliti.

L'Appaltatore € tenuto alla conservazione e alla cura (anche con interventi di dendrochirurgia)
delle eventuali piante esistenti sullarea della sistemazione che, a tale scopo, gli verranno
consegnate con regolare verbale della Direzione dei Lavori.

Tutta la vegetazione esistente indicata per la sua conservazione dovrd essere protetta con
recinzioni e barriere, provvisorie ma solide, da urti e rotture alla corteccia, dall'eccessivo calpestio,
dal traffico e dal parcheggio di autoveicoli. L'Appaltatore dovrd usare la massima cautela ogni
volta che si troverd a lavorare nei pressi delle piante esistenti per non arrecare danni alle radici e
inutili tagli o rotture ai rami; particolare cura dovrd essere anche posta per non soffocare gli alberi
a causa dellinferramento del colletto con materiale da costruzione o materiale di scavo. Tutte le
radici che a causa dei lavori imangono esposte all'aria devono, per impedirne I'essiccamento,
essere tfemporaneamente ricoperte con adatto materiale (juta, stuoie, etc.) bagnato e mantenuto
tale fino al reinterro, operazione questa alla quale I''mpresa & tenuta a provvedere il piU breve
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tempo possibile.

Nel caso di trasferimenti o spostamenti di piante esistenti in un'altra parte del cantiere, oppure in
luogo idoneo, la Direzione dei Lavori si riserva la facoltd di fare eseguire in economia, con
manodopera specializzata e sotto la guida di un tecnico delllmpresa, la preparazione delle piante
(zollatura o incassamento) almeno un anno prima dellinizio dei lavori, compreso le eventuale
operazioni di potatura, al fine di garantire la migliore ripresa vegetativa delle stesse.

Nel caso che il progetto di sistemazione ambientale preveda movimenti di terra di una certa
importanza, I'Appaltatore & tenuto a provvedere alla rimozione e allaccantonamento, nel luogo
indicato dalla Direzione dei Lavori, dello strato superficiale (+/- 30/40 cm.) del suolo fertile, salvo
che condizioni agronomiche o fitopatologiche del terreno, determinabili con opportune analisi,
non richiedano la completa sostituzione. Le quantitad eccedenti e I'eventuale altro materiale di
scavo saranno accantonati nel luogo e secondo le modalitd indicate dalla Direzione dei Lavori, la
quale dard anche indicazioni per eseguire le relative analisi del terreno, al fine di stabilire la
natura per eventuali interventi.

| risultati delle analisi determineranno, in relazione al tipo di piantagione da effettuare:

e il grado di utilizzabilitd del terreno in sito;
e il fipo diterra vegetale o il miscuglio di terreni da usare;
e il fipo e le percentuali di applicazione dei fertilizzanti per la concimazione e degli altri

eventuali materiali necessari per la correzione e la modifica della granulometria del suolo.

L'Appaltatore € tenuto a raccogliere campioni di concime (soprattutto organico non
industriale) e a presentarli per 'approvazione alla Direzione dei Lavori, che deciderd se sottoporli o
meno alle analisi di laboratorio.

Gli esiti delle prove determineranno il fipo e la percentuale di concime da applicare; nel caso
che non si sia ritenuto necessario effettuare le analisi, queste indicazioni saranno fornite
direttamente dalla Direzione dei Lavori. | volumi minimi di applicazione del concime sono stabilii
invece fra le procedure di preparazione agraria del terreno e di messa a dimora delle piante.

L'Appaltatore & tenuto, se richiesta, a presentare, perché vengano approvati dalla Direzione dei
Lavori, campioni di acqua da ogni fonte di approvvigionamento che intende usare. La qualitd
dellacqua, anche se approvata, deve essere periodicamente controllata sotto la responsabilitd
dell' Appaltatore.

7.2.2 - Lavorazione del Suolo

Su indicazione della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovrd eseguire una lavorazione del
terreno fino alla profonditd necessaria per consentire un'appropriata piantagione secondo dli
elaborati di progetfto. Questa lavorazione, che preferibilmente deve essere eseguita con mezzi
meccanici, pud variare a seconda delle condizioni del suolo, da un'aratura di profonditd ad una
fresatura o vangatura superficiale per uno spessore minimo di 30 cm. Nel corso di questa
operazione I'Appaltatore dovrd eliminare:

e alire parti sotterranee residue di vegetazione erbacea infestante, nonché, di piante
arboree ed arbustive gid eliminate;

¢ materiale roccioso grossolano;

e rifiutiincorporati al terreno, e allo scopo di oftenere una prima movimentazione del
terreno, utile per migliorarne la struttura con successive lavorazioni, soprattutto se
fortemente compatto (ad es. vecchi prati).

La lavorazione deve essere eseguita con il terreno a giusto grado di umidita, secondo le
consuetudini della buona tecnica agronomica, rispettando le indicazioni fornite per la tutela delle
piante preesistenti da conservare.

Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli di rilevanti dimensioni (grosse pietre, rocce affioranti,
ecc.) che presentano difficoltd ad essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura
(cavi, fognature, tfubazioni, ecc.), 'Appaltatore, prima di procedere nel lavoro, deve chiedere
istruzioni specifiche alla Direzione dei Lavori: ogni danno ai suddetfti manufatti ed ogni alfro
nocumento, conseguente alla mancata osservazione di questa norma, dovrd essere riparato o
risarcito a cura e spese dell'Appaltatore fino a completa soddisfazione del Committente.

7.2.3 - Correzione, Emendamento e Concimazione di Base del Terreno; Impiego di Torba e
Fitofarmaci.

Dopo averne effettuato la lavorazione, I'Appaltatore, su istruzioni della Direzione dei Lavori,
dovrd incorporare nel terreno per mezzo di lavorazioni leggere (30 + 50 cm di profonditd) tutte le
sostanze evenfualmente necessarie ad ottenerne la correzione (modifica del valore pH),
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l'emendamento (modifica della granulometria) e la concimazione di base, nonché somministrare
gli eventuali fitofarmaci (anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, ecc.) per la cura degli attacchi di
parassiti animali o fungini presenti nel suolo o sulla vegetazione. Per la concimazione di base, al fine
di oftenere i migliori risultati, dovranno essere usati contemporaneamente, secondo le indicazioni
della Direzione dei Lavori, fertilizzanti minerali ed organici (naturali od industriali).

Nel caso non fosse disponibile concime organico naturale ben maturo e si fosse deciso di usare
fertilizzanti organici industriali, questi, dovendo essere integrati da quelli minerali, dovranno essere
impiegati in dosi (da modificare caso per caso), ridotte del 50% circa di quanto prescrive la casa
produttrice. | tfrattamenti con fitofarmaci, infine, dovranno essere tempestivi ed eseguiti da
personale specializzato dell' Appaltatore, che dovrd attenersi per il loro uso alle istruzioni specificate
dalla casa produttrice e alle leggi vigenti in materia, ed usare ogni possibile misura preventiva atta
ad evitare danni alle persone e alle cose.

7.2.4 - Drenaggi, Livellamenti e Impianti Tecnici

Successivamente alla lavorazione del terreno e prima delle operazioni di cui all'articolo
"Correzione, emendamento e concimazione di base del terreno; impiego di torba e fitofarmaci',
I'Appaltatore deve preparare gli scavi necessari allinstallazione degli eventuali sistemi di drenaggio
e le frincee per alloggiare le tubazioni e i cavi degli impianti tecnici (irrigazione, illuminazione, gas,
ecc.) le cui linee debbano seguire percorsi sotterranei.

In base al posizionamento dei drenaggi si livelleranno di conseguenza tutti i terreni, dando una
pendenza minima del 2 -3 % per i prati e 3 -4 % per le restanti aree verdi.

L'Appaltatore prima di procedere alla creazione di fossi o drenaggi sotterranei dovrd verificare
la profondita e l'efficienza della rete fognaria esistente, in accordo con la Direzione dei Lavori
dovrd procedere ad un suo eventuale ripristino.

Per un efficiente deflusso delle acque si dovranno conftrollare le pendenze insieme alla Direzione
dei Lavori, verificare la funzionalitd dei pozzetti di raccolta della rete scolante e dei tracciati
sotterranei tombati ed in caso di mal funzionamento, ripristinare la capacitd di deflusso sostituendo
le parti mal funzionanti o costruendo ex-novo lintero tracciato.

Durante le fasi di esecuzione del cantiere I'Appaltatore € tenuto al mantenimento di un
efficiente sistema di scolo delle acque meteoriche.

Si ricorda di rispettare le disposizioni del codice civile all'art. 891 "Distanze per canali e fossi", art.
908 "Scarico delle acque piovane", art. 211 "Apertura di nuove sorgenti e alire opere” e art. 913
"Scolo delle acque".

Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare manutenzione della
sistemazione ed agevolare gli eventuali futuri interventi di riparazione, dovranno essere installate
ad una profonditd minima di 50 + 60 cm, adeguatamente protette con pietrisco o con altri
manufatti industriali. Eseguito il collaudo degli impianti a scavo aperto, dopo aver ottenuto
l'approvazione della Direzione dei Lavori, colmate le trincee, I'Appaltatore deve completare la
distribuzione degli impianti tecnici, realizzando le eventuali canalizzazioni secondarie e le opere
accessorie. Sono invece da rimandare, a livellazione del tferreno avvenuta, la posa in opera dedli
irigatori e, a piantagione ultimata, la collocazione e l'orientamento degli apparecchi di
illuminazione.

Ultimati gli impianti, I'Appaltatore € tenuto a consegnare alla Direzione dei Lavori gli elaborati
tecnici di progetto aggiornati secondo le varianti effettuate, oppure, in difetto di questi, a produrre
una planimetria che riporti I'esatto tfracciato e la natura delle diverse linee e la posizione dei
drenaggi e relativi pozzetti realizzati.

7.2.5 - Tracciamenti e Picchettature

Prima della messa a dimora delle piante e dopo le preliminari operazioni di preparazione
agraria del terreno I'Appaltatore, sulla scorta degli elaborati di progetto, predisporrd la
picchettatura delle aree di impianto, segnando la posizione nella quale dovranno essere collocate
a dimora le piante individuabili come a se stanti (alberi, arbusti, piante particolari) e tracciando sul
terreno il perimetro delle zone omogenee (tappezzanti, bordure arbustive, ecc.).

Prima di procedere alle operazioni successive, I'Appaltatore dovrd ottenere I'approvazione della
Direzione dei Lavori.

A piantagione eseguita nel caso siano state apportate varianti al progetto esecutivo,
I'Appaltatore dovrd consegnare una copia degli elaborati relativi con lindicazione esatta della
posizione definitiva delle piante e dei gruppi omogenei messi a dimora.

Devono essere rispettate:
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- le disposizioni del codice civile di cui all'art. 892 "Distanze per gli alberi", art. 893 "Alberi presso
strade, canali e sul confine di boschi”, art. 895 "Divieto di ripiantare alberi a distanze non legali” e le
disposizioni del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" agli articoli 16, 17, 18 e
19 "Fasce di rispetto nelle strade ed aree di visibilitd"; occorre, inoltre, tenere presente gli usi e le
consuetudini locali;

- le disposizioni dell'art. 26 D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di
aftuazione del nuovo Codice della strada’, rispetto ai tracciati ferroviari art. 52 del D.P.R. n. 753 del
17 luglio 1980.

- le disposizioni del Regolamento del Consorzio di Bonifica, la Normativa di Polizia Idraulica, etfc.

Al termine dei lavori I'Appaltatore dovrd aver rimosso tutti i picchetti o gli elementi serviti per i
tracciamenti. L'onere dei tracciamenti € incluso nel prezzo delle piante.

7.2.6 - Preparazione delle Buche, Fossi e Aiuole

Le buche ed i fossi per la piantagione delle essenze vegetali dovranno avere le dimensioni piu
ampie possibili in rapporto alla grandezza della pianta da mettere a dimora, e cioe avere
larghezza e profonditd almeno pari a due volte e mezzo il diametro della zolla. In ogni caso non
dovranno mai essere inferiori alle seguenti misure:

e buche per alberi di medie dimensioni: cm 100x100x100;
e  buche per arbusti: cm 60x60x60;

o fossi per siepi: cm 50x50 la lunghezza necessaria;

e fossi per bordure: cm 30x30 la lunghezza necessaria.

Per le buche e i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto
erboso, I'Appaltatore € tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per non danneggiare |l
prato circostante.

Lo scavo delle buche dovra essere effettuato in modo da recuperare, per riutilizzarlo per il
riempimento delle buche stesse, I'eventuale strato superficiale di terreno vegetale.

Se le piante verranno messe a dimora in tempi successivi oppure, qualora gid scavate le buche,
le piantumazioni dovranno essere differite, ad evitare pericoli per lincolumitd di persone e mezzi,
I'Appaltatore dovrd ricolmare le buche con la stessa terra, avendo cura di invertire gli strati e di
non costiparla.

Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o, a insindacabile giudizio della Direzione
dei Lavori, non ritenuto idoneo, dovra essere allontanato dalla sede del cantiere e portato alla
pubblica discarica o su aree predisposte dall'Appaltatore a sua cura e spese nel rispetto delle
norme vigenti e del e del d.P.R. n.120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da scavo'.

Nella preparazione delle buche e dei fossi, 'Appaltatore dovrd assicurarsi che nella zona in cui
le piante svilupperanno le radici, non ci siano ristagni di umidita e deve provvedere affinché lo
scolo delle acque piovane superficiali avvenga in modo corretto.

Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi problemi di ristagno I'lmpresa provvederd, su
autorizzazione della Direzione dei Lavori, a predisporre idonei drenaggi secondari che verranno
contabilizzati a parte e potranno essere realizzati in economia.

La preparazione delle aiuole per la messa a dimora di alberi dovrd rispettare il generale
andamento delle fasi di lavoro riguardo ai tempi e alle modalita di esecuzione.

Qualora le aiuole siano preesistenti, vuote o da svuotare dalle vecchie piante, I'Appaltatore dovrd
tenere conto degli eventuali manufatti edilizi esistenti (cordonature, pavimentazioni), evitandone |l
danneggiamento se essi devono essere conservati.

7.2.7 - Apporto di Terra Vegetale

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, I'Appaltatore, sotto la sorveglianza della
Direzione dei Lavori, dovrd verificare che il terreno in sito sia adatto alla piantagione in caso
contrario dovrd apportare terra di coltura (terra vegetale) in quantita sufficiente a formare uno
strato di spessore minimo di cm 20 per i prati, e a riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi
e gli arbusti, curando che vengano frantumate in modo adeguato tutte le zolle e gli ammassi di
terra che altrimenti potrebbero alterare la giusta compattezza e impedire il buon livellamento.

La terra vegetale rimossa ed accantonata nelle fasi iniziali degli scavi sard utilizzata, secondo le
istruzioni della Direzione dei Lavori, come terra di coltura insieme a quella apportata.

Le quote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e
dovranno comunque essere approvate dalla Direzione dei Lavori.
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Art. 7.3
REALIZZAZIONE DI PRATI

7.3.1 - Preparazione del Terreno per i Prati

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, I'Appaltatore in accordo con gli elaborafi di
progetto e con la Direzione dei Lavori, dovrd verificare che il terreno in sito sia adatto alla
piantagione: in caso contrario dovrd apportare terra di coltivo in quantita sufficiente a formare
uno strato di spessore adeguato per i prati, e a riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi e
gli arbusti.

Dopo aver eseguito le operazioni di pulizia delle terre, le lavorazioni preliminari e gli eventuali
movimenti ed apporti di terra, I'Appaltatore dovrd livellare e rastrellare il terreno secondo le
indicazioni di progetto per eliminare ogni ondulazione, buca o avvallamento.

Gli eventudli residui della rastrellatura superficiale dovranno essere allontanati dall'area del
canfiere.

7.3.2 - Formazione dei Prati

Nella formazione dei vari tipi di prati sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione del
terreno, alla semina o alla piantagione e alle irrigazioni.

Le sementi impiegate nella esecuzione dei manti erbosi, siano esse pure o in miscuglio, devono
presentare i requisiti legge richiesti in purezza e germinabilitd, od essere fornite in contenitori sigillati
ed accompagnate dalle certificazioni ENSE.

La formazione dei prati dovrd avvenire dopo la messa a dimora di tutte le piante (alberi, arbusti,
erbacee, ecc.) previste in progetto e dopo aver terminato la posa degli impianti tecnici e delle
infrastrutture, delle eventuali opere murarie e delle attrezzature di arredo.

Nella preparazione del terreno per i tappeti erbosi, I'Appaltatore al termine delle operazioni
prescritte nell'articolo "Lavorazioni del suolo" procederd eliminando ogni residuo vegetale o inerte,
che dovranno essere allontanati dall'area di cantiere, livellerd il terreno con erpici a maglia o con
rastrelli avendo cura di coprire ogni buca od avvallamento. Al termine delle lavorazioni il profilo del
suolo dovrad rispettare le indicazioni progettuali o quelle della Direzione dei Lavori. Si dovrd prestare
particolare attenzione che non vi siano avvallamenti, ma una leggera baulatura verso i margini
dell'area lavorata, per facilitare il deflusso delle acque, nel collegamento con pavimentazioni o
simili ci deve essere un raccordo continuo con scostamenti non superiori ai 2 cm.

La semina dei tappeti erbosi dovra essere fatta preferibilmente alla fine dell'estate o all'inizio
della primavera, in base a quanto prescritto dal cronoprogramma o indicato dalla Direzione dei
Lavori in base allandamento del cantiere e delle condizioni climatiche.

Dall'ultima lavorazione del terreno € bene lasciare trascorrere alcuni giorni prima di procedere
alla semina. La semina dovrd avvenire su terreno asciutto, in giornate secche e prive di vento con
seminaftrici specifiche per prati ornamentali. Dove le dimensioni dell'area di semina o la giacitura
del terreno non lo consentano si dovrd procedere manualmente. La semina dovrd avvenire con
passaggi incrociati a 90° cospargendo il prodotto in maniera uniforme. Durante la semina si dovrd
porre attenzione a mantenere |'uniformitd della miscela, se necessario provvedere a rimescolarla,
nel caso le caratteristiche del seme lo richiedano si potrd aggiungere sabbia per la distribuzione.

Il tipo di miscuglio di semi da adottare, sard previsto negli elaborati progettuali o indicato dalla
Direzione dei Lavori, come il quantitativo in peso di seme per unitd di superficie, dove non previsto,
vanno apportati almeno 30-35 g/m? di miscuglio di semi. La Direzione dei Lavori si riserva la facolta
di aumentare fino al 20% in piu, i quantitativi di seme prescritti in progetto o nel presente
capitolato, nel caso lo ritenga opportuno.

Al termine della semina I'Appaltatore dovrd eseguire una erpicatura leggera (con erpice a
maglie) o con una rastrellatura superficiale in un unico senso (non avanti-indietro) per coprire la
semente. La semente dovrd essere interrata ad una profonditd non superiore a 1 cm, poi sard
necessario eseguire una rullatura incrociata per far aderire il terreno al seme. Dopodiché si
procederd con una innaffiatura (lbagnando almeno i primi 10 cm di terreno) in modo che 'acqua
non abbia effetto battente sul suolo onde evitare I'affioramento dei semi o il loro dilavamento.

Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente
bagnato fino a che il suolo non risultiimbevuto di acqua fino alla profondita di almeno 5 cm.

Quando il prato sard ben radicato, se la Direzione dei Lavori lo riterrd opportuno, potrd
richiedere all' Appaltatore di procedere con un diserbo chimico.

Il prato conformato e sviluppato dovrd presentarsi perfettamente inerbito con manto compatto
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con almeno il 75 % di copertura media dopo il taglio (50% per i prati paesaggistici), saldamente
legato allo strato di suolo vegetale con le specie seminate, con assenza di sassi, erbe infestanti in
ogni stagione, esenti da malattie, avvallamenti dovuti allassestamento del terreno o dal passaggio
di veicoli anche di terzi.

L'ultimo taglio, prima del collaudo, non pud essere anteriore a una settimana.

Al collaudo i tappeti erbosi dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste,
esenti da erbe infestanti, malattie, radure ed avvallamenti dovuti ad assestamento del terreno o
ad altre cause.

La formazione del manto erboso sard misurata in base alla superficie, calcolata in proiezione
verticale, realmente lavorata, espressa in metri quadrati.

7.3.3 - Formazione di Prati su Suoli Nudi (privi di terra di coltivo)
Le operazioni da eseguire per la semina effettuata su suolo non rivestito di terra di coltivo (suolo
nudo) comprendono futte le seguenti operazioni:
e eliminazione di sassi, radici, elementi dannosi o d'intralcio;
e fresatura;
e apporto di correfttivi;
e apporto di fertilizzanti;
e esecuzioni della seming;
e apporto di prodotti di fissaggio;
e apporto di prodotti di protezione.
L'Appaltatore eseguira tutte quelle operazioni previste dagli elaborati di progetto o indicati
dalla Direzione dei Lavori.

7.3.4 - Manutenzioni dei Manti Erbosi

L'Appaltatore dovrd provvedere al primo taglio dei prati a partire dal momento reputato
idoneo dopo la levata dell'erba.

Il taglio potrd mettere in evidenza il normale ed omogeneo attecchimento di tutto il manto
erboso.

Poiché, si potranno verificare sfasamenti di alcuni giorni tra l'epoca di levata dell'erba, per
evidenziarne il completo attecchimento occorrerd procedere ad un secondo taglio del prato ad
opportuna distanza dal primo. Qualora detto attecchimento risulti definitivamente deficitario, si
dovrd procedere come all'articolo "Ripristino del Prato in Punti Difettosi'.

7.3.5 - Ripristino del Prato in Punti Difettosi

Il ripristino del prato in punti difettosi rientra tra gli intferventi di risarcimento piante a carico
dell' Appaltatore durante il periodo di garanzia.

Lintervento dovrd tenere presente le cause del precedente falimento della semina,
predisponendo le dovute correzioni riguardo ai quantitativi di seme impiegato, alle modalita di
semina e successiva irrigazione, alla presenza di qualunque elemento nocivo alla riuscita della
sistemazione.

Qualora la precedente semina abbia manifestato la sola presenza di limitate zone prive di
attecchimento, per garantire uniformita estetica al prato, I'Appaltatore dovra impiegare lo stesso
tipo di miscuglio della prima semina.

7.3.6 - Protezione di Piante Erbacee e del Prato

Per favorire la migliore riuscita delle semine, particolare cura andrd posta nell'evitare azioni di
calpestio e passaggio di persone e attrezzature sulle zone interessate, fino al completo
aftecchimento dell'erba o delle piante erbacee.

Pertanto I'Appaltatore dovra provvedere alla segnalazione delle aree seminate con linfissione
di carteli e con la delimitazione delle stesse tramite segnalazioni provvisorie (nastri colorati,
picchettatura).

Qualora non contemplato nellopera appaltata, resterd invece a carico dellAppaltante la
messa in opera di protezioni e segnalazioni di carattere permanente.
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Art. 7.4
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE

7.4.1 - Messa a Dimora delle Piante

Il periodo per la messa a dimora delle piante va stabilita in base alle specie vegetali impiegate,
ai fattori climatici locali e alle condizioni di umiditd del terreno; in linea generale deve
corrispondere al periodo di riposo vegetativo, dalla fine dell'autunno all'inizio della primavera, sono
da evitare i periodi di gelo.

Le piante fornite in contenitore si possono posare in qualsiasi periodo dell'anno, escludendo i
mesi piu caldi, in questo caso occorre prevedere le necessarie irrigazioni ed ombreggiamenti.

Le piante fornite in zolla o radice nuda andranno messe a dimora esclusivamente nel periodo di
riposo vegetativo (dal mese di ottobre a quello di marzo circa). Alcune specie sempreverdi si
possono piantare anche nella fase diriposo vegetativo estivo.

Qualche giorno prima della messa a dimora degli alberi, 'Appaltatore dovrd preparare le
buche che dovranno essere almeno 1,5 volte le dimensioni del pane di terra da contenere.

Nello scavo della buca si dovrd fare attenzione a non costipare il terreno circostante le pareti o
il fondo della stessa buca, in particolare dopo l'uso di trivelle occorrerd smuovere il terreno sulle
pareti e sul fondo della buca per evitare l'effetto vaso.

Alcuni giorni prima della piantagione, I'Appaltatore dovrd procedere al riempimento parziale
della buca con terra e torba, predisponendo in modo che le piante poggino la zolla su uno strato
idoneo di miscuglio terra-torba ben assestato.

Prima della messa a dimora degli alberi occorrerd procedere ad una concimazione localizzata
sul fondo della buca evitando il contatto diretto con la zolla.

Nel caso in cui il progetto o la Direzione dei Lavori prevedano l'uso di micorrize o biostimolanti
questi dovranno essere messi a contatto diretto con le radici, in modo uniforme.

Per le piante erbacee invece le buche andranno preparate al momento della piantagione in
base al diametro del vaso delle piante da mettere a dimora.

Durante lo scavo della buca il terreno agrario deve essere separato e posto successivamente in
prossimita delle radici, il terreno in esubero e I'eventuale materiale estratto non idoneo, a giudizio
della Direzione dei Lavori, dovrd essere allontanato dal cantiere a cura e a spese dell'Appaltatore
e sostituito con terreno adatto.

Durante lo scavo, I'Appaltatore si dovrd assicurare che le radici non vengano a trovarsi in una
zona di ristagno idrico, nel qual caso, si dovrd predisporre un adeguato drenaggio posando uno
strato di materiale drenante sul fondo della buca; se la Direzione dei Lavori lo riterrd opportuno,
I'Appaltatore dovrd predisporre ulteriori soluzioni tecniche al problema.

Nel caso le buche debbano essere realizzate sopra un preesistente tappeto erboso, si dovranno
adottare tutte le tecniche piu idonee per non danneggiarlo. In questo caso il terreno di scavo
andrd appoggiato su teli per facilitarne la completa raccolta.

La messa a dimora degli alberi si dovrd eseguire con i mezzi idonei in relazione alle dimensioni
della pianta, facendo particolare attenzione che il colletto si venga a trovare a livello del terreno
anche dopo l'assestamento dello stesso, le piante cresciute da talea devono essere piantate 5 cm
piu profonde della quota che avevano in vivaio.

L'imballo della zolla, costituito da materiale degradabile, dovrd essere tagliato vicino al colletto
e aperto sui fianchi senza rimuoverlo, verrd invece asportato tutto il materiale di imballaggio non
biodegradabile (vasiin plastica, terra cotta, ecc.) il quale dovrd essere allontanato dal cantiere.

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in maniera tale da oftenere il migliore risultato
tecnico ed estefico ai fini del progetto. Gli esemplari andranno orientati con la medesima
esposizione che avevano in vivaio.

Dopo il iempimento della buca, € importante compattare e livellare il terreno e subito irrigare,
al fine di facilitarne l'ulteriore assestamento e la sua pit completa adesione alle radici e alla zolla,
nonché la ripresa della pianta.

Nel caso non vi sia un sistema di irigazione automatico o sotterraneo, al termine del
riempimento della buca si dovrd creare una conca attorno agli alberi per trattenere I'acqua.
Quest'ultima sard portata immediatamente dopo limpianto in quantitd abbondante, fino a
qguando il terreno non riuscird piU ad assorbirne.

Al termine della messa a dimora delle piante, andranno rimosse tutte le legature, asportando i
legacci o le reti che andranno portate in pubblica discarica.

Dopo di ché, se necessario, si dovrd procedere con la potatura di trapianto. Si dovranno asportare
i rami che si presentino eventualmente danneggiati o secchi. Per le sole piante fornite a radice
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nuda o in zolla che non siano state preparate adeguatamente in vivaio, su richiesta della Direzione
dei Lavori, si dovrd procedere ad un intervento di sfoltimento per ridurre la massa evapotraspirante,
nel rispetto del portamento e delle caratteristiche delle singole specie. Non si dovrd comunque
procedere alla potatura delle piante resinose, su queste si pofranno eliminare solo i rami
danneggiati o secchi.

7.4.2 - Alberi ed Arbusti Sempreverdi

Gli alberi e gli arbusti sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o in
contenitore ed essere messi a dimora preferibilmente nei mesi di aprile ed ottobre.

Le procedure da seguire per la piantagione di queste piante sono analoghe a quelle riportate
allinizio dell'articolo relativo alla messa a dimora delle piante.

Le piante sempreverdi e resinose non devono essere potate; saranno eliminati, salvo diverse
specifiche indicazioni della Direzione dei Lavori, soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati.

Fatta eccezione per le conifere sempreverdi, in caso di necessitd, & possibile anche per queste
piante fare ricorso all'uso di anfitraspiranti.

7.4.3 - Messa a Dimora delle Piante Tappezzanti, delle Erbacee Perenni ed Annuali e delle Piante
Rampicanti, Sarmentose e Ricadenti

Le piante tappezzanti, erbacee perenni, rampicanti, sarmentose e ricadenti sono accomunate
per la medesima tfipologia di messa a dimora, che deve essere effettuata in buche preparate al
momento, in rapporto al diametro dei contenitori dei singoli esemplari, previa lavorazione del
terreno.

Se le piante vengono fornite in contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa
compressa, ecc.) potranno essere messe a dimora con tutto il vaso.

In ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra di coltivo mista a fertilizzanti e ben
pressata intorno alle radici, successivamente, potrd essere impiegato uno strato di pacciamatura.

Le specie erbacee che verranno utilizzate per il consolidamento dunale verranno raccolte in
loco seguendo le indicazioni della Direzione dei Lavori che individuerd le singole aree dove reperire
il materiale vegetale, il metodo di prelievo, le quantitd ed il periodo diraccolta e di impianto.

Le disposizioni specifiche per la messa a dimora di piante rampicanti, sarmentose e ricadenti,
qgualora non contemplate o descritte con sufficiente chiarezza in progetto, andranno concordate
con la Direzione dei Lavori, comunque vanno legati i getti, ove necessario, alle apposite strutture di
sostegno in modo da guidarne lo sviluppo per oftenere i migliori risultati in relazione agli scopi della
sistemazione, eseguendo pure la copertura del terreno con idonea pacciamatura al fine di evitare
la crescita di erbe spontanee.

Art. 7.5
PROTEZIONE DELLE PIANTE MESSE A DIMORA

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal
transito di persone e automezz, I'Appaltatore dovrd a sua cura e spese, provvedere all'esecuzione
di tutti gli intferventi che si rendessero necessari al fine di salvaguardare la vegetazione messa a
dimora fino alla consegna. In particolare, nelle situazioni in cui e previsto il parcheggio di
autoveicoli in prossimitd delle piante messe a dimora, I'Appaltatore & tenuto a verificare con la
Direzione dei Lavori l'opportunita di predisporre idonee protezioni (in legno, metallo o altro
materiale) intorno al tronco delle piante stesse. Le misure adottate, di concerto con la Direzione
dei Lavori, dovranno comunque essere conformi alle norme vigenti, al presente capitolato e agli
elaborati di progetto.

Se e previsto dal progetto, alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.) dovranno
essere protette dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciame (paglia, foglie secche,
segatura, cippatura di ramaglia e di corteccia di conifera, ecc.), dai danni della pioggia battente
e dalla essiccazione.

Art. 7.6
ANCORAGGI, LEGATURE E PALI DI SOSTEGNO

Gli ancoraggi sono quei sistemi di supporto (tutori) che permettono di fissare al suolo le piante
nella posizione corretta per lo sviluppo.
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Tutti gli alberi di nuovo impianto dovranno essere muniti di tutori; se la Direzione dei Lavori lo
riterrd necessario, anche gli arbusti di grandi dimensioni dovranno essere fissati a sostegni.

L'ancoraggio dovrd avere una struttura appropriata al tipo di pianta da sostenere e capace di
resistere alle sollecitazioni generate da agenti atmosferici, urti, atti vandalici o altro.

| pali dovranno essere di legno, diritti, scortecciati, appuntiti dal lato con il diametro maggiore e
trattati con sostanze ad effetto imputrescibile (almeno per 1 m dal lato appuntito). | pali andranno
conficcati nella buca della pianta prima della sua messa a dimora, per una profonditd di 50-80 cm
almeno, comunque al tfermine della piantagione dovranno essere piantati per oltre 50 cm nel
terreno, utilizzando mezzi meccanici idonei (escavatore) o manuali.

| tutori andranno conficcati nel terreno verticalmente in numero di uno se la pianta da
sostenere & un arbusto o albero inferiore a 1,8 m di altezza, negli altri casi con 2-3 o 4 pali, per
altezza e diametro (comungque mai inferiore a 5 cm) adeguati alle dimensioni della pianta da
sostenere e legati solidamente tra loro con legature di colore marrone, verde o nero.

Se le piante da mettere a dimora sono state fornite a radice nuda il palo tutore, al fine di non
danneggiare I'apparato radicale, deve essere solidamente infisso verticalmente per almeno 50-80
cm. di profonditd sul fondo della buca prima di sistemare le piante nella buca stessa.

Quando le piante possiedono la zolla, per non correre il rischio di spezzarla, il palo di sostegno
dovrd essere collocato in posizione obliqua rispetto al tfronco, infisso nel terreno circostante (e non
nella buca) per almeno 30 cm. di profondita e fermato alla base da un picchetto.

| pali di sostegno, sia verticali che obliqui, devono essere posizionati nei confronti delle piante in
modo da tenere conto della direzione del vento predominante.

Se non vi & lo spazio per il tutoraggio con pali, oppure le piante superano l'altezza di 8 - 10 m,
previo accordo con la Direzione dei Lavori, si potranno utilizzare picchetti di legno con cavi in
acciaio muniti di tendifilo, e fascia visibile peri primi 2 m dal picchetto.

Nelle scarpate i sostegni andranno conficcati nel terreno in posizione verticale.

Se dli alberi hanno una impalcatura inferiore a 2,5 m, la parte fuori terra del tutore dovrd
possedere una altezza inferiore a 10 - 20 cm rispetto alle ramificazioni piu basse della chioma.

Le teste dei pali, dopo linfissione, non devono presentare fenditure: in caso contrario, dovranno
essere rifilate. | pali dovranno essere legati alle piante in modo solidale per resistere alle
sollecitazioni ambientali, pur consentendo un eventuale assestamento.

Al fine di non provocare abrasioni o strozzature al fusto, le legature, dovranno essere realizzate
per mezzo di collari speciali creati allo scopo o di adatto materiale elastico (guaine in gomma,
nastri di plastica, ecc...) oppure con funi o fettucce di fibra vegetale, ma mai con filo di ferro o
materiale anaelastico.

Sia i futori che le legature, non dovranno mai essere a contatto diretto con il fusto, per evitare
abrasioni. Dovrd essere sempre interposto un cuscinetto antifrizione (gomma o altro).

Art. 7.7
ABBATTIMENTO ALBERI E ARBUSTI

L'Appaltatore con la Direzione dei Lavori, contrassegnerd con apposito marchio (segno di
vernice visibile) sul tfronco le piante individuate da abbattere e solo dopo approvazione, si potra
procedere agli abbattimenti.

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltd di cambiare le piante da abbattere o di aumentarne
o diminuirne il numero, tali modifiche saranno valutate in contabilitd.

Il periodo di abbattimento delle piante viene stabilita dal cronoprogramma, in caso non sia
evidenziato, si pofranno abbattere in qualunque periodo dellanno, tfranne i mesi compresi tra
marzo e luglio, per salvaguardare I'avifauna. Le piante giudicate pericolose dal progetto o dalla
Direzione dei Lavori andranno abbattute nel piu breve tempo possibile. I'Appaltatore stesso dovrd
far notare alla Direzione dei Lavori le piante sospette di instabilitd o portatrici di patologie gravi e
contagiose.

Quando si debbano abbattere piante di notevoli dimensioni queste dovranno essere
preventivamente sbroccate (eliminate le branche primarie e secondarie) e poi abbattute
facendo in modo che i rami piu grossi ed il tronco vengano guidati al suolo delicatamente con
l'ausilio di opportune attrezzature (funi, carrucole, piattaforme aeree o gru), onde evitare schianti e
il costipamento del suolo.

Nel caso di abbattimento di arbusti, I'Appaltatore con la Direzione dei Lavori, contrassegnerd con
apposito marchio (segno di vernice visibile) sul fusto le piante individuate da abbattere e solo
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dopo approvazione, si potrd procedere allabbattimento.

In seguito all'abbattimento di alberi o arbusti si dovrd sradicare il ceppo oppure si dovrd
trivellare con idonea macchina operatrice (fresaceppi) a seconda delle disposizioni della Direzione
dei Lavori, che a sua discrezione potrd richiedere che le ceppaie restino nel suolo, in questo caso |l
fusto dovrd essere tagliato a livello del terreno.

Prima di intraprendere i lavori di asportazione del ceppo, sard cura dell Appaltatore prendere
ogni misura cautelativa nei confronti delle reti tecnologiche aeree (illuminazione, cavi elettrici,
telefonici ed altro) restando I'Appaltatore esclusivamente responsabile degli eventuali danni.

Al termine delle operazioni, se necessario, dovrd essere ripristinata la morfologia del terreno
anche con riporti di suolo, inoltre dovranno essere allontanati tutti i residui della vegetazione,
compreso gli inerti affiorati durante gli scavi e portati alla Pubblica Discarica o altro luogo indicato
dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso la pianta da abbattere sia colpita da patologie di facile propagazione, I'Appaltatore
e tenuto a seguire tutte le norme igienico-sanitarie del caso, nonché quelle eventualmente
previste dalla legislazione vigente.

La Direzione dei Lavori potrd richiedere anche lo spargimento di prodotti disinfettanti all'interno
dello scavo.

Durante le operazioni di abbattimento degli alberi e arbusti dovrd essere garantita la vigilanza a
terra di idoneo personale per impedire I'avvicinamento casuale o fortuito di persone, cose od
animali nel raggio d'azione e di caduta dellalbero o delle sue parti. | residui legnosi del
diceppamento e gli esiti del decespugliamento potranno essere friturati ed utilizzati come sostanza
organica ammendante da distribuire in cantiere.

Art. 7.8
TRAPIANTI

Il periodo piu idoneo per il trapianto & quello invernale durante il riposo vegetativo,
preferibilmente alla fine dell'inverno e prima del risveglio vegetativo.

| frapianti dovranno essere preceduti da una potatura della chioma con tagli di ritorno, per
ridurla proporzionalmente alla riduzione dellapparato radicale, verificandone lo stato fitosanitario
insieme alla Direzione dei Lavori.

Si dovra eseguire uno scavo verticale tutto attorno alle piante, avendo cura di non strappare le
radici, e creare una zolla avente diametro pari a dieci volte quello del fronco, misurato a 100 cm
dal colletto, con una altezza della zolla pari a 4/5 del suo diametro.

La zolla che si viene a creare dovrd essere avvolta da telo di juta o rete metallica prima di
essere spostata onde evitare rotture o crepe.

La pianta cosi zollata e con le radici rifilate, dovrd essere riposizionata in tempi brevissimi, nella
buca di destinazione preventivamente preparata.

Tali piante dovranno essere considerate alla stregua dei nuovi impianti e seguite con maggiore
cura durante tutta la durata del cantiere, onde evitare stress idrici o altri danneggiamenti di
qualsiasi genere.

Art. 7.9
CONSOLIDAMENTI DEGLI ALBERI

Per consolidamento degli alberi si infendono quelle tecniche di vincolo delle varie parti della
pianta, per aumentare la capacitd statica di una o piU branche o del fusto contribuendo
all'autorafforzamento della pianta stessa.

La Direzione dei Lavori disporrd, per ogni singola pianta da consolidare, la tecnica ed il tipo di
vincolo da adottare.

E da escludere la possibilita di ancorare gli alberi ai muri dei fabbricati adiacenti per non
sottoporre i muri stessi a sollecitazioni dinamiche diverse da quelle per cui sono stati costruiti.

Il materiale e i sistemi da impiegare dovranno essere stati studiati e creati allo scopo.

Le branche ritenute pericolose, devono essere vincolate in maniera opportuna, a quelle piu
sane e robuste in maniera elastica ma solidale, adoftando delle funi in polipropilene o altro
materiale simile.

Nel caso si rendesse necessario un ancoraggio che sopporti carichi elevati, si potranno adottare
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cavi in acciaio zincato di diametro opportuno.

Nel punto in cui la fune o i cavi sono a contatto con la pianta, andrd interposto dell'idoneo
materiale cuscinetto, allo scopo di evitare ferite o strozzature alla corteccia.

Dovrd essere previsto anche un sistema di ammortizzazione dei movimenti violenti della chioma.

La struttura deve essere di ridotto ingombro, non deve avere parti che possano interferire née
con il fransito dei veicoli, se € previsto, né con le persone.

Art. 7.10
CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLE PIANTE ESISTENTI NELLA ZONA D'INTERVENTO

L'Appaltatore e tenuto alla conservazione e alla cura delle eventuali piante esistenti sull'area
della sistemazione che, a tale scopo, gli verranno consegnate con regolare verbale della Direzione
dei Lavori. Tutta la vegetazione esistente indicata per la sua conservazione dovrd essere protetta
con recinzioni e barriere, provvisorie ma solide, da urti e rotture alla corteccia, dall'eccessivo
calpestio, dal traffico e dal parcheggio di autoveicoli. L'Appaltatore dovra usare la massima
cautela ogni volta che si froverd a lavorare nei pressi delle piante esistenti per non arrecare danni
alle radici e inutili tagli o rotture ai rami; particolare cura dovrd essere anche posta per non
soffocare gli alberi a causa dellinterramento del colletto con materiale da costruzione o materiale
di scavo.

Nelle operazioni di sfalcio dell'erba con utilizzo del decespugliatore e nelle operazioni di
cantiere in genere, dovra essere prestata particolare attenzione a non danneggiare i fusti degli
alberi e degli arbusti con gli organi di taglio.

Nella conduzione degli scavi autorizzati su aree alberate dovra essere prestata particolare
aftenzione a non danneggiare gli apparati radicali e le parti aeree delle piante, adottando futti gli
accorgimenti previsti dalle norme e/o regolamenti vigenti.

In caso di danneggiamento lo stato fitosanitario sard quindi valutato da un esperto del settore
di nomina della Direzione dei Lavori (a onere dellAppaltatore) e I'Appaltatore € tenuto alla
effettuazione di tutte le cure necessarie per garantirne la sopravvivenza ed il recupero fotale. In
caso il danno abbia interessato lo strato profondo del fusto e questo non possa garantirne la
ripresa piena, I'Appaltatore e tenuto all'abbattimento, al diceppamento ed allimpianto di pianta
equivalente.

Pertanto I'Appaltatore dovrd usare la massima cautela nelleseguire le prescrizioni della
Direzione dei Lavori ogni volta che si froverd a operare nei pressi delle piante esistenti.

Nell'eventualita di dover trapiantare piante esistenti nel cantiere o sul luogo della sistemazione,
la Direzione dei Lavori si riserva la facolta di fare eseguire, secondo tempi e modi da concordare,
la preparazione delle piante stesse.

Art. 7.11
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Nella posa dellimpianto di irrigazione dovranno essere seguite attentamente le indicazioni del
progetto.

Le condotte principali dovranno essere posizionate oltre la superficie interessata dalla
proiezione della chioma integra degli alberi esistenti aumentata di un metro, ed almeno 1,5 m
dalla proiezione della chioma integra degli arbusti. Allinterno della fascia di rispetto potranno
essere posati tubi di ridofto diametro, in accordo con la Direzione dei Lavori, con scavi eseguiti a
mano, avendo cura di non ledere le radici delle piante.

Gli scavi per la posa delle tubazioni potranno essere eseguiti meccanicamente (catenaria,
macchina munita di cucchiai, escavatore con benna, ecc...) in osservanza delle disposizioni
prescritte nell'articolo "Scavi e rinterri". La larghezza dello scavo dovrd essere adeguata alla
dimensione del tfubo da contenere e adeguata a contenere ogni raccordo o allacciamento
previsto.

La profonditd degli scavi per le condutture principali dovrd essere conforme alle indicazioni
progettuali e comunque sufficiente ad evitare eventuali danni con le successive lavorazioni. A 10 —
12 cm sopra il tubo, andrd posizionata una striscia di avvertimento in plastica, di colore blu
riportante la dicitura "ATTENZIONE TUBO ACQUA", per segnalarne la presenza in caso di successive
lavorazioni.
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Nel caso si utilizzino tubi in materiale plastico autoportante (PVC, PE, ecc...) questi andranno
protettiimmergendoli in sabbia o altro materiale incoerente, che dovrd presentare uno spessore di
4 -6 cm tutto intorno al tubo.

Il rinterro dei tubi andrd fatto con il materiale di scavo qualora questo, a giudizio della Direzione
dei Lavori e nel rispetto delle norme vigenti, sia privo di sassi, pietre o aliri oggeftti inerti che
potrebbero danneggiare le tubazioni stesse.

Nel caso in cui le tubazioni siano inserite softo fraccia di pavimentazioni a percorrenza
pedonale, si dovrd appositamente prevedere un incremento del materiale sabbioso da porre nel
letto della trincea ed in cui annegare le tubazioni stesse per evitare danneggiamenti durante le
lavorazioni di cantiere inerenti alle pavimentazioni. La profonditd minima delle tubazioni sard
comungue sempre maggiore di 30 cm dal piano di campagna finito, sai per le tubazioni poste
sotto prato sia per quelle poste sotto pavimentazione.

Negli aftraversamenti stradali a percorrenza veicolare le tubazioni dovranno essere fatte
scorrere a loro volta in appositi tubi in PVC anti schiacciamento. Tutti i raccordi sulle tubazioni
dovranno essere effettuati adoperando gli appositi manicotti, debitamente sigillati con nastro di
teflon e garantiti anti perdita.

Le condotte in pressione, dovranno essere di diametro e spessore dimensionato alle portate e
alle pressioni dellacqua che vi dovrd transitare. Prima del rinterro delle tubature queste dovranno
essere collaudate, mettendole in pressione, per almeno 24 ore.

Gliirrigatori per gliimpianti fissi (solitamente dei tipo a scomparsa) dovranno essere:

e di materiali atossici, non o difficiimente soggetti ad atti di vandalismo, dalle caratteristiche
di portata, pressione di esercizio e angolo di esercizio, previsti dal progetto esecutivo;

e postiin opera nei punti indicati dallo stesso progetto;

e collegati alle tubazioni a mezzo di staffe e raccordi a lunghezza modificabile;

e perfettamente ortogonali al piano di campagna.

Il loro posizionamento (quota) definitivo avverrd ad operazioni di preparazione del letto di
semina ultimate e quindi in fase successiva alla loro posa in opera.

Gli irrigatori dovranno essere caratterizzati da pressioni di esercizio, gittata, intensitd di pioggia e
portata definita.

Prima della messa in funzione dellimpianto, si dovrd procedere con lo spurgo delle tubature,
dagli eventuali elementi estranei (terra) accidentalmente entrati.

Per quanto riguarda gli irrigatori a pioggia, questi dovranno essere regolati come gittata ed
angolo di funzionamento. Si dovrd fare in modo che i getti si sovrappongano completamente e
che coprano tutta l'area a prato da irrigare. Si dovrd evitare di bagnare gli edifici, le infrastrutture
ma anche i fronchi degli alberi come anche la chioma degli stessi e gli arbusti. Non dovranno
essere bagnate in chioma le piante erbacee.

Le distribuzioni di acqua, andranno programmate nelle ore meno calde, per evitare stress
termici alle piante, riducendo I'evapotraspirazione, inolire il prelievo dallacquedotto non
comporterd competizioni, per quanto riguarda le portate e le pressioni, con le utenze domestiche
in caso di uso di acqua potabile o delle industrie se si utilizza 'acqua industriale (sempre consigliata
qguest'ultima soluzione).

E incluso il ripristino delle zone a prato danneggiate nella posa dellimpianto, ed ogni altro onere
o magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Art. 7.12
POSA DELLA PACCIAMATURA

Dove richiesto dal progetto si dovranno utilizzare dei teli di tessuto non tessuto da posare sul
terreno, interrando i bordi esterni per una profonditd di almeno 10-12 cm, sovrapponendoli nelle
giunture per almeno 15-20 cm, e fissandoli con ferri ad U nelle sovrapposizioni a distanza di 50-60
cm. | teli dovranno essere di dimensioni idonee alla superficie da coprire per ridurre al minimo le
giunture e dovranno essere ben fesi.

Se previsto dal progetto, il telo dovrd essere coperto dalla pacciamatura da posare dopo la
messa a dimora delle piante per uno spessore di 5 -6 cm.

Qualora il progetto preveda la pacciamatura con la sola corteccia di conifera, questa si dovra
distribuire dopo la messa a dimora delle piante.

Attorno agli alberi si deve posare uno strato di 15 cm di pacciamatura (misura da eseguire dopo
l'assestamento) per un inforno di 1 m dal fusto, nel caso di alberi con griglia occorrerd riempire

pag. 95



intferamente lo strato tra terreno e lato inferiore della griglia.

Per gli arbusti disposti isolati o in gruppi occorrerd cospargere, allinterno della macchia, almeno
15 cm di pacciamatura (misura da prendere dopo l'assestamento) per un intorno di 50 cm dalla
base degli arbusti periferici. La stesura del materiale dovrd essere uniforme su tutta la superficie,
evitando assolutamente di cospargere materiale sulla parte aerea delle piante.

Per le piante erbacee, in relazione alle loro dimensioni si dovrd apportare uno spessore di
pacciamatura oscillante fra 5-10 cm su tutta la superficie.

Art. 7.13
DISERBO

L'Appaltatore sard tenuto a procedere al diserbo di tutte le aree indicate in progetto o dalla
Direzione dei Lavori e dovra essere eseguito secondo quanto specificato in progetto o dalla
Direzione Lavori.

| sistemi di diserbo meccanico o fisico (pirodiserbo o altro) devono essere usati con particolare
attenzione a non danneggiare la vegetazione esistente o di nuovo impianto ed a non provocare
incendi o danni alle infrastrutture.

Se la logistica e la tempistica del cantiere lo permettono, si potrebbero utilizzare dei teli neri in
plastica, da fissare sopra al terreno che si intende diserbare, fino a quando la vegetazione coperta
non muore per mancanza di luce.

La scerbatura dovrd essere effettuata prima del punto di maturazione dei semi delle infestanti,
per ridurne la propagazione; nel caso di scerbatura manuale, si dovrd provvedere anche allo
sradicamento dellapparato radicale delle infestanti, che si dovra eseguire quando il terreno e
leggermente umido per agevolarne la rimozione.

Nel caso di tfrattamenti chimici, I'Appaltatore dovra identificare il diserbante piu idoneo per i tipi
di infestanti da eliminare e sottoporlo allapprovazione della Direzione dei Lavori, che potrd
accefttarlo o disporre diversamente. | prodotti impiegati dovranno rispettare quanto prescritto
dall'articolo "Fitofarmaci e diserbanti’, inoltre, per il loro uso l'operatore dovrd attenersi alle istruzioni
specifiche della casa produttrice. Gli intferventi di diserbo chimico dovranno essere eseguiti da
personale specializzato in oftemperanza alle leggi vigenti in materia. L'Appaltatore dovra utilizzare
paraspruzzi ai bordi degli ugelli, se si interviene vicino a piante da conservare, si dovrd prestare
particolare attenzione al dilavamento che potrebbe veicolare il diserbante vicino a vegetazione
da salvaguardare.

Nel caso di diserbo chimico totale dei prati, dovranno essere utilizzati prodotti sistemici a rapida
degradazione (prodofti a base di glifosate minimo 40%, addizionati a concime fogliare a base di
azoto ammoniacale minimo 8%), che non lascino residui tossici nel suolo, da eseguirsi 15- 20 giorni
prima del falcio del prato e/o delle lavorazioni del terreno per dare il tfempo al prodotto di
veicolare alle radici delle infestanti. Non devono essere fatti diserbi durante i mesi piu freddi o
eccessivamente caldi onde evitare di ridurne 'efficacia o aumentarne la tossicitd per il verde da
conservare.

Art. 7.14
SCARIFICA ED ELIMINAZIONE DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE

Nel caso il progetto preveda la rimozione di pavimentazioni per trasformare I'areq, in zone
idonee alla vegetazione, si dovrd procedere con una scarifica. La profonditd di intervento se non
indicata in progetto dovrd essere decisa dalla Direzione dei Lavori in base a quanto emerge
durante gli scavi. In qualungue caso si dovrd variare la profondita di scarifica in base alla presenza
di apparati radicali, di impianti tecnologici interrati o profonditd degli strati da asportare. In questi
casi occorre anche modificare la quantita di terreno da apportare per raggiungere la quota di
progetto.

Tutti i materiali provenienti dalla demolizione sono di proprietd della Stazione Appaltante che ne
potrd ordinare il rivtilizzo in cantiere o il loro accatastamento in luogo prescelto dalla Direzione dei
Lavori o il trasportato alle Pubbliche Discariche o in aree attrezzate allo smaltimento se lo
necessitano, a spese dell' Appaltatore.
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Art. 7.15
PAVIMENTAZIONI SPECIALI - STENDIMENTO DI TERRA

Le piastre forate in calcestruzzo armato (masselli grigliati) che normalmente vengono usate per
realizzare pavimentazioni portanti ed idonee alla vita delle piante, saranno poste sul letto di sabbia
previa demolizione dell'eventuale pavimentazione esistente, di asfalto, di calcestruzzo o di terreno.
Il materiale di risulta dovrd essere asportato a cura e spese dell' Appaltatore. A lavoro ultimato, la
parte esterna dell'area costituita dalle piastre forate dovrd essere raccordata con precisione alla
pavimentazione circostante con leganti idonei. Le modalitd di esecuzione saranno impartite dalla
Direzione dei Lavori, che deciderd anche sulle eventuali modifiche da apportare.

Lo stendimento della terra si fard a mezzo di macchine operatrici e ove non sia possibile
limpiego di macchine lo si fard a mano.

Tale operazione si fard in concomitanza o immediatamente in successione al lavoro di apporto
diterra.

Nel caso di aiuole di piccole dimensioni o nel riempimento di parterres stradali, sard cura
dell Appaltatore evitare il debordamento del materiale sul piano viabile o sui marciapiedi.

Art. 7.16
MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE PER IL PERIODO DI GARANIZIA

7.16.1 - Periodo di garanzia

Le opere a verde realizzate saranno considerate definitivamente compiute con pieno successo
solo al termine del "periodo di garanzia".

Tale periodo, misurato a partire dalla fine dei lavori previsti dal progetto, avrd la durata
necessaria ad accertare la piena riuscita della realizzazione e I'attecchimento delle essenze
vegetali piantate e/o seminate, e comunque non inferiore a 6 (sei) mesi. L'Appaltatore siimpegna
a dare una garanzia di attecchimento del 100% su futte le piante.

Durante il "periodo di garanzia”, I'Appaltatore e tenuto ad effettuare tutte le operazioni di
manutenzione utili per conservare le opere a verde nello stato migliore, come meglio specificato
nel successivo articolo.

Nel caso di alberi o arbusti, sard necessario verificare che le piante siano sane e in buono stato
vegetativo, trascorsi 90 giorni dalla ripresa vegetativa nel'lanno seguente la piantagione (per le
piante fornite a radice nuda) o due anni dopo l'impianto (per le piante fornite in zolla).

Nel caso del prato, bisognerd attendere il primo taglio dell'erba.

Nel caso di piante erbacee, l'attecchimento si riterrd avvenuto quando tutta la superficie
oggetto di intervento risulterd coperta in modo omogeneo alla germinazione della specie
botanica seminata.

La fine del periodo di garanzia verra certificato dalla Direzione dei Lavori con un apposito
verbale.

7.16.2 - Manutenzione delle Opere a Verde
Durante il periodo di concordato garanzia I'Appaltatore dovrd procedere, anche per le
eventuali piante preesistenti, ad una pianificazione periodica degli intferventi di manutenzione che
dovranno essere programmati e comprendenti le seguenti operazioni:
e irrigazione;
ripristino conche e rincalzo;
falciatura, diserbi e sarchiature;
concimazioni;
potature;
eliminazione e sostituzione delle piante morte;
rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi;
difesa della vegetazione infestante;
sistemazione dei danni causati da erosione;
ripristino della verticalitd delle piante;
e controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere.
La manutenzione delle opere dovrd aver inizio immediatamente dopo la messa a dimora (o la
semina) di ogni singola pianta e di ogni parte di tappeto erboso, e dovrd continuare fino alla
scadenza del periodo di garanzia concordato.
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Irrigazione

L'Appaltatore & tenuto ad irrigare tutte le piante messe a dimora e i tappeti erbosi realizzati per il
periodo di garanzia concordato.
Qualora il numero di irrigazioni previste nella voce di elenco prezzi non risulti sufficiente a
mantenere in buone condizioni vegetative gli esemplari, 'Appaltatore dovrd darne comunicazione
scritta alla Direzione dei Lavori che provvederd ad impartire le necessarie direttive.

Ripristino conche e rincalzo

A seconda dellandamento stagionale, delle condizioni microclimatiche e delle caratteristiche
delle singole specie botaniche, in assenza di ali gocciolanti o di tubo drenante, I''mpresa dovrd
provvedere periodicamente alla chiusura delle conche e al rincalzo delle piante, oppure alla
riapertura delle conche per linnaffiamento.

Falciatura, diserbi e sarchiature

Oltre alle cure colturali normalmente richieste, I'Appaltatore deve provvedere, durante lo
sviluppo delle specie prative e quando necessario, alle varie falciature del tappeto erboso.

L'eventuale impiego di diserbanti chimici deve attenersi alle normative vigenti.

Le superfici di impianto interessate da alberi, arbusti e cespugli perenni. biennali, annuali, ecc. e
le conche degli alberi devono essere oggetto di sarchiature periodiche.

Concimazioni

Le concimazioni devono essere effettuate nel numero e nelle quantita stabilite dal piano di
concimazione.

Le potature di formazione e di rimanda devono essere effettuate nel rispetto delle
caratteristiche delle singole specie.

Potature

Le potature di formazione e di rimonda devono essere effettuate nel rispetto delle
caratteristiche delle singole specie.

Eliminazione e sostituzione delle piante morte

Nel caso in cui alcune piante muoiano o si deperiscono, I'Appaltatore dovrd individuare le
cause del deperimento insieme alla Direzione dei Lavori, € concordare con essa, gli eventuali
interventi da eseguire a spese dell Appaltatore, prima della successiva piantumazione. Nel caso in
cui non vi siano soluzioni tecniche realizzabili, ' Appaltatore dovrd informare per iscritto la Direzione
dei Lavori che deciderd se apportare varianti al progetto. L'Appaltatore resta comunque
obbligato alla sostituzione di ogni singolo esemplare per un numero massimo di 2 volte (oltre a
qguello di impianto), fermo restando che la messa a dimora e la manutenzione siano state eseguite
correttamente.

Sono a carico dell Appaltatore, I'eliminazione e l'allontanamento dei vegetali morti (incluso
l'apparato radicale), la fornitura del nuovo materiale e la messa a dimora.

Rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi

E obbligo dell Appaltatore dover riseminare o piantare ogni superficie a tappeto erboso che
presenti una crescita irregolare, difettosa, che non rientri nei limiti di tolleranza previsti per le qualitd
dei prati.

Difesa dalla vegetazione infestante

Durante l'operazione di manutenzione I'Appaltatore dovrd estirpare, salvo diversi accordi con la
Direzione dei Lavori, le specie infestanti e reintegrare lo stato di pacchiane quando previsto dal
progetto.

Sistemazione dei danni causati da erosione

L'Appaltatore dovrd provvedere alla sistemazione dei danni causati da erosione per difetto di
esecuzione degli interventi di sua specifica competenza e quindi non dovuti a danni di forza
maggiore.

Ripristino della verticalita delle piante

L'Appaltatore € tenuto al mantenimento della verticalitd di tutte le nuove piante messe a
dimora e dei relativi ancoraggi mediante tempestivi interventi di risistemazione.

Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere

E competenza dell Appaltatore controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle
superfici sistemate provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde
evitarne la diffusione e rimediare ai danni accettati.

Ogni nuova piantagione dovrd essere manutenzionata con particolare cura fino a quando non
sard manifestamente evidente che le piante, superato il trauma del trapianto (o il periodo di
germinazione per le semine), abbiano ben attecchito e siano in buon sviluppo.

L'Appaltatore & tenuto ad innaffiare tutti gli alberi, gli arbusti, i tappezzanti, i tappeti erbosi ed
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ogni alfra pianta messa a dimora, per tutto il periodo di garanzia concordato, bagnando le aree
interessate in modo tale da garantire un ottimo sviluppo delle piante stesse.

Le innaffiature dovranno in ogni caso essere ripetute e tempestive e variare in quantitd e
frequenza in relazione alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e
allandamento stagionale: il programma di irrigazione (a breve e a lungo termine) e i metodi da
usare dovranno essere determinati dall'Appaltatore e successivamente approvati dalla Direzione
dei Lavori.

Nel caso fosse stato predisposto un impianto di irrigazione automatico, I'Appaltatore dovrd
controllare che questo funzioni regolarmente: limpianto di irrigazione non esonera perod
I'Appaltatore dalle sue responsabilitd in merito allinnaffiamento, la quale pertanto dovra essere
attrezzata per effettuare, in caso di necessitd, adeguati interventi manuali.

Se la stagione estiva € particolarmente asciutta, ogni tre settimane circa dovrd essere eseguita,
se necessario, una innaffiatura supplementare; allo scopo I'Appaltatore avrd provveduto a formare
aftorno ad ogni albero e ad ogni arbusto di rilevanti dimensioni una "tazza" o "conca" per la
ritenzione dell'acqua diirrigazione.

Oltre alle cure colturali normalmente richieste, I'Appaltatore dovrd provvedere, durante lo
sviluppo delle essenze prative e fino al termine del periodo di garanzia, alle varie falciature del
tappeto erboso. Le falciature dovranno essere tempestive ed essere eseguite quando le essenze
prative raggiungono un'altezza di 10 cm circa, regolando il tfaglio, a seconda della specie e della
stagione, a 3 + 5 cm da terra.

L'erba tagliata dovra essere immediatamente rimossa e depositata, secondo le istruzioni della
Direzione dei Lavori, nei luoghi di raccolta del materiale vegetale di risulta. Tale operazione dovrd
essere eseguita con la massima tempestivitd e cura, evitando la dispersione sul terreno dei residui
rimossi.

Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche per genere, specie e
varietd a quelle fornite in origine: la sostituzione deve, in rapporto allandamento stagionale, essere
inderogabilmente effettuata nel piu breve tempo possibile dallaccertamento del mancato
attecchimento. Analogamente, epoca e condizioni climatiche permettendo, I'Appaltatore dovrd
riseminare ogni superficie a tappeto erboso che presenti una crescita irregolare o difettosa delle
essenze prative oppure sia stata, dopo fre sfalci dalla semina iniziale, giudicata per qualsiasi motivo
insufficiente dalla Direzione dei Lavori.

Gli interventi di manutenzione dovranno prevedere anche la verifica periodica mensile degli
ancoraggi delle piante ai tutori, della stabilitd di questi, e del ripristino della posizione verticale di
alberi e arbusti.

Ogni altfro intervento di manutenzione alle piante e alle sistemazioni del terreno, al di fuori di
quelli specificati, dovrd essere concordato con la Direzione dei Lavori.

Al termine di qualsiasi intervento di manutenzione ['Appaltatore dovrd provvedere
all'allontanamento e all'avviamento in discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta.

Seguird una accurata pulizia delle aree interessate.

Art. 7.17
MANUTENZIONE ORDINARIA

7.17.1 - Interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria sulle Piante e Arbusti; Spollonature,
Potature, Abbattimenti e Lievo Ceppaie

Tutte le operazioni sulle piante dovranno essere eseguite a perfefta regola d'arte e secondo le
istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori. E vietata in ogni caso la capitozzatura e comunque
I'eliminazione della maggior parte della chioma.

Tutti i tagli dovranno essere ben eseguiti. La superficie dei medesimi dovrda pertanto risultare
liscia, senza slabbrature e frattata con i prodotti specifici di volta in volta indicati dalla Direzione dei
Lavori. L'eliminazione di rami o di branche non dovrd in nessun caso originare tronconi di legno
sporgenti.

Le eventuali piante secche che si incontrassero nel corso dei lavori dovranno essere abbattute,
previa autorizzazione della Direzione dei Lavori, a cura e spese dell Appaltatore effettuando |l
taglio del tronco radente al piano campagna. Il lievo della ceppaia pud essere eseguito con mezzi
meccanici o manualmente a seconda delle circostanze e sard cura dell Appaltatore di
provvedere allimmediato riempimento delle buche corrispondenti al lievo delle ceppaie con della
buona terra.
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Il legname ed il frascame proveniente dalla potatura dovrd essere prontamente eliminato a
cura e spese dell'Appaltatore.

Per spollonatura si infende I'eliminazione o I'accorciamento dei rami, compresi i polloni basali
dal colletto fino ad una altezza di cinque metri circa, allo scopo di permettere il transito o la visione
di segnali stradali nella zona vicina alla pianta.

Per potatura ordinaria si intende I'eliminazione del seccume presente sulla chioma; olire a
questo si dovrd eliminare o ridurre anche tutti i rami o branche spezzati, lesionati, affetti da
patologie, cresciuti in maniera anomala o eccessivamente sporgenti dalla chioma.

Per potatura straordinaria si infende l'insieme delle operazioni comprese nella potatura ordinaria
alle quali vanno aggiunti tutti quegli interventi ritenuti necessari dalla Direzione dei Lavori per ridurre
la chioma in volume e in altezza, o per alleggerirne Ila massa.

La potatura dovrd essere effettuata in modo che la superficie del taglio risulti liscia, aderente
allattaccatura dei rami secondari per evitare ristagni d'acqua; non deve comungue essere
lesionata la zona del collare.

Riguardo il periodo dell'anno in cui effettuare le potature, occorre distinguere le latifoglie, per le
quali € opportuno intervenire nella fase di riposo vegetativo, dalle conifere, per le quali il periodo
piu indicato & quello estivo; in tutti i casi nel periodo di schiusura delle gemme e della fioritura e
bene non procedere con le operazioni di potatura.

Tutte le attrezzature utilizzate per la potatura dovranno essere disinfettate con prodotti antisettici.

La manodopera addetta ai lavori dovrd essere tutta specializzata. Il personale eventualmente
non idoneo dovrd essere immediatamente sostituito dall' Appaltatore a richiesta della Direzione dei
Lavori.

Durante l'abbattimento di rami od alberi morti, dovrd essere usata cura particolare perché la
caduta non provochi danni a persone, a cose od a vegetazioni sottostanti, siano esse private o
pubbliche. A tale scopo i rami da tagliare ed i tronchi eventualmente da abbattere, dovranno
essere preventivamente legati con funi idonee e bilanciati in maniera tale da rendere agevole e
sicura la discesa o I'abbattimento.

E fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di bruciare ramaglie o legna di risulta sul posto di
lavoro.

L'Appaltatore & inoltre obbligato:

e anonintralciare, per quanto possibile, Ia circolazione di automezzi privati e pubblici, salvo
che cid non sia possibile (a giudizio della Direzione dei Lavori);

e acollocare, durante le ore dilavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a
garantire la pubblica incolumitd;

e ad evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per I'esecuzione
dei lavori.

Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla Direzione dei Lavori, nei quali si dovessero
lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzature o materiali, I' Appaltatore dovrd apporre
segnalazioni luminose, atte ad evitare danni a persone e cose: a ritirare giornalmente con proprio
personale e mezzi, tutto il materiale di risulta della potatura nonché a lasciare libero perfettamente
pulito lo spazio occupato nella sede di marciapiedi, strade o parterres. Tale materiale verrd
depositato nei punti di discarica a spese dell' Appaltatore.

E fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice dei lavori di procedere, dopo la potatura di ogni pianta,
alla disinfezione di tutti gli attrezzi di taglio, in apposita soluzione indicata dalla Direzione dei Lavori.
Tale operazione dovrd essere eseguita scrupolosamente in presenza di piante malate o reputate
tali, od in caso di abbattimento di piante morte o deperienti.

La Ditta Appaltatrice € obbligata a ripristinare ogni elemento che dovesse essere manomesso
nel corso dell'esecuzione dei lavori e di eliminare i polloni eventualmente presenti alla base della
pianta.

In nessun caso |'Appaltatore potrd operare sulle piante senza il parere e I'autorizzazione della
Direzione dei Lavori che si riserva la facolta di interrompere in qualsiasi momento i lavori stessi e di
procedere all'applicazione di una adeguata penalitd per ogni pianta potata non in conformitd
con le norme impartite.

Durante il corso dei lavori si potrd presentare la necessitd di adottare particolari tecniche
preventive (raccolta con teloni di segatura, ramaglie, ecc.; lievo di ceppaie e radici, ecc.), o
trattamenti con prodotti anticritftogamici o inseftticidi, sia sulle piante che sul materiale di lavoro
(motoseghe, accettini, coltellacci, ecc.), sia sullarea contfigua allintervento. In casi particolari,
ritenuti tali dalla Direzione dei Lavori, € indispensabile la disinfezione degli indumenti ed attrezzi
utilizzati dagli addetti i lavori.
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Sono a carico dellAppaltatore tutte le opere provvisionali e di segnaletica che si rendessero
necessarie per I'esecuzione degli interventi.

7.17.2 - Decespugliamento - Diradamento del Sottobosco - Estirpazione del Sottobosco in Aree
Incolte da Destinare a Verde Pubblico

Se si vuole percorrere la via piu economica, purché l'area interessata si presti ad un tale
intervento, si da fuoco al soprassuolo, avendo cura pero, di formare delle linee parafuoco (fasce di
terreno  sgombrate da qualsiasi materiale combustibile) disposte lungo il perimetro
dell'appezzamento da decespugliare. Se I'appezzamento € grande, si potrd dividerlo con delle
linee parafuoco disposte perpendicolarmente alla direzione del vento. Sul posto dovrd essere
presente una autobotte per impedire la propagazione del fuoco ad aliri appezzamenti. Tale
autobotte dovrd avere una portata di almeno 4 o 5 m® di acqua, munita di getto potente e di
lunghi tubi per meglio controllare il fuoco.

Una volta sgombrato il terreno, si dovra dissodarlo, sradicando ciocchi e radici. Questo lavoro
poftrd essere eseguito con macchine pesanti in grado di scassare il terreno almeno fino a 60 cm di
profonditd.

| ciocchi e le radici saranno asportati oppure bruciati su luogo, ove possibile.

Se sul terreno da decespugliare si frovano solo piante non legnose quali: rovi, canne, cannucce,
ecc. si potranno bruciare come indicato precedentemente.

Per l'estirpazione delle radici basterd eseguire una lavorazione profonda 40-50 cm.

Il lavoro di decespugliamento pud essere fatto anche a mano con accette, roncole o
decespugliatori a motore, tagliando tutti gli sterpi al colletto ed asportandoli dal campo o
bruciandoli sul campo stesso a piccole quantitd per volta.

7.17.3 - Manutenzione Siepi ed Arbusti

| cespugli dovranno essere regolarmente potati sia per la soppressione del vecchio e del secco,
sia per regolarne la forma di sviluppo secondo precise indicazioni della Direzione dei Lavori,
tenendo conto che periodo e modalitd di taglio sono in stretto rapporto con l'epoca e le
caratteristiche di fioritura.

Per le siepi sinfende che esse dovranno essere tosate a perfetta regola d'arte, mantenendo ad
esse la forma loro impressa.

La tosatura delle siepi dovrd essere eseguita su tre lati, nel senso dell'altezza e lungo i fianchi,
mantenendo invariate le dimensioni delle siepi adulte e consentendo il normale sviluppo a quella
in fase di accrescimento. La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di chiedere, senza ulteriori
compensi, la riduzione delle dimensioni delle siepi adulte o invecchiate o comunque quando lo
ritenga necessario per esigenze tecniche o di viabilitd, ecc.

Il numero di tagli non sard inferiore a tre nel corso dellannata, e cioé uno primaverile, uno
allinizio dell'estate ed uno a fine estate.

Nel corso dell'appalto potrd essere richiesta alla Ditta Appaltatrice la zappatura o la scerbatura
a mano lungo la fascia di incidenza delle siepi, compresa la raccolta e l'asporto dei materiali e
delle erbacce dirisulta della scerbatura.

L'Appaltatore, durante i lavori di potatura, € inoltre obbligato:

a) a non intralciare la circolazione degli automezzi privati e pubblici;

b) a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atte a garantire
la pubblica incolumitd e adibire il personale occorrente per segnalare ai veicoli e pedoni dli
incombenti pericoli;

c) ad evitare di occupare suolo pubblico se non strettamente necessario per I'esecuzione dei
lavori. Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali a giudizio della Direzione dei Lavori, si dovesse
lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzi o materiali, I'Appaltatore dovrd apporre le
opportune segnalazioni luminose atte ad evitare incidenti e danni a terzi;

d) a ritirare giornalmente con mezzi propri, tutto il materiale di risulta dalla potatura, nonché a
lasciare, al termine della giornata lavorativa, sgomberi e puliti sia i marciapiedi che la sede
stradale.

7.17.4 - Manutenzione di Aiuole Fiorite Munite di Piantine da Fiore o Fornite di Cespugli Fioriti o
Sempreverdi

Le fioriture nelle aiuole dovranno essere stagionali. Ad ogni cambiamento di fioritura si dovra
vangare l'aivola. Il terreno delle aiuole dovra essere mantenuto libero dalle infestanti e zappettato
ogni qualvolta si constati la formazione della crosta superficiale. Se qualche piantina morird dovra
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essere prontamente sostituita. Le piante dovranno essere curate secondo la necessitd della specie,
in particolare si dovranno mondare dalle foglie secche e dai fiori appassiti, onde permettere una
fioritura piu ricca ed abbondante.

Le somministrazioni di concimi in copertura, saranno stabilite dalla Direzione dei Lavori. Parimenti
saranno stabilite dalla Direzione dei Lavori le operazioni per eventuali passaggi da una fioritura
all'altra, e I'Appaltatore dovrd prontamente eseguirle in maniera tale che le aiuvole rimangano
senza fioritura non piu di una settimana.

7.17.5 - Lavori di Raschiatura delle Erbacce

Le erbe presenti, lungo le cordonature stradali, i marciapiedi e le recinzioni adiacenti a luoghi
pubblici dovranno essere eliminate mediante l'uso di pale quadre (badili da raspare) avendo cura
di eliminare il piu possibile I'apparato radicale delle infestanti senza rovinare la pavimentazione
esistente.

Il lavoro di raschiatura potrd essere richiesto anche nei riquadri sterrati attorno agli alberi piantati
lungo le strade. Durante I'esecuzione di tale operazione si dovranno evitare danni alle piante site
nella formella.

In caso di lesioni alla corteccia saranno addebitati alla Ditta Appaltatrice i danni subiti e
subendi della pianta.

7.17.6 - Trattamenti di Disinfezione e Disinfestazione

Nella composizione delle miscele da irrorare, I'Appaltatore dovrd attenersi scrupolosamente ai
prodotti ed alle percentuali stabilite dalla Direzione dei Lavori, la quale stabilird anche i giorni e le
ore in cui si eseguiranno i frattamenti. Nelle alberate stradali i frattamenti si eseguiranno
preferibilmente in ore notturne.

L'Appaltatore, inoltre, dovrd eseguire i trattamenti con macchine di potenza adeguata al
particolare lavoro da eseguire. Ad irrorazione avvenuta il fusto e le foglie delle piante trattate
dovranno essere completamente bagnati, le foglie specialmente nella parte inferiore.

Per il trattamento di piante d'alto fusto occorrerd usare macchine che siano in grado di
mandare il liquido almeno qualche metro sopra l'altezza degli alberi (dai 35 ai 40 m).

Occorreranno quindi degli atomizzatori dotati di motore capaci di spingere il liquido nebulizzato
dagli appositi ugelli, alla altezza necessaria per una perfetta irrorazione dei soggetti da frattare.

Tutti gli operatori che eseguono le anzidette operazioni dovranno essere muniti di autorizzazione
all'uso dei presidi fitosanitari.

7.17.7 - Trattamenti con Diserbanti

Ove fosse necessario infervenire per l'eliminazione completa delle infestanti erbacee od
arbustive (lungo i marciapiedi e le recinzioni, luoghi incolti, piazzali inghiciati o bitumati, ecc.) si
ricorrera, a discrezione della Direzione dei Lavori, alluso di erbicidi o disseccanti conformi alla
normativa vigente.

Durante i lavori di diserbo chimico si useranno pompe a bassa pressione, con ugelli polverizzatori
munifi di apposita campana di protezione, onde evitare I'eccessiva nebulizzazione del prodotto e
la possibilitd di contaminare essenze arboree ed arbustive, presenti o adiacenti al luogo di
intervento, siano defte essenze pubbliche che private.

Eventuali danni, arrecati al patrimonio verde dinanzi citato, saranno a carico della Ditta
assuntrice, con relativo risarcimento, ritenendosi con cio sollevata la Stazione Appaltante da ogni
responsabilitd civile o penale derivante dall'improprio uso di meccanismi o di prodotti chimici, nei
riguardi di persone, animali o cose.

Tutti i prodotti di risulta, una volta ottenuto il disseccamento delle infestanti, saranno
prontamente raccolti ed asportati a discarica in luoghi reperiti a cura e spese dell' Appaltatore.

7.17.8 - Manutenzione Panchine - Giochi e Recinzioni

Relativamente alla manutenzione delle panchine, dei giochi e delle recinzioni dovranno
sostituirsi le parti deteriorate delle recinzioni, steccati, tavoli, gradinate in legno, panchine, giochi in
ferro e legno utilizzando i materiali forniti dalla Stazione Appaltante.

Manutenzione arredi e strutture in ferro (panchine, cestini, porta-rifiuti, giochi, ecc.) il cui
intervento comporta:

a) asportazione diresidui di vernice esistente e ruggine a mezzo di apposite spazzole di acciaio;

b) stuccatura di livellamento, ove necessario, delle cavitd eventualmente formatesi;

c) copertura con una mano di minio e due di vernice. Ad opera ultimata la verniciatura dovrd
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presentarsi omogenea priva di bolle e gocciolature.

Art7.18
MANUTENZIONE SUPERFICI DEL VERDE DA GIOCO NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

7.18.1 Sfalci

Sfalcio del tappeto erboso con taglio regolato ad altezza di 3,50/4,00 cm, usando macchine a
lame elicoidali (sono quindi tassativamente proibite le tosaerba ad elica o a barra falciante)
portando ad una minuta friturazione dei prodotti della tosatura, tale che detti residui vengano
incorporati dal manto erboso da gioco nel giro di 2 o 3 giorni.

Lungo le recinzioni o le cordonature o in ogni caso fuori del tappeto erboso da gioco e
consentito l'uso di falciatrici decespugliatori o falci a mano, salvo l'asporto immediato dell'erba
tagliata. Prima di eseguire ogni intervento di tosatura, I'Appaltatore € tenuto a far eseguire la
raccolta e l'asporto di ogni materiale estraneo (carta, plastica, sassi, ecc.) presente sul manto
erboso, e di depositarlo a sua cura e spese nella stessa giornata nei luoghi di discarica.

Prima dell'inizio della tosatura le eventuali erbe infestanti dovranno essere tolte manualmente.

7.18.2 Concimazione Mensile

Concimazione mensile con concime ternario (N.P.K.15/21/15) in ragione di 50 g/m? e con
concime organico humificato in ragione di 200 g/m? da farsi una volta al mese, da gennaio a
dicembre, escluso il mese di luglio. In ogni caso il rapporto ideale da mantenere, dei tre elementi
N.P.K. presente sul terreno dovrd essere di 3:1:2. Le concimazioni dovranno essere distribuite
separatamente dalle operazioni di semina e mai in presenza di manto erboso bagnato. La semina
dovrd essere preferibilmente a mano con piu passate incrociate a spaglio onde favorire il piv
possibile la omogeneitd della semina, tuttavia potrd essere eseguita con seminatrice dotata di
rullo.

Nel caso risultassero sul terreno radure o strisce non perfettamente inerbite viene richiesto |l
perfezionamento della semina senza alcun ulteriore compenso.

Dopo la semina il terreno dovrd essere leggermente rullato, operazione che verrd ripetuta subito
dopo la germinazione.

7.18.3 Ripristini Settimanali

Ripristino del tappeto erboso da farsi ogni settfimana subito dopo lincontro agonistico
consistente in livellamenti localizzati con terra sabbiosa, piccole risemine, rullatura con rullo
frainato, e, pulizia generale del tappeto erboso, sistemazione manuale delle zolle sollevate dal
terreno. La quantita di detti materiali varierd in funzione dello stato del tappeto erboso di gioco pur
rimanendo invariato il costo del ripristino. Inoltre in caso si riscontrasse asfissia del terreno o ristagno
di acqua si dovra provvedere ad un passaggio sul tereno di gioco con macchina
foratrice-aeratrice.

Nel compiere le suddette operazioni la Ditta appaltatrice dovrd aver cura di non danneggiare |l
campo da gioco e pertanto di procedere con operazioni manuali quando impossibilitati a
compierle meccanicamente per il cattivo stato del terreno.

In ogni caso il ripristino dovrd essere garantito.

Il terreno utilizzato per i ripristini (ricarichi) non dovrd contenere argilla del sottosuolo, erbacce,
rami, arbusti, spazzatura, pietre, ciottoli, materiali tossici o sostanze confrarie ad un normale
sviluppo delle piante. Durante gli interventi sul terreno di gioco dovranno esser sempre rispettate le
pendenze esistenti.

Si dovra inolire dare la giusta compattezza al terreno in modo che non si formino ristagni di
acqua in superficie in seguito ad avvallamenti e nel caso contrario si dovrd subito intervenire per
eliminare tale inconveniente.

7.18.4 Rullatura
Rullatura del campo da gioco dopo ogni sfalcio con rullo trainato da 250 + 400 kg.

7.18.5 Irrigazione

Il tappeto erboso da gioco dovrd essere irrigato ogni qualvolta si renda necessario
dallandamento meteorologico e di norma quando il fappeto erboso mostra segni di deficienza
idrica con leggero appassimento ed ingiallimento dell'erba, o comungue ogni qualvolta richiesto
dalla Direzione Lavori con acqua messa a disposizione della Stazione Appaltante.
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Il materiale necessario per l'irrigazione sard invece messo a disposizione della Ditta appaltatrice.

In ogni intervento essa va distribuita con intensitd regolata sulla velocitd con cui viene assorbita
dal tappeto erboso.

L'impianto rimarrd in funzione fino a quando si sia imbevuto uno strato di terreno di almeno 20
cm.

7.18.6 Ripristino Annuale

[l ripristino annuale prevede:

1. taglio di arieggiaomento del tappeto erboso da gioco con aerificatore a lame o a dischi
taglienti o con apposita macchina vibrante e successivo immediato asporto dell'erba tagliata;

2. foratura regolare del tappeto erboso da gioco con carotatrice, per una profonditd di 10 cm
compreso il iempimento dei fori con 40 m3 di sabbia granita mista a 15 m3 di torba (quantita
prevista per ogni campo da gioco), compresa successiva ed immediata rullatura e parziale
risemina. L'intervento deve essere fafto in presenza di terreno in giusta tempera. Terminate tali
operazioni la superficie del tappeto erboso va ripulita dai detriti passando la superficie con
ramazza di erica o scopa metallica o spazzolatrice meccanica.

3. concimazione consistente nello spargimento di concime chimico ternario (N.P.K.15/21/15) in
ragione di 50 g/mqg e concime organico humificato in ragione di 200 g/mq.

7.18.7 Ripristini Campi di Allenamento

| campi di allenamento dovranno essere ripristinati con riporti di sabbia granita, stesura e
passaggio con erpice a rete, successiva rullatura e pulizia delle erbe infestanti. Non dovranno
verificarsi ristagni d'acqua da eliminare con riporti di sabbia.

Art. 7.19
TERRA RINFORZATA

Tra le soluzioni di ingegneria naturalistica piu utilizzate, la terra rinforzata (o armata) realizzata
secondo la norma UNI EN 14475, costituisce una valida alternativa ai muri in calcestruzzo per
applicazioni come: rilevati stradali, barriere antirumore, valli paramassi, muri di sottoscarpa, opere
di mascheramento e readlizzazione di terrapieni, ecc.

La terra armata € costituita dal terreno di iempimento e dai rinforzi (o armature), geotessili o
geogriglie che forniscono I'adeguata resistenza al terreno.

Si fard un maggiore ricorso a questa tecnologia, qualora sia richiesto un minor impatto
ambientale, in quanto sard possibile un rinverdimento della struttura. Le terre rinforzate, inoltre, sono
da preferire per il comportamento elastico che le contraddistingue in caso di sollecitazioni naturali
del terreno. Di seguito le tipologie:

a) con geogriglie

b) con griglia e armatura metallica

c) conrete metallica a doppia torsione
Formazione di opere sostegno in terra rinforzata abbinando materiali di rinforzo di varia natura con
paramenti sul fronte esterno realizzati in modo da consentire la crescita delle piante. Cio si ottiene
secondo le seguenti prescrizioni generali:

e pendenza massima del fronte esterno di 70° per consentire alle piante diricevere almeno
in parte l'apporto delle acque meteoriche;

e presenza diuno strato di ferreno vegetale verso I'esterno a contatto con il paramento -
rivestimento verso I'esterno con una stuoia sintetica o biodegradabile che fraftengaiil
suolo consentendo la radicazione delle piante erbacee;

e idrosemina con miscele adatte alle condizioni di intervento con quantitd minima di seme
di 40 g/m?, collanti, ammendanti, concimanti e fibre organiche in quantita tali da
garantire la crescita e I'autonomia del cofico erboso;

¢ messa a dimora di specie arbustive pioniere locali per talee (10pz. x m lineare per ogni
strato) o piante radicate in quantitd minima di 1 ogni m?, che svolgono nel tempo le
seguenti funzioni: consolidamento mediante radicazione dello strato esterno della terra
rinforzata; copertura verde della scarpata con effetto combinato di prato-pascolo
arbustato che piu si avvicina agli stadi vegetazionali delle scarpate naturali in condizioni
analoghe; raccolta e invito delle acque meteoriche, sopperendo in tal modo
all’eccessivo drenaggio dell'inerte e all’eccessiva verticalita;
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e readlizzazione di sistemi di drenaggio che non impediscano perod la crescita delle radici.

L'impiego delle specie arbustive sulle terre rinforzate va considerato quindi una condizione
importante per dare completezza naturalistica a questo fipo di interventi. Per le terre rinforzate a
paramento vegetato valgono, e devono essere parte integrante della progettazione, i principi
statici e costruttivi delle terre rinforzate con particolare riferimento a: verifica di stabilitd interna e
composta in assenza di pressioni interstiziali, verifica di stabilita esterna (schiacciamento del terreno
di fondazione, ribaltamento, scivolamento lungo il piano di base) e quella globale dell'insieme
struttura terreno; dimensionamento opportuno dei materiali di rinforzo in funzione della tensione e
deformazione ammissibile e di esercizio della struttura in relazione all’altezza e profondita della
terra rinforzata, spessore degli strati, pendenza, caratteristiche del rilevato; selezione degli inerti in
base alle loro caratteristiche geomeccaniche e di drenaggio; compattazione degli stessi a strati di
spessore massimo 0,35 m mediante bagnatura e rullatura con rullo vibrante con raggiungimento
del fattore di compattazione almeno pari al 95 % dello standard Proctor.

a) con geogriglie: per il rinforzo delle terre vengono utilizzati geogriglie costituite da polimeri di
varia natura (poliestere, polivinilalcool, poliaramide, polietiiene e polipropilene) e aventi
struttura piana con una distribuzione regolare delle dimensioni della maglia. Nella specifica
del materiale di rinforzo da impiegare, oltre alle caratteristiche fisiche quali resistenza a
frazione (da definire mediante calcolo e comunqgue non inferiore a 25 kN/m) e deformazione
massima a rottura non superiore al 13% (UNI EN ISO 10319) compatibile con le deformazioni
della struttura rinforzata, dovrd essere indicato il valore di tensione ammissibile del materiale
(basato su un fattore di riduzione fm (fattore di sicurezza complessivo di una geogriglia per il
rinforzo dei terreni) sul materiale di rinforzo non superiore a 2) che tenga in considerazione la
natura del polimero, la qualitd delle fibre impiegate, i| comportamento al creep del
materiale, il danneggiamento meccanico, chimico ed ai raggi UV e la durata di esercizio
dell’opera: tali caratteristiche dovranno essere identificate in accordo con gli Standard di
qualitd conformi alle norme vigenti. Le geogriglie dovranno avere il marchio CE in conformitd
alle norme, rilasciato da un organismo accreditato. Le geogriglie dovranno inoltre essere
certificate dall'lTC (Istituto per le Tecnologie della Costruzione), dal BBA (British Board
Agreement) o altro equivalente istituto accreditato per garantire una durata di esercizio di
almeno 120 anni. La geogriglia, oltre a fungere da rinforzo orizzontale, viene risvoltata attorno
alla facciata chiudendo frontalmente il materiale di riempimento. Il contenimento durante la
rullatura & garantito da casseri mobili o da cassieri in rete elettrosaldata fissi, il cui
posizionamento a scalare verso I'alto determinerd la pendenza finale del fronte. L'impiego
delle geogriglie, aventi maglia aperta, & migliorativo in funzione della crescita delle piante e
del cofico erboso. Per problemi di frattenimento dello strato di terreno vegetale fronte
esterno vengono abbinati alla geogriglia, geostuoie tridimensionali d'obbligo su terre
rinforzate spondali, biostuoie in fibra vegetale o geosintetici a maglia aperta.
con griglia e armatura metallica: le armature vengono realizzate con lamine metalliche di
lunghezza variabile, a aderenza migliorata mediante rilievi trasversali in numero non inferiore
a 24/m su entrambe le facce, in accicio zincato a caldo di sezione minima di 5x45 mm
vincolate a griglie frontali in rete metallica elettrosaldata inclinata di circa 63°, che funge da
cassero, in acciaio zincato a caldo con maglia minima di 10x10 cm di diametri differenziati
da 6 mm a 14 mm, rivestite all'interno da una biostuoia e/o da una geostuoia tridimensionale
in materiale sintetico con elevate caratteristiche di resistenza agli agenti chimici e
atmosferici.

c) con rete metallica a doppia torsione: il paramento esterno (max 70°) e I'armatura orizzontale
sono realizzati con elementi in rete metallica a doppia torsione conforme alle Linee guida del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con maglia esagonale minima 8x10 (conforme alle UNI
EN 10223-3), tessuta con frafilato di ferro di diametro minimo 2,2 mm (conforme alle UNI EN
10218) protetto con lega ZIn-Al5%-MM (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2) e
successivo rivestimento plastico (conforme alle UNI EN 10245-2 e/o 3) di spessore nominale 0,4
mm e diametro complessivo del filo 3,2 mm, avente resistenza nominale non inferiore a 35
kN/m:; gli elementi sono di lunghezza variabile e costituiscono senza soluzione di continuitd
anche il paramento esterno verticale, a gradoni o inclinato, che é rinforzato da barrette
metalliche inserite nella rete e da un ulteriore pannello in rete metallica a doppia torsione
abbinato a un geosintetico o a un biostuoia-biofeltro che garantisca il trattenimento del
materiale terroso e la crescita del cotico erboso e delle piante.

Non sono necessarie manutenzioni specifiche ad esclusione della sostituzione delle piantine non

attecchite e della ripetizione delle operazioni di idrosemina in caso di fallanza. L'opera pud essere

b

—
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messa in crisi da svuotamenti accidentali dei vari strati di terreno compreso fra i fogli di rete, per
cedimento delle biostuoie o perincendio del paramento.

Art. 7.20
DISTANZA DELLE PIANTE DA OPERE DI URBANIZZAZIONE

Nella piantumazione di specie arboree ed arbustive, salvo l'osservanza di usi e consuetudini
locali, andranno osservate le disposizioni stabilite dal codice civile in merito alle distanze consentite
da opere di urbanizzazione e proprietd confinanti.

In casi dubbi I'Appaltatore avra I'obbligo di consultarsi con la Direzione dei Lavori, allo scopo di
consentire il maggiore rispetto possibile delle indicazioni di progetto.

Art. 7.21
CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SEGNALETICA - SGOMBERI E RIPRISTINI

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle opere, dovrd assicurare la circolazione pedonale e, ove
possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.

Essa provvederd pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passarelle, recinzioni ecc.),
allapposizione di futta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico
veicolante, ed alla sua sorveglianza.

Tutti i segnali adottati dovranno essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal
regolamento di esecuzione del codice della strada, e a quanto richiesto dalle Circolari del
Ministero Lavori Pubblici.

In ogni caso, a cura e spese dellAppaltatore dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gl
ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta
manutenzione ed all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate
ai lavori.

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare
le prescrizioni precedenti.

L'Appaltatore € tenuto a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei
pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa
superficiale di materiale idoneo allo scopo.

Ultimate le opere, I'Appaltatore dovrd rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte
le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione
derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.

Dovrd inoltre — qualora necessario — provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei,
all'espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano
stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficoltd e
pericolositd.

Art. 7.22
LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti
arficoli, che si rendessero necessari, si seguiranno le norme indicate dalla normativa vigente.

Art. 7.23
ELEMENTI DI ARREDO URBANO

7.23.1 - Generalita

L'arredo urbano & materia di studio delle facoltd universitarie di Architettura e Ingegneria e si
occupa delle problematiche e del disegno degli spazi a verde pubblico, della segnaletica e dei
dissuasori, dellilluminotecnica urbana, e in genere di qualsivoglia manufatto a destinazione
pubblica che trova collocazione nella cittd a complemento del disegno urbanistico e
architettonico. Trattasi di uno specifico ambito progettuale e di ricerca che provvede ad
atftrezzare gli spazi pubblici urbani con manufatti fissi o mobili funzionali, e, nel migliore dei casi,
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inseriti in una immagine coordinata della cittd.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali degli articoli selezionati dovranno essere conformi alle
specifiche ed agli standard prescritti dal presente Capitolato.

Ogni singolo bene deve essere corredato dalle relative istruzioni, se previste, per un uso corretto
e in condizioni di sicurezza. L'articolo e il relativo confezionamento devono essere realizzati nel
rispetto delle norme italiane e comunitarie applicabili, con I'uso di materie prime non nocive e
devono comungue avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale. Tutti i
singoli beni forniti dovranno essere contenuti in confezione originale.

Eventuali successivi aggiornamenti normativi relativi alle caratteristiche tecnico-prestazionali
dovranno essere considerati come sostitutivi di quelli attualmente presenti nel Capitolato.

L'Impresa dovrd garantire la conformitd dei beni oggetto di fornitura alle normative UNI, CEl o
ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative,
regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalitd di impiego dei beni medesimi ai
fini della sicurezza degli utilizzatori.

La forma dei prodotti dovrd essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori; gli elementi di
sostegno non dovranno essere posti laddove possano provocare restrizioni ai movimenti.

Al fine di ridurre il rischio di inforfuni alla persona o danni all’abbigliamento dovranno essere
rispettati i seguenti requisiti:

e tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale,
dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agliindumenti;
in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi
taglienti, gli spigoli e gli angoli di tuttii componenti dei mobili con i quali I'utilizzatore pud
venire a contatto dovranno essere arrotondati con raggio minimo di 2 mm;

e eventuali fori dovranno avere diametro minore o uguale a 6 mm oppure maggiore o
uguale a 25 mm;

e in qualsiasi struttura non dovranno essere presenti parti © meccanismi che possano
causare l'infrappolamento delle dita;

e le parti terminali delle gambe e dei componenti costituiti da profilati metallici dovranno
essere chiusi;

e tutte le parti componenti non devono essere staccabili se non con I'uso di apposito
attrezzo;

e eventuali parti lubrificate devono essere protette;

e elementi estraibili devono essere dotati di finecorsa in apertura, con I'esclusione di quelle
parti di cui & prevista I'asportazione dal mobile.

7.23.1.1 - Conformita dei beniriciclatie CAM

Il Fornitore dovrd indicare che il prodotto offerto € un bene riciclato, dotato di etichetta
ambientale e dovrd riportare la conformita ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal Ministero
dell’ Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

Qualora il bene sia riciclato, il fornitore dovrd essere in grado di fornire all’ Amministrazione, dietro
esplicita richiesta, tutta la relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.

7.23.2 - Fioriere

Contenitori mobili ad appoggio per uso esterno, per fiori, arbusti e piante, di dimensioni
adeguate al tipo di specie arborea prescelta.

Potranno essere proposti sia prodotti singoli, sia fioriere che facciano parte di un sistema, e
collegabili quindi ad altre tipologie di arredo urbano. Potranno avere forme e dimensioni diverse.

Da realizzarsi con materiali e/o tfrattamenti che assicurino la resistenza dei manufatti alla
corrosione e la durabilitd degli stessi alle azioni aggressive dovute ai solfati, alle acque dilavanti, al
gelo e al disgelo.

Ai fini della sicurezza, le fioriere non devono presentare caratteristiche che possano
danneggiare I'utilizzatore, ed in particolare devono soddisfare i seguenti requisiti:

o tutte le parti con le quali l'utilizzatore pud venire a contatto durante il normale utilizzo, non
devono avere bavature, scheggiature, sbrecciature e/o spigoli faglienti e non devono
avere tubi con le parti terminali aperte;

e eventuali aperture accessibili devono essere ricoperte se il loro diametro o la loro
grandezza interna costante risulta compreso tra 8 mm e 12 mm;

e estremitd appuntite di eventuali viti, chiodi o altri analoghi mezzi di fissaggio usati nella
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costruzione delle fioriere non devono essere accessibili.

I materiali impiegati per la costruzione, non devono essere fitotossici, né liberare elementi tossici
o metalli pesanti.

Le fioriere devono essere dotate di dispositivi di raccolta delle acque di percolazione (piovane o
diirrigazione) in modo da poter cedere per capillaritd 'acqua raccolta al terreno.

Le acque di percolazione dovranno quindi essere raccolte in una riserva delle fioriere, sino a fori
posizionati sulle pareti delle stesse, dimensionati in funzione del volume del manufatto e del tipo di
terreno di riempimento.

Ciascuna fioriera deve riportare su una parte visibile e in modo leggibile e durevole (in relazione
allambiente ed alle altre condizioni di esposizione del manufatto) le seguenti informazioni:

e nome e indirizzo del fabbricante oppure logo che identifichi in maniera inequivocabile il
fabbricante e il suo indirizzo;
e anno di fabbricazione e mese, quando questo sia significativo, o un codice equivalente.

Caratteristiche tecnico-prestazionali
Le fioriere devono rispettare i requisiti minimi riferite a norme UNI, UNI EN o UNI ISO attualmente in
vigore. In particolare:

e se tofalmente metalliche o con componenti metallici, le parti di metallo dovranno
rispettare i requisiti delle norme UNI ISO 9227, UNI EN ISO 1461, UNI EN ISO 2409;

e se con componentiinlegno, le partiin legno dovranno rispettare i requisiti delle norme UNI
EN 335, UNI EN 350, UNI EN 460, UNI EN 351-1;

e se con componentiin calcestruzzo, le parti in calcestruzzo dovranno rispettare i requisiti
delle norme UNI 7087, UNI 11417-1, UNI 11417-2, UNI EN 13198;

e se totalmente in plastica o con componenti in plastica, si dovranno rispettare i seguenti
requisiti UNI ISO 4582, UNI ISO 4892;

e se con superfici verniciate, si dovranno soddisfare i seguenti requisiti UNI ISO 9227, UNI EN
ISO 2409, UNI 9429.

Per dettagli e particolari costruttivi vedasi elaborati progettuali e/o scheda tipo di prodotto
allegata.

7.23.3 - Fontane

Le fontane devono potersi adattare, per forma e colore, a qualsiasi contesto. Possono essere
utilizzate come fonte d’acquain un parco o avere una funzione puramente decorativa.

Di seguito un elenco con breve descrizione:

Fontane a muro: da posizionare addossate ad una parete, con una placca che contiene |l
rubinetto ed un piatto che si posiziona al di sotto della placca

Fontane a piantone: possono sostenersi da sole, costituite da una colonna di dimensioni varie, a
cui & attaccato il rubinetto, sotto il quale pud essere predisposta una vasca di raccolta acqua

Fontane ornamentaili: possono essere di diversa forma e misura. Le fontane ornamentali possono
avere una colonna centrale, attorno a cui & presente una grande vasca di raccolta d'acqua o
possono essere prive di colonna centrale, la cui vasca poggia direttamente sul terreno. Le fontane
con vasca possono venire arricchite da statue di varia forma e dimensione, che rendono ancora
piU appariscente e decorativa la fontana stessa.

Nella fornitura, per tutte le tipologie & escluso I'allaccio alla rete idrica e allo scarico delle
acque.

Caratteristiche tecnico-prestazionali
e UNIENISO 9227 - Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina.
Nessuna alterazione dopo 96 h;
e UNIENISO 1461 - Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e
artficoli di acciaio - Specificazioni e metodi di prova;
e UNI 7087 - Calcestruzzo. Determinazione delle resistenze alla degradazione dei cicli di gelo
e disgelo;
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e UNI11417-1 - Durabilitd delle opere di calcestruzzo e degli elementi prefabbricati di
calcestruzzo - Parte 1: Istruzioni per oftenere la resistenza alle azioni aggressive;

e UNI 11417-2 - Durabilitd delle opere di calcestruzzo e degli elementi prefabbricati di
calcestruzzo - Parte 2: Istruzioni per prevenire la reazione alcali-silice;

e UNIEN 197-1 - Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformitd per cementi
comuni;

e UNIEN 13755 - Metodi di prova per pietre naturali — Determinazione assorbimento d'acqua
a pressione atmosferica;

e UNIEN 1926 - Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza a
compressione uniassiale.

Per dettagli e particolari costruttivi vedasi elaborati progettuali e/o scheda tipo di prodotto
allegata.

7.23.4 - Cestini portarifiuti

Cestini portarifiuti da esterno, fissi ed amovibili, destinati alla raccolta manuale, provvisoria e
temporanea dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) mediante sacchi in polietfilene, a rimozione manuale del
sacco. Distinguibili in:

e cestino portarifiuti fisso: cestino comunque fissato permanentemente e rigidamente ad
una superficie di sostegno. A giorno, o provvisto di coperchio (dispositivo per la chiusura
del cestino) o di anta (elemento di apertura e di chiusura del cestino);

e cestino portarifiuti amovibile: cestino semplicemente appoggiato ad una superficie di
sostegno.

| cestini portarifiuti, sia fissi che amovibili, devono soddisfare i seguenti requisiti di sicurezza:

e tutte le parti, con le quali sia gli utenti che gli addetti alla pulizia possono venire a
contatto, devono essere realizzate in modo da evitare danni corporali a seguito del
normale utilizzo. In particolare le superfici del cestino non devono avere bave o spigoli vivi.
| bordi del vano di immissione rifiuti non devono presentare bave, scheggiature,
sbrecciature e/o spigoli vivi;

e eventuali estremitd aperte di tubi a spigolo vivo devono essere ripiegate o ricoperte in
modo permanente da opportune chiusure onde evitare rischio di ferimenti;

e le aperture accessibili (incavi, intercapedini) devono essere ricoperte se la loro larghezza
costante o il loro diametro risulta compreso tra 8 e 12 mm;

e le estremitd appuntite di eventuali viti, chiodi ed altri mezzi di fissaggio similari utilizzati nella
fabbricazione dei cestini non devono essere accessibili;

e il coperchio deve essere realizzato in modo che ne sia impedita la chiusura accidentale,
allo scopo di evitare danni all'utilizzatore e/o alloperatore. Eventuali ante devono essere
realizzate in modo da rendere agevole la rimozione del sacco in polietilene.

| cestini portarifiuti, sia fissi che amovibili, devono soddisfare i seguenti requisiti di igiene:

e l'eventuale dispositivo di fissaggio del sacco portarifiuti deve essere realizzato a tenuta, al
fine di assicurare la massima pulizia durante I'immissione dei rifiuti solidi urbani.

Tutte le parti componenti il cestino devono consentire un efficace lavaggio senza ristagno
dellacqua.

Le dimensione dei cestini portarifiuti deve essere adeguata al contenimento dei sacchi di
polietilene per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, come definiti dalla norma UNI 7315 "Specificazioni
per sacchi di polietilene per la raccolta dei rifiuti solidi urbani".

Ciascun cestino deve riportare, su una parte visibile e in modo leggibile e durevole, in relazione
allambiente ed alle altre condizioni di esposizione del manufatto, le seguenti informazioni:

e nome e indirizzo del fabbricante oppure logo che identifichi in maniera inequivocabile il
fabbricante e il suo indirizzo;

e anno di fabbricazione e mese, quando questo sia significativo, o un codice equivalente.

Caratteristiche tecnico-prestazionali
| portarifiuti da esterno devono rispettare i requisiti minimi riferite a norme UNI, UNI EN o UNI ISO
attualmente in vigore. In particolare:

e se totalmente metalliche o con componenti metallici, le parti di metallo dovranno
rispettare i requisiti delle norme UNI ISO 9227, UNI EN ISO 1461, UNI EN ISO 2409;
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e se con componentiinlegno, le partiin legno dovranno rispettare i requisiti delle norme UNI
EN 335, UNI EN 350, UNI EN 460, UNI EN 351-1;

e se con componentiin calcestruzzo, le parti in calcestruzzo dovranno rispettare i requisiti
delle norme UNI 7087, UNI 11417-1, UNI 11417-2, UNI EN 13198;

e se con superfici verniciate, si dovranno soddisfare i seguenti requisiti UNI ISO 9227, UNI EN
ISO 2409, UNI 9429.

Per dettagli e particolari costruttivi vedasi elaborati progettuali e/o scheda tipo di prodotto
allegata.

7.23.5 - Panchine

Panchine per uso esterno: potranno essere proposte sia panchine singole, sia panchine che
facciano parte di un sistema, e collegabili quindi ad altre tipologie di arredo urbano. Potranno
essere proposte sia panchine fisse che amovibili. Potranno essere proposte panchine con e senza
braccioli, con e senza schienale, con e senza soluzione di continuitd del sedile.

Da realizzarsi con materiali e/o tfrattamenti che assicurino la resistenza dei manufatti alla
corrosione e la durabilitd degli stessi alle azioni aggressive dovute ai solfati, alle acque dilavanti, al
gelo e al disgelo.

Ai fini della sicurezza, le panchine non devono presentare caratteristiche che possano
danneggiare I'utilizzatore, ed in particolare devono soddisfare i seguenti requisiti:

o tutte le parti con le quali l'utilizzatore pud venire a contatto durante il normale utilizzo, non
devono avere bavature, scheggiature, sbrecciature e/o spigoli faglienti e non devono
avere tubi con le parti terminali aperte;

e eventuali aperture accessibili devono essere ricoperte se il loro diametro o la loro
grandezza interna costante risulta compreso tra 8 mm e 12 mm;

e estremitd appuntite di eventudli viti, chiodi o altri analoghi mezzi di fissaggio usati nella
costruzione delle fioriere non devono essere accessibili;

e le parti accessibili dei mezzi di fissaggio non devono presentare sbavature;

e (dlispazi aperti esistenti tra i componenti della panchina (es. distanza tra sedile e
schienale, tra bracciolo e sedile) devono essere 120 mm o 200 mm.

Caratteristiche tecnico-prestazionali
Le panchine devono rispettare i requisiti minimi riferite a norme UNI, UNI EN attualmente in
vigore. In particolare:

e se con componenti metallici, le parti di metallo dovranno rispettare i requisiti delle norme
UNIISO 9227, UNI EN ISO 1461, UNI EN ISO 2409;

e se con componentiinlegno, le partiin legno dovranno rispettare i requisiti delle norme UNI
EN 335, UNI EN 350, UNI EN 460, UNI EN 351-1;

e se con componentiin calcestruzzo, le parti in calcestruzzo dovranno rispettare i requisiti
delle norme UNI 7087, UNI 11417-1, UNI 11417-2, UNI EN 13198;

e se con superfici verniciate, si dovranno soddisfare i seguenti requisiti UNI ISO 9227, UNI EN
ISO 2409, UNI 9429 e UNI 11306.

Per dettagli e particolari costruttivi vedasi elaborati progettuali e/o scheda tipo di prodotto
allegata.

7.23.6 - Dissuasori

| Dissuasori potranno essere a semplice appoggio a terra, “a panettone”, o ad infissione in un
plinto di fondazione, a colonna o ad anello “a U rovesciata”, o con altra forma. In entframbi i casi,
con o senza collegamento con catena.

Nel caso dell’elemento di appoggio a terra “a panettone”, dovrd essere disponibile un idoneo
mezzo di sollevamento per la movimentazione.
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Tutti i materiali e trattamenti utilizzati, devono assicurare la resistenza dei manufatti alla
corrosione, e la durabilita degli stessi alle azioni aggressive dovute ai solfati, alle acque dilavanti, al
gelo e al disgelo.

Ai fini della sicurezza, i dissuasori non devono presentare caratteristiche che possano
danneggiare I'utilizzatore, ed in particolare devono soddisfare i seguenti requisiti:

o tutte le parti con le quali l'utilizzatore pud venire a contatto durante il normale utilizzo, non
devono avere bavature, scheggiature, sbrecciature e/o spigoli faglienti e non devono
avere tubi con le parti terminali aperte;

e eventuali aperture accessibili devono essere ricoperte se il loro diametro o la loro
grandezza interna costante risulta compreso tra 8 mm e 12 mm;

e estremitd appuntite di eventuadli viti o altri analoghi mezzi di fissaggio usati nella
costruzione dei portabiciclette, non devono essere accessibili;

e le parti accessibili dei mezzi di fissaggio non devono presentare sbavature.

Caratteristiche tecnico-prestazionali
| dissuasori devono rispettare i requisiti minimi riferite a norme UNI, UNI EN attualmente in vigore.
In particolare:

e se con componenti metallici, le parti di metallo dovranno rispettare i requisiti delle norme
UNI'ISO 9227, UNI EN ISO 1461, UNI EN ISO 2409;

e se con componentiin calcestruzzo, le parti in calcestruzzo dovranno rispettare i requisiti
delle norme UNI 7087, UNI 11417-1, UNI 11417-2, UNI EN 13198;

e se con superfici verniciate, si dovranno soddisfare i seguenti requisiti UNI ISO 9227, UNI EN
ISO 2409, UNI 9429.

Per dettagli e particolari costruttivi vedasi elaborati progettuali e/o scheda tipo di prodotto
allegata.

7.23.7 - Tavoli e panche da esterno

Potranno essere proposti sia tavoli e panche singole, sia tavoli e panche che facciano parte di
un sistema, e integrabili quindi tra loro e/o collegabili ad altre tipologie di arredo urbano.

Potranno essere proposti tavoli e panche sia fissi (fissati permanentemente e rigidamente al
suolo o ad un supporto) che amovibili (semplicemente appoggiati al suolo). Potranno essere
proposti tavoli con piani di appoggio e panche con piani di sedile e schienale, sia a doghe, che
senza soluzione di continuitd.

Potranno essere proposte panche con e senza schienale. Pofranno avere forme e dimensioni
diverse.

Il piano dei tavoli dovrd avere altezza di cm. 75 circa (tolleranza consentita + 5%). Panche con
altezza piano seduta panche cm. 45 circa, e altezza spalliera cm. 80 circa (tolleranza consentita +
5%).

Da realizzarsi con materiali e/o frattamenti che assicurino la resistenza dei manufatti alla
corrosione e la durabilitd degli stessi alle azioni aggressive dovute ai solfati, alle acque dilavanti, al
gelo e al disgelo.

Ai fini della sicurezza, tavoli e panche non devono presentare caratteristiche che possano
danneggiare I'utilizzatore, ed in particolare devono soddisfare i seguenti requisiti:

o tutte le parti con le quali l'utilizzatore pud venire a contatto durante il normale utilizzo, non
devono avere sbavature, scheggiature, sbrecciature e/o spigoli faglienti e non devono
avere tubi con le parti terminali aperte;

e eventuali aperture accessibili devono essere ricoperte se il loro diametro o la loro
grandezza interna costante risulta compreso tra 8 mm e 12 mm;

e estremitd appuntite di eventuali viti, chiodi o altri analoghi mezzi di fissaggio usati nella
costruzione di tavoli e panche non devono essere accessibili;

e le parti accessibili dei mezzi di fissaggio non devono presentare sbavature.

I materiali impiegati per la costruzione, non devono essere fitotossici, né liberare elementi tossici
o metalli pesanti.

Ciascun arredo deve riportare su una parte visibile e in modo leggibile e durevole (in relazione
allambiente ed alle altre condizioni di esposizione del manufatto) le seguenti informazioni:
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e nome e indirizzo del fabbricante oppure logo che identifichi in maniera inequivocabile il
fabbricante e il suo indirizzo;
e anno difabbricazione e mese, quando questo sia significativo, o un codice equivalente.

Caratteristiche tecnico-prestazionali

| tavoli dovranno soddisfare i seguenti requisiti di sicurezza dei manufatti: UNI EN 581-1 e UNI EN
581-3.

Le panche dovranno dovranno essere conformi ai requisiti della UNI 11306.

Sia gli uni che le altre dovranno in particolare:

e se totalmente metalliche o con componenti metallici, le parti di metallo dovranno
rispettare i requisiti delle norme UNI ISO 9227, UNI EN ISO 1461, UNI EN ISO 2409;

e se con componentiinlegno, le partiin legno dovranno rispettare i requisiti delle norme UNI
EN 335, UNI EN 350, UNI EN 460, UNI EN 351-1;

e se con componentiin calcestruzzo, le parti in calcestruzzo dovranno rispettare i requisiti
delle norme UNI 7087, UNI 11417-1, UNI 11417-2, UNI EN 13198;

e se totalmente in plastica o con componenti in plastica, si dovranno rispettare i seguenti
requisiti UNI ISO 4582, UNI ISO 4892;

e se con superfici verniciate, si dovranno soddisfare i seguenti requisiti UNI ISO 9227, UNI EN
ISO 2409, UNI 9429.

Per dettagli e particolari costruttivi vedasi elaborati progettuali e/o scheda tipo di prodotto
allegata.

7.23.8 - Griglie per alberi

Elementi di protezione per alberi dimensionati in funzione della specie arborea da proteggere.
Da realizzarsi con materiali e/o trattamenti che assicurino la resistenza dei manufatti alla corrosione
e la durabilita degli stessi alle azioni aggressive dovute ai solfati, alle acque dilavanti, al gelo e al
disgelo.

Ai fini della sicurezza, le griglie per alberi non devono presentare caratteristiche che possano
danneggiare I'utilizzatore, ed in particolare devono soddisfare i seguenti requisiti:

e tutte le parti con le quali l'utilizzatore pud venire a contatto durante il normale utilizzo, non
devono avere bavature, scheggiature, sbrecciature e/o spigoli faglienti e non devono
avere tubi con le parti terminali aperte;

e estremitd appuntite di eventuali viti, o altri analoghi mezzi di fissaggio usati nella
costruzione delle griglie per alberi non devono essere accessibili.

Pofranno avere forme e dimensioni diverse.

Caratteristiche tecnico-prestazionali

Le griglie per alberi devono rispettare i requisiti minimi disciplinati dalle norme UNI e UNI EN ISO,
UNI ISO attualmente in vigore.

Le parti di metallo delle griglie devono essere costituite da materiali resistenti alla corrosione o
essere protette contro la corrosione, rispettando i requisiti della norma UNI ISO 9227. In caso di
zincatura per immersione a caldo devono essere rispettati i requisiti indicati nella norma UNI EN ISO
1461. Se la protezione delle parti metalliche & effettuata mediante verniciatura, dovranno essere
rispettatii requisiti delle norme UNI ISO 9227 e UNI EN ISO 2409.

Per dettagli e particolari costruttivi vedasi elaborati progettuali e/o scheda tipo di prodotto
allegata.

Art. 7.24
ATTREZZATURE PER AREE DA GIOCO

7.24.1 - Generadlita
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Per aree da gioco s'intendono tutti quegli spazi attrezzati destinati all’attivita giocosa di bambini
e adolescenti.

Sono definite attrezzature per parchi gioco tutte quelle strutture fisse, per uso individuale o
collettivo da parte di bambini o ragazzi, quali ad esempio scivoli, altalene, giochi a molla, giostre,
dondoli e molto altro ancora installate in aree esterne o interne.

La realizzazione di parchi e aree da gioco all'aperto secondo le indicazioni della UNI 11123 deve
conseguire i criteri definiti dalla norma di:

e accessibilita (i bambini devono poter accedere in modo sicuro alle aree da gioco anche
non accompagnati);

e abbattimento delle barriere architettoniche (gli accessi e i vialetti interni non devono
presentare ostacoli per portatori di handicap o mamme con carrozzine);

e dimensionamento, posizionamento ed orientamento dell’area gioco (offrire zone
soleggiate, zone ombreggiate e zone protette dal vento e dalla pioggia);

e aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricitd (utilizzo di materiali come sabbia,
argilla, sassi, ghiaia, legno);

e aree o spazi di mobilitd per adolescenti;

e sicurezza generale del parco giochi.

7.24.2 - Requisiti e prestazioni

Le aziende produttrici di attrezzature sono tenute ad infrodurre sul mercato solo prodotti sicuri,
cioé prodotti che non presentino pericoli per la salute degli utilizzatori o quantomeno riducano al
minimo la possibilitd di incorrere in un qualungue rischio. Le norme UNI EN 1176 e UNI EN 1177
regolano la realizzazione e stabiliscono i requisiti indispensabili per la sicurezza delle attrezzature per
i parchi gioco.

L'osservanza di tali norme € quindi vincolante per il produttore e 'appaltatore, oltre che per il
committente, pubblico o privato, che realizza un'area da gioco.

Un prodotto € considerato sicuro quando & costruito nel rispetto delle norme tecniche di
sicurezza relative alla progettazione ed alla fabbricazione.

Ai sensi della norma UNI EN 1176-1 saranno rispettati tutti i requisiti di sicurezza dei materiali
utilizzati per la fabbricazione delle attrezzature per aree da gioco, oftemperando alle
caratteristiche del legno, dei metalli e dei prodotti associati, nonché dei materiali sintetici e
vietando I'impiego di sostanze definite pericolose.

Per quanto riguarda i requisiti di progettazione, la norma richiede che le atftrezzature ludiche
siano accessibili agli adulti, al fine di assistere i bambini che si trovano a giocare all'interno delle
attrezzature, in caso di necessitd. Sard valutata inoltre, I'integritd strutturale delle attrezzature, al
fine di verificare che resistano a carichi permanenti e variabili, dovuti alle varie sollecitazioni (dei
bambini e dell’ambiente) quando queste sono in uso. In particolare, saranno considerati i pericol
di intrappolamento, proponendo soluzioni tecniche e protezioni per evitare danni da
infrappolamento di: testa e collo, abiti, futto il corpo, braccio e mano, piede e/o gamba, ditq,
capelli. La protezione laterale (balaustre e parapetti) di attrezzature, come pure le scalette e le
rampe di salita a torri e castelli sono disciplinate dalla stessa norma.

Ogni attrezzatura sard accompagnata dalle informazioni essenziali a cura del fabbricante, che
devono indicare le caratteristiche del prodotto, le modalitd per la corretta installazione, oltre alle
informazioni relative alle future ispezioni e manutenzioni.

Le altalene saranno conformi alla norma UNI EN 1176-2, ove in particolare, vengono specificati i
requisiti di resistenza dei sedili.

Gli scivoli saranno conformi alla norma UNI EN 1176-3, in particolare per gli elementi della
scaletta di accesso, della pendenza, inclinazione e larghezza della pista di scivolamento e delle
protezioni laterali nella parte superiore dell’ attrezzatura.

Eventuali funivie rispetteranno futte le caratteristiche delle strutture portanti e dei punti di
fissaggio, arresti di fine corsa e del carrello, contemplati nella norma UNI EN 1176-4.

Le giostre installate in modo permanente (escluse le grandi giostre a motore dei luna park) di
diametro maggiore a 0,5 m rispetteranno i requisiti di attenzione sullo spazio minimo necessario, il
sottofondo da utilizzare, il numero di posti degli utilizzatori e la velocitd massima di rotazione non
superiore a 5 m/sec disciplinata dalla norma UNIEN 1176 - 5.

Le attrezzature oscillanti, fipo i dondoli a bilico, saranno conformi alla norma UNI EN 1176-6, in
particolare per I'altezza massima di caduta libera, I'inclinazione massima del sedile, la distanza
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libera dal suolo e la necessita di installare dei poggiapiedi.

7.24.3 - Superfici antitrauma

La superficie su cui verranno installate le attrezzature sard conforme alla norma UNIEN 1177.

La norma fissa i requisiti minimi per ogni tipo di rivestimento di superficie gioco per bambini, al
fine di attenuare I'impatto di caduta.

Le pavimentazioni antitrauma, adatte ai parchi gioco, sono quelle in gomma riciclata o gomma
sintefica se per uso esterno oppure in eva o polietilene se per uso interno che garantiscono ottimi
risultati in fermini di sicurezza oltre ad essere antiscivolo, drenanti ed atossiche.

La resistenza all’'usura e alle sollecitazioni, come anche le caratteristiche che possono variare in
funzione delle stagioni, sono altri requisiti che tali superfici devono rispettare.

L'area che si andrd a readlizzare dovra essere facilmente raggiungibile, agibile a chiunque,
soprattutto ai mezzi di soccorso. Per quanto riguarda le attrezzature presenti sard necessario
assicurarsi che le filettature sporgenti dei bulloni all’interno di qualsiasi parte siano sempre coperte,
ad esempio come i bulloni a testa bombata e tutte le saldature a vista siano levigate
accuratamente.

Le superfici di impatto collocate in prossimitd delle attrezzature ludiche per attutire eventuali
cadute dei bambini, saranno scelte in funzione dei seguenti parametri: nell’ipotesi che I'altezza di
caduta libera sia compresa fra 0,60 e 1,5 metri I'area di impatto deve avere una dimensione di
almeno 1,5 metri quadrati; se invece |'altezza di caduta libera & maggiore di 1,5 metri, I'area di
impatto deve essere di dimensioni pari ad almeno 2,3 volte I'altezza di caduta libera, sommata di
un valore costante pari a 0,5.

Indispensabile sard garantire sempre lo spazio minimo utile costituito dallo spazio occupato
dall'attrezzatura, dall’eventuale spazio libero e infine dallo spazio di caduta. Lo spazio di caduta
deve essere di almeno 1,5 m dalla base dell’attrezzatura, I'altezza non deve essere maggiore di 3
m e deve essere provvisto di 30 cm di ghiadia, selciato o materiale ad assorbimento di trauma
certificato. Lo spessore dei granuli di sabbia e ghiaia da utilizzare nelle pavimentazioni anti-frauma
sard previsto nell'ordine di 0,25 a 8 mm.

L'altezza di caduta e I'area di protezione (ovvero I'area in cui deve essere prevista una
pavimentazione antitrauma) sono definite dal progetto in accordo allo standard europeo UNI EN
1177. In linea di massima, 'altezza di caduta € misurata prendendo a riferimento la quota
raggiungibile e dalla quale il bambino pud cadere per assenza di protezioni.

L'area di protezione & quella raggiungibile in proiezione dal bambino nella situazione piu
sfavorevole. L'attenuazione dell'impatto ottenuta dalla pavimentazione verra valutata secondo |l
metodo H.I.C. (Head Injury Criteria).

Caratteristiche tecniche della superficie:

Formato tappeto: 1,5x1 m

spessore: 25 mm

Valore antitrauma: HIC 3 m

Composizione: Gomma SBR

Temperatura esercizio : -30 + 70 °C

Accessori per fissaggio inclusi (picchetti per ancoraggio terreno e fascette per unione tappeti)
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