



CITTA' DI VITERBO
VI SETTORE-LL.PP.
SERVIZIO 1 AMMINISTRATIVO

ID Iride: 173130

OGGETTO : AVVISO APPALTO AGGIUDICATO AI SENSI DELL'ART. 98 DEL D.LGS N. 50/2016 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. LORENZO E VIA FATTUNGHERI - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E FOGNATURA. - CUP D85F17000010004 - CIG. 7315945CCA - COD.INV. 1727.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 98, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

COMUNICA

NOME ED INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Amministrazione Aggudicatrice: Comune di Viterbo

Indirizzo: VIA FILIPPO ASCENZI N.1

telefono 0761 348417 - fax 0761 348404

PEC: lavoripubblici@pec.comuneviterbo.it

www.comune.viterbo.it

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Natura: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. LORENZO E VIA FATTUNGHERI – SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E FOGNATURA

Entità dei lavori: Importo complessivo di €. 99.832,58 di cui € 76.776,27 per lavori (di cui € 74.953,23 per lavori a base d'asta ed € 1.823,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 contratto da stipulare a corpo non preceduta da pubblicazione di un bando di gara secondo quanto disposto con determinazione del Dirigente del Settore VI n. 5309 del 12/12/2017.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

criterio del minor prezzo sull'importo complessivo dei lavori a base di gara con l'applicazione dell'art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016.

NUMERO OFFERTE RICEVUTE E AMMESSE

Numero delle offerte ricevute: N. 5

Numero offerte ammesse: N. 5

AGGIUDICAZIONE

Nome dell'Aggudicatario: RICCIUTI GIUSEPPE con sede in Porano (TR), Via Col di Lana n. 29 - Partita IVA n. 00697370559.

ID: 173130 del 24/09/2018 11:03:05

Registro: ALBO 2018 / 4060 del 24/09/2018

VALORE DELL'OFFERTA VINCENTE CUI È STATO AGGIUDICATO L'APPALTO

€ 48.719,60 oltre € 1.823,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo di aggiudicazione pari ad euro 50.542,64 oltre IVA 22% corrispondente al ribasso percentuale del 35,00% (trentacinque per cento) massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza.

NOME DELL'ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO

- a) Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
- b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

TERMINI PER LE PROCEDURE DI RICORSO

30 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto o del provvedimento di aggiudicazione

SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI

Settore Lavori Pubblici – Servizio Amministrativo Tel. - 0761-348417 - Servizio Manutenzione Strade 0761-348473

DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO: 24/09/2018

ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI: Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 3750 del 01.08.2018 dichiarata efficace con atto n. 3929 del 13.08.2018.

SOGGETTI INVITATI

N.	DITTA	PEC
1	DUE C COSTRUZIONI SRL	dueccostruzionisrl@lamiapec.it
2	IMPRESA EDILE GUAZZAROTTO ANDREA	impresaedileguazzarotto@pec.it
3	RICCIUTI GIUSEPPE	ricciuti.giuseppe@pec.it
4	D.C. APPALTI ROMA SRL	dcappaltiroma@legalmail.it
5	V.M. COSTRUZIONI SRL	31039.rm00@posteppec.cassaedile.it
6	BISOGNO MARIO	bisognomario@legalmail.it
7	I.O.P.S. 999 SRL	iopps999srl@pec.it
8	COSTRUZIONI GIROTTI SRL	costruzionigirotti@legalmail.it
9	DITTA FABRI ALFIO	dittafabrialfio@pec.it
10	AN.GA. SAS DI ANSELMI GABRIELE & C.	an.gasas@legalmail.it
11	BAIOCCHI & GIULIACCI SNC	baiocchicostruzionisnc@pec.it
12	PICIUCCHI SERGIO E FABRIZIO SNC	sergio.piciucchi@ticertifica.it
13	COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI SRL	costruzioniprogettazioni@cgn.legalmail.it
14	DAMA SRL	damasrl@pec.buffetti.it
15	ALMAR SRL	30989.rm00@posteppec.cassaedile.it

Viterbo, 24/09/2018

ID: 173130 del 24/09/2018 11:03:05
Registro: ALBO 2018 / 4060 del 24/09/2018

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Arch. Massimo Gai

ID: 173130 del 24/09/2018 11:03:05
Registro: ALBO 2018 / 4060 del 24/09/2018

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Massimo Gai il 24/09/2018 11:23:53 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.