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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T AR.IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
S01.01.001.0 |rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento.
4 Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso
09/12/2017 | mensile o frazione
1,00 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 13,10 17310,00
2 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
S01.01.002.2 |dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera ¢
2.a successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti speciali. Per ogn:
09/12/2017 |mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo pei
1° mese o frazione
1,00
SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00
3 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
S01.01.002.2 |dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera ¢
2.b successivo smontaggio a fine lavori, ... rto e smaltimento rifiuti
09/12/2017  |speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni
mese successivo o frazione
2,00
SOMMANO cad 2,00 130,00 260,00
4 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici
S01.01.003.0 |in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio
3a parapetto con fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di
15/03/2018  |trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per
i primi 30 giorni o frazione
Realizzazione muro di sostegno 1,00 6,00 5,000 30,00
SOMMANO m? 30,00 13,05 391,50
5 Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 costituito da 3 cavalletti
S01.01.005.0 | metallici e piano di lavoro delle dimensioni di m 4 x 0,90 m, in tavole
la di legno spess. cm 5. Nolo per un mese o frazione del solo materiale.
24/03/2018 16,00
SOMMANO cad 16,00 4,09 65,44
6 Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 costituito da 3 cavalletti
S01.01.005.0 | metallici e piano di lavoro delle dimensioni di m 4 x 0,90 m, in tavole
1.b di legno spess. cm 5. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
24/03/2018 16,00
SOMMANO cad 16,00 8,47 135,52
7 Delimitazione di aree di lavoro, eseguita con ferri tondi @ 20 mm
S01.01.005.2 |infissi nel terreno a distanza non superiore a m 1,00 e rete in plastica
7 stampata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione.
24/03/2018 | Area di lavoro recinzione lato nord 1,00 64,00 1,000 64,00
SOMMANO m? 64,00 3,78 241,92
8 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea
S01.01.007.0 | mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabil
2.a da 1108 a 1448 mm completo di ogni a ... metallici, lunghezza 3500
15/03/2018 | mm, altezza 2400 mm e spessore 60 mm. Trasporto, assemblaggio e
A RIPORTARE 2°700,38]

COMMITTENTE:
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Data, 14/06/2018

11 Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2"700,38]
smontaggio dell'attrezzatura.
Realizzazione muro di sostegno 1,00 5,00 4,000 20,00
SOMMANO m? 20,00 13,40 268,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 27968,38
TOTALE euro 2'968,38

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Viterbo



