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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Realizzazione campo  (Cat 1)

Muro di contenimento  (SbCat 1)

1 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in

A02.01.005.a presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano

di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto

quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico

sui mezzi di trasporto

Fronte scavo 4m, per i primi 2m di profondità 17,00

SOMMANO m³ 17,00 16,49 280,33

2 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in

A02.01.005.c presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano

di sbancamento od, in mancanza di ques ... ue tipo e resistenza,

esclusa soltanto quella a cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità

oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m

Fronte scavo 4m, fino alla quota di imposta della palificata 9,00

SOMMANO m³ 9,00 4,26 38,34

3 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno

A03.03.005.b vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il

successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico

effettuato da pale meccaniche

Peso specifico pozzolana = 1.1 kg/mc

Vedi voci precedenti (17+9) = 26 mc 26,00 1,100 28,60

a detrarre volume terra per ripristino scarpata fronte muro c.a. -4,00 1,100 -4,40

Sommano positivi ton 28,60

Sommano negativi ton -4,40

SOMMANO ton 24,20 8,42 203,76

4 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,

A03.03.007.b comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente da demolizioni ... . La consegna del

modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli

oneri. rifiuti inerti recuperabili

Vedi voce precedente 24,20

SOMMANO ton 24,20 9,00 217,80

5 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova

A02.02.001.b urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,

costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... zzi meccanici

e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il

trasporto e scarico nel luogo di impiego

Fronte riempimento 4m, Sup.lat= 4.6 mq 4,60 4,00 18,40

Formazione scarpata fronte muro c.a, Vol. = 4mc 4,00

SOMMANO m³ 22,40 7,62 170,69

6 Fornitura e posa di geotessile a bandelle in polipropilene con

NP08 resistenza a trazione longitudinale e trasversale di min. kN/m 45, da

170 g/ mq,  su tutta la superficie del campo e negli scavi dei dreni

interrati, con apposite sovrapposizioni e idoneo fissaggio.

Strato separazione rinterro-drenaggio 1,00 4,00 2,500 10,00

SOMMANO m2 10,00 2,83 28,30

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 939,22
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 939,22

7 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile per drenaggio terreni,

NP07 i n PEAD strutturata a doppia parete, con superficie esterna corrugata

liscia internamente, per installazio ... eriali fino all'interno della

tubazione. Compreso lo scavo in trincea, il carico, il trasporto e gli

oneri di discarica.

Fondo drenaggio 1,00 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 15,15 75,75

8 Menbrana bugnata di protezione per strutture interrate, sia verticali

07.01.0094 che orizzontali, costituita da membrana bugnata con profilo a rilievo

troncoconici o similari in polietilene e ... /106/CEE recepita dal DPR

21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

Nuovo muro c.a. 1,00 4,00 2,400 9,60

Muro esistente 1,00 2,40 2,400 5,76

SOMMANO mq 15,36 6,50 99,84

9 Drenaggio con scheggioni di cava di idonea pezzatura eseguito dietro

F01.05.005.a muri o pareti controterra, compresa la cernita del materiale, la

sistemazione a mano e quanto altro necessario per dare il lavoro finito

a regola d'arte: con pietrame calcareo

Fronte 4m, Sup.lat. = 1mq 1,00 4,00 4,00

SOMMANO m³ 4,00 41,42 165,68

10 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di

A11.03.002.a materiale isolante fissati alla parete: polistirene espanso di densità pari

.01 a 33-35 kg/m³ resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI

7819: spessore 3 cm

Per giunto tecnico di separazione 2,00 0,30 2,400 1,44

SOMMANO m² 1,44 5,73 8,25

11 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di

A11.03.002.a materiale isolante fissati alla parete: polistirene espanso di densità pari

.02 a 33-35 kg/m³ resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI

7819: per ogni cm in più

Per giunto tecnico di separazione, per 2cm 2,00 0,30 2,000 2,400 2,88

SOMMANO m² 2,88 2,22 6,39

12 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

A06.03.001.a compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti

di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce,

murature di sotterraneo)

casseratura fondazioni 2,00 4,00 0,400 3,20

casseratura fondazioni 2,00 1,50 0,400 1,20

SOMMANO m² 4,40 22,49 98,96

13 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

A06.03.001.c compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... o la superficie effettiva

delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti

rettilinee in elevazione

casseratura parete elevazione 2,00 4,50 2,400 21,60

SOMMANO m² 21,60 28,00 604,80

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 1´998,89
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R I P O R T O 1´998,89

14 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

A06.02.001.b tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... del tipo B 450 C in barre

lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento:

lavorato in stabilimento

pali di fondazione

verticali n. 8F12 *(par.ug.=8*7) 56,00 7,00 0,888 348,10

staffe F10/14 *(par.ug.=7*(100/14)*7) 350,00 1,01 0,617 218,11

fondazione "zatterone"

staffoni F16 *(par.ug.=8*4) 32,00 2,12 1,578 107,05

ripartitori F10 14,00 4,80 0,617 41,46

attese 0,617 0,62

attese F16 *(par.ug.=8*4) 32,00 1,83 1,578 92,41

verticali

verticali F16 32,00 2,63 1,578 132,80

verticali F12 32,00 2,63 0,888 74,73

ripartitori F10 22,00 5,00 0,617 67,87

spille F6 100,00 0,40 0,222 8,88

SOMMANO kg 1´092,03 1,23 1´343,20

15 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto comprensivo di

A06.01.002.0 ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con

9.a braccio fino a 36 ml

4,00

SOMMANO cad 4,00 745,11 2´980,44

16 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione

A06.01.002.0 garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con

2.01.a classe di consistenza S4, con dimensione massima degli ... ella pompa

per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza

a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²

parete elevazione 4,50 0,300 2,400 3,24

SOMMANO m³ 3,24 134,16 434,68

17 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a

A06.01.002.0 contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,

1.01.a conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il

getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a

compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²

fodazione 4,00 1,500 0,400 2,40

SOMMANO m³ 2,40 128,16 307,58

18 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione,

A05.01.001.a formato da conglomerato cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m

.02 20, compreso ogni onere e magistero, il maggi ... ovrastanti. in terreni

autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cm²:

per diametro pari a 400 mm

n. 7 pali - lunghezza 7.00 metri 7,00 7,00 49,00

SOMMANO m 49,00 53,87 2´639,63

Demolizioni - Rimozioni  (SbCat 2)

19 Demolizione serbatoio combustibile metallico a vista

E01.18.003.o Serbatoi impianto irrigazione esistente 10,00

SOMMANO m³ 10,00 258,23 2´582,30

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 12´286,72



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´286,72

20 Rimozione delle panchine esistenti compreso fondazione, ed

NP01 allontanamento dal cantiere con smaltimento nelle pubbliche

discariche

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 250,53 250,53

21 Rimozione delle porte campo di calcio esistenti, compresa la

NP02 rimozione dei plinti e l'allontanamento dal cantiere con relativo

smaltimento alle pubbliche discariche autorizzate

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 302,54 302,54

22 Rimozione recinzione esistente comprendente lo smontaggio della

NP03 rete, rimozione dei pali in ferro, rimozione cordoli di fondazione,

compreso il carico e trasporto, ed il relativo smaltimento alle

pubbliche discariche autorizzate.

Lato Sud 1,00 64,20 64,20

Lato Est 1,00 108,07 108,07

Lato Ovest 1,00 114,79 114,79

SOMMANO m 287,06 14,06 4´036,06

23 Rimozione della rete di recinzione e della rete parapalloni esistente,

NP04 compreso il carico e trasporto, ed il relativo smaltimento alle

pubbliche discariche autorizzate.

Lato Nord 1,00 64,05 64,05

SOMMANO m 64,05 5,45 349,07

Campo da gioco  (SbCat 3)

24 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di

A02.01.001.a qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm²

(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... orlo del cavo e

comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici,

senza il carico sui mezzi di trasporto

Sterro Volumetria = 285 mc 285,00

SOMMANO m³ 285,00 2,88 820,80

25 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno

A03.03.005.b vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il

successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico

effettuato da pale meccaniche

Vedi voce precedente - peso specifico 1100 kg/mc 285,00 1,100 313,50

SOMMANO ton 313,50 8,42 2´639,67

26 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,

A03.03.007.b comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente da demolizioni ... . La consegna del

modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli

oneri. rifiuti inerti recuperabili

Vedi voce precedente 313,50

SOMMANO ton 313,50 9,00 2´821,50

27 Livellazione a quattro falde del piano con mezzo meccanico a

NP05 controllo laser continuo ed automatico per una perfetta planarità e la

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 23´506,89
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R I P O R T O 23´506,89

formazione delle corrette pendenze di progetto. Falde con pendenze

0,4% (min 0,3% max 0,5%), secondo le dovute livellette. Verifica

portanza del fondo

Superficie completa del campo 1,00 106,20 63,970 6´793,61

SOMMANO m2 6´793,61 1,18 8´016,46

28 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile per drenaggio terreni,

NP06 in PEAD strutturata a doppia parete, con superficie esterna corrugata

liscia internamente, per installazion ... eriali fino all'interno della

tubazione. Compreso lo scavo in trincea, il carico, il trasporto e gli

oneri di discarica.

Drenaggio secondario 1,00 15,10 15,10

1,00 30,51 30,51

1,00 46,09 46,09

1,00 61,59 61,59

6,00 77,09 462,54

1,00 75,44 75,44

1,00 59,93 59,93

1,00 44,43 44,43

1,00 28,93 28,93

1,00 13,43 13,43

SOMMANO m 837,99 11,65 9´762,58

29 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile per drenaggio terreni,

NP07 i n PEAD strutturata a doppia parete, con superficie esterna corrugata

liscia internamente, per installazio ... eriali fino all'interno della

tubazione. Compreso lo scavo in trincea, il carico, il trasporto e gli

oneri di discarica.

Drenaggio primario 2,00 103,50 207,00

2,00 61,50 123,00

SOMMANO m 330,00 15,15 4´999,50

30 Fornitura e posa di geotessile a bandelle in polipropilene con

NP08 resistenza a trazione longitudinale e trasversale di min. kN/m 45, da

170 g/ mq,  su tutta la superficie del campo e negli scavi dei dreni

interrati, con apposite sovrapposizioni e idoneo fissaggio.

Superficie campo da gioco + campo di destinazione 1,00 103,00 61,000 6´283,00

Drenaggi primari perimetrali 2,00 103,00 1,300 267,80

2,00 61,00 1,300 158,60

Drenaggi secondari 2,00 837,99 0,200 335,20

SOMMANO m2 7´044,60 2,83 19´936,22

31 Strato di riempimento realizzato con pietrisco, con pezzatura variabile

NP09 tra 20/40 mm, steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato,

con le opportune pendenze stabilite dal Regolamento, realizzate

mediante I'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser.

Superficie campo da gioco + campo di destinazione 1,00 103,00 61,000 0,140 879,62

Drenaggi primari perimetrali 2,00 103,50 0,400 0,600 49,68

2,00 61,50 0,400 0,600 29,52

Drenaggi secondari 1,00 837,90 0,200 0,200 33,52

Volumetria di riporto = 380 mc 380,00

SOMMANO m3 1´372,34 21,98 30´164,03

32 Strato di riempimento realizzato con graniglia con pezzatura variabile

NP10 tra 12-18 mm, steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato,

con le opportune pendenze stabilite dal Regolamento, realizzate

mediante I'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser.

Superficie campo da gioco + campo di destinazione 1,00 103,00 61,000 0,040 251,32

SOMMANO m3 251,32 28,23 7´094,76

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 103´480,44
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R I P O R T O 103´480,44

33 Finitura del piano di posa mediante spargimento a spaglio di cm 3 di

NP11 sabbia di frantoio con granulometria 0,2-0,8 mm, compresa la

compattazione con rullo a piastre vibranti di peso ... Regolamento,

sino ad ottenere una superficie completamente liscia, compatta ed

idonea alla posa del tappeto artificiale.

Superficie campo da gioco + campo di destinazione 1,00 103,00 61,000 0,030 188,49

SOMMANO mc 188,49 33,52 6´318,18

34 Fornitura e collocazione di canaletta in conglomerato cementizio

NP12 prefabbricato, per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche,

delle dimensioni di cm 15x16x16, messa in o ... esa griglia zincata

antitacco B125, compreso ogni altro onere e magistero per rendere

l'opera perfettamente funzionante.

Lato est ed ovest 2,00 103,00 206,00

Lato nord e sud 2,00 61,00 122,00

SOMMANO m 328,00 47,93 15´721,04

35 Formazione di pozzetti di ispezione in calcestruzzo di misura interna

NP13 cm. 40x40 necessari al controllo e al raccordo dei tubi trasversali con

il condotto di smaltimento primario posto all'esterno del campo lungo

i quattro lati. Pozzetti 40x40 cm in cls con coperchio ed anello di

prolunga da 40x40.

Anello di raccolta delle acque 33,00

SOMMANO cadauno 33,00 65,07 2´147,31

36 Fornitura e posa in opera di manto  in erba sintetica  di altezza 50

NP14 mm, costituito da speciali fibre monofilo resistenti all'indebolimento

da raggi UV e gelo, e di conseguenza una ... li da ottenere il relativo

eventuale collaudo come prescritto dal regolamento approvato

F.I.G.C. – L.N.D. Il 28/11/2013.

Superficie campo da gioco + campo di destinazione 1,00 103,00 61,000 6´283,00

SOMMANO m2 6´283,00 31,00 194´773,00

37 Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica h 22 mm,

NP15 costituito da fibre in polipropilene verde prodotte per estrusione,

fibrillato, resistente ai raggi UV e al gelo, di o ... osa in opera di

sabbia silicea selezionata fornita nella quantità necessaria a formare lo

strato per zavorrare il manto.

Parte esterna al campo di destinazione

Sup. totale = 463 mq 463,00

SOMMANO m2 463,00 20,49 9´486,87

Recinzioni  (SbCat 4)

38 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di

A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il

carico sul mezzo di trasporto

Lato est 1,00 108,70 0,500 0,400 21,74

SOMMANO m³ 21,74 30,76 668,72

39 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le

A03.01.004.c puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative

protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impi ... iuto in discarica

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 332´595,56
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R I P O R T O 332´595,56

autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato eseguito a mano o

con martello demolitore manuale

Lato sud 1,00 61,00 0,300 0,500 9,15

8,00 0,50 0,500 0,500 1,00

SOMMANO m³ 10,15 192,36 1´952,45

40 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno

A03.03.005.b vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il

successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico

effettuato da pale meccaniche

Peso specifico 2.2 kg/mc 10,15 2,200 22,33

SOMMANO ton 22,33 8,42 188,02

41 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,

A03.03.007.a comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

materiale di risulta proveniente da demolizioni ...  consegna del

modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli

oneri. rifiuti inerti non recuperabili

Vedi voce precedente 22,33

SOMMANO ton 22,33 11,00 245,63

42 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

A06.01.001.0 prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione

1.a massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il

getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a

compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm²

Magrone sotto cordoli

Lato est 1,00 102,50 0,400 0,050 2,05

11,00 0,50 0,600 0,050 0,17

Lato sud 1,00 61,00 0,400 0,050 1,22

8,00 0,50 0,600 0,050 0,12

Lato ovest 1,00 99,00 0,400 0,050 1,98

12,00 0,50 0,600 0,050 0,18

Plinti pali porte calcio 4,00 0,70 0,700 0,050 0,10

SOMMANO m³ 5,82 114,12 664,18

43 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a

A06.01.002.0 contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,

1.01.a conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il

getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a

compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²

Cordoli

Lato est 1,00 102,50 0,300 0,300 9,23

Lato sud 1,00 61,00 0,300 0,300 5,49

Lato ovest 1,00 99,00 0,300 0,500 14,85

Innalzamento muro lato nord - Sup. totale = 8.16 8,16 0,400 3,26

Plinti 50x50x50

Lato est 11,00 0,50 0,500 0,500 1,38

Lato sud 8,00 0,50 0,500 0,500 1,00

Lato ovest 12,00 0,50 0,500 0,500 1,50

Base torri faro

Superficie totale = 4.50 mq/cadauno 9,00 0,500 4,50

Plinti pali porte calcio 4,00 0,60 0,600 0,600 0,86

Basamenti panchine 2,00 4,00 1,200 0,150 1,44

SOMMANO m³ 43,51 128,16 5´576,24

44 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

A06.02.001.b tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... del tipo B 450 C in barre

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 341´222,08
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 341´222,08

lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento:

lavorato in stabilimento

LATO EST

Cordolo

Correnti superiori - fi14, peso 1.21 kg/m 2,00 108,00 1,210 261,36

Correnti inferiori - fi14, peso 1.21 kg/m 3,00 108,00 1,210 392,04

Staffe - fi6/25, peso 0.222 kg/m 410,00 1,20 0,222 109,22

Plinti pali h 7 m

4+4 staffe - fi12, peso 0.888 kg/m - 11 Plinti 88,00 2,00 0,888 156,29

Staffa centrale - fi12, peso 0.888 kg/m - 11 plinti 11,00 2,00 0,888 19,54

LATO SUD

Cordolo

Correnti superiori - fi14, peso 1.21 kg/m 2,00 65,00 1,210 157,30

Correnti inferiori - fi14, peso 1.21 kg/m 3,00 65,00 1,210 235,95

Staffe - fi6/25, peso 0.222 kg/m 260,00 1,20 0,222 69,26

Plinti pali h 7 m

4+4 staffe - fi12, peso 0.888 kg/m - 8 Plinti 64,00 2,00 0,888 113,66

Staffa centrale - fi12, peso 0.888 kg/m - 8 plinti 8,00 2,00 0,888 14,21

LATO OVEST

Cordolo

Correnti supeiriori - fi14, peso 1.21 kg/m 2,00 105,00 1,210 254,10

Correnti centrali - fi14, peso 1.21 kg/m 2,00 105,00 1,210 254,10

Correnti inferiori - fi14, peso 1.21 kg/m 3,00 105,00 1,210 381,15

Staffe - fi6/25, peso 0.222 kg/m 396,00 1,20 0,222 105,49

Plinti pali h 7 m

4+4 Correnti - fi12, peso 0.888 kg/m - 12 Plinti 96,00 2,00 0,888 170,50

Staffa centrale - fi12, peso 0.888 kg/m - 12 plinti 12,00 2,00 0,888 21,31

LATO NORD

Innalzamento cordolo

Correnti - fi12, peso 0.888 kg/m 2,00 64,57 0,888 114,68

Cuffie - fi8/30, peso 0.395 kg/m 213,00 0,80 0,395 67,31

SOMMANO kg 2´897,47 1,23 3´563,89

45 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione

A06.02.002 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,

posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

diametro tondino da 4 mm a 12 mm

Solette torri faro, fi8 maglia 20x20 peso 3.95  kg/mq - Doppio strato 18,00 3,950 71,10

Solette panchine, fi8 maglia 20x20 peso 3.95  kg/mq 2,00 4,00 1,200 3,950 37,92

SOMMANO kg 109,02 1,43 155,90

46 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

A06.03.001.a compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti

di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce,

murature di sotterraneo)

Cordoli

Lato est 2,00 108,00 0,300 64,80

Lato sud 1,00 65,00 0,300 19,50

Lato ovest 2,00 105,00 0,500 105,00

Innalzamento muro lato nord - Sup. 8.5 mq 17,00

Plinti 50x50x50

Lato est 11,00 0,40 0,500 2,20

Lato sud 8,00 0,40 0,500 1,60

Lato ovest 12,00 0,40 0,500 2,40

Panchine 4,00 4,00 0,150 2,40

4,00 1,20 0,150 0,72

Base torre faro 1,00 6,90 0,500 3,45

1,00 7,70 0,500 3,85

SOMMANO m² 222,92 22,49 5´013,47

47 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a

A21.01.003.c qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le

opportune cautele per evitare danni a c ... indicazioni della D.L.

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 349´955,34
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R I P O R T O 349´955,34

Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di

lunghezza: conglomerati cementiti

Innalzamento muro lato nord

2 fori/ 30 cm, 64 m = 426 fori, 10 cm profondità, fi10 426,00 0,10 10,000 426,00

SOMMANO m/mm 426,00 1,90 809,40

48 Intasamento delle perforazioni eseguite in strutture di c.a. , mediante

NP16 iniezioni di resine epossidiche bicomponenti predosate tipo HILTI

HIT HY 200-A o equivalenti per l'ancoraggi ... re provvisionali. Nel

prezzo è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte.

426,00

SOMMANO cadauno 426,00 1,80 766,80

49 Revisione pali recinzione comprendente accurata pulizia con

NP17 sabbiatrice professionale dei pali infissi nel muro, recupero con

eventuale sostituzione in caso di inadeguatezza strutt ...  del

medesimo colore di quello esistente, e tutto quanto altro occorre per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lato nord 31,00

SOMMANO cadauno 31,00 123,26 3´821,06

50 Fornitura e posa in opera di pali tubolari in ferro zincato a caldo di ø

NP18 89 mm ed altezza fuori terra 6 mt, cappuccio in PVC, fascetta e

gancio di sommità per passacavo in acciaio, posto in opera su plinti da

computare a parte.

Lato Est 13,00

Lato Ovest 18,00

Lato Sud 6,00

SOMMANO cadauno 37,00 240,76 8´908,12

51 Fornitura e posa in opera di pali tubolari in ferro zincato a caldo di ø

NP19 48 mm ed altezza fuori terra 2,50 mt, colore verde, cappuccio in PVC,

e tutto il necessario per il successivo montaggio della rete (da

computarsi a parte), posto in opera su apposito cordolo da computarsi

a parte.

Lato Est 31,00

Lato Ovest 33,00

Lato Sud 21,00

SOMMANO cadauno 85,00 43,31 3´681,35

52 Fornitura e posa in opera di due pali tubolari diagonali, per

NP20 controventamento agli angoli del campo, in ferro zincato a caldo di ø

89 mm ed altezza 6 mt, ed anelli di fissaggio a 90° per due diagonali.

Angoli campo 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 488,07 1´952,28

53 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata e plastificata verde a

NP21 maglia sciolta di mm 48 x 48 costruita in fil di ferro ricotto zincato di

ø mm 2,5 , rivestito in PVC, al ... t. Compreso filo di tensione zincato

e plastificato verde, filo di legatura plastificato verde e tirantini

plastificati.

Lato Sud 1,00 64,20 64,20

Lato Est 1,00 107,70 107,70

a detrarre cancello carrabile -1,00 4,00 -4,00

a detrarre cancello pedonale -2,00 1,20 -2,40

Lato Nord 1,00 64,05 64,05

Lato Ovest 1,00 104,60 104,60

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 334,15 369´894,35
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R I P O R T O 334,15 369´894,35

recinzione torre faro 4,00 2,40 9,60

Sommano positivi m 350,15

Sommano negativi m -6,40

SOMMANO m 343,75 25,07 8´617,81

54 Fornitura e posa in opera di rete parapalloni, per un altezza pari a 4,50

NP22 mt in corda di polietilene resistente ai raggi UVA, maglia 14x14 e

colore verde, fornita già con cordonetto perimetrale spessore mm 5

che permette un facile e rapidissimo montaggio ai pali di sostegno.

Lato Sud 1,00 64,20 64,20

Lato Est 1,00 107,70 107,70

Lato Nord 1,00 64,05 64,05

Lato Ovest 1,00 104,60 104,60

recinzione torri faro 4,00 2,40 9,60

SOMMANO m 350,15 12,27 4´296,34

55 Fornitura di cancello carrabile di dimensioni totali 400x250 con

NP23 specchiatura in rete elettrosaldata maglia 50x50 mm. e ?lo diam. 4

mm, struttura formata da montanti in scatolato 4 ... to proposto verrà

fornito con piantoni a cementare. Cancelli certi?cati CE e completi di

manuale di uso e manutenzione.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´344,54 1´344,54

56 Fornitura e posa in opera di cancello pedonale di dimensioni 120x250,

NP24 aventi specchiatura in rete elettrosaldata maglia 50x50 mm. e ?lo

diam. 4 mm, struttura formata da montanti in ... to proposto verrà

fornito con piantoni a cementare. Cancelli certi?cati CE e completi di

manuale di uso e manutenzione.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 731,18 731,18

Attrezzatura campo da gioco  (SbCat 5)

57 Fornitura e posa in opera di porta regolamentare mt. 7,32 x 2.44 luce

NP25 interna, come da regolamento L.N.D., in alluminio a sezione ovale di

mm. 120 x 105 con doppia nervatura intern ... mm. 6  colore bianco

maglia mm. 130  x 130 x 4. Protezione per la ribaltina in gomma e

con fodera con chiusura a velcro.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´955,53 3´911,06

58 Fornitura e posa in opera di panchina calcio per staff tecnico e riserve

NP26 da mt 4 con 8 posti a sedere. Struttura in alluminio e rivestimento in

policarbonato alveolare semitraspare ...  di un telaio in acciaio zincato

a caldo.

DIMENSIONI: LUNGHEZZA cm 400 - ALTEZZA cm 200 -

PROFONDITA' cm 120 – 8 POSTI

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´724,01 3´448,02

59 Fornitura e posa in opera di Set composto da 4 pali per calcio d'angolo

NP27 snodati completo di bussole bandierine clips

1,00

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 1,00 392´243,30
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R I P O R T O 1,00 392´243,30

SOMMANO a corpo 1,00 327,30 327,30

60 Fornitura e posa in opera di pannelli per protezione muro in materiale

NP28 atossico con pannelli di dimensioni 100x200 cm, composto da n°42

componenti quadrati collegati da anima spess ... apida. Colore a scelta

della D.L. Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte e conforme al

Regolamento della L.N.D.

Rivestimento muro cemento lato sud - Sup. 92 mq TOT 92,00

SOMMANO m2 92,00 85,00 7´820,00

Allaccio fogna pubblica  (SbCat 6)

61 Formazione di pozzetto diaframmato sifonato da100x100 compreso

NP29 coperchio ispezionabile, il tutto da posizionare esternamente al campo

e collegato al collettore perimetrale di scari ...  fognatura esistente su

Viale Bruno Buozzi e quanto altro necessario per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´089,20 2´089,20

Impianto irrigazione  (Cat 2)

62 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di

A02.01.003.a sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce

sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto

quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico

sui mezzi di trasporto

Nuovo serbatoio impianto di irrigazione 4,00 4,000 2,000 32,00

Passaggio cavidotti elettrici 1,00 50,00 0,300 0,300 4,50

SOMMANO m³ 36,50 8,66 316,09

63 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova

A02.02.001.a urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,

costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ...  meccanici

che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente

dagli scavi depositato sull'orlo del cavo

Nuovo serbatoio impianto di irrigazione 4,00 4,000 2,000 32,00

Passaggio cavidotti elettrici 1,00 50,00 0,300 0,300 4,50

SOMMANO m³ 36,50 2,36 86,14

64 Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio,

TOS18_PR.P meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma

15.075.003 DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-H ...  sfiato in ottone DN 2',

n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

DN 1500 da > 15 a = 21 m3

Nuovo serbatoio impianto di irrigazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 8´523,82 8´523,82

65 Teleindicatore di livello combustibile elettrico

E01.14.001 Nuovo serbatoio impianto di irrigazione 2,00

SOMMANO cad 2,00 170,43 340,86

66 POZZETTI PER ELETTROVALVOLE Fornitura e posa in opera di

C01.03.062.b pozzetto ispezionabile per facilitare l'istallazione di prese manuali,

valvole, contatori d'acqua, saracinesche di intercet ... amento con

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 411´746,71
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R I P O R T O 411´746,71

materiali provenienti dallo scavo. b) Pozzetto rettangolare (base

inferiore 52 x 38 - h 31 - coperchio 40x26)

Nuovo serbatoio impianto di irrigazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 49,34 49,34

67 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a

A06.01.001.0 prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione

1.b massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il

getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a

compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²

Alloggiamento impianto di pressurizzazione impianto di irrigazione

campo erba sintetica 2,00 2,000 0,050 0,20

SOMMANO m³ 0,20 116,12 23,22

68 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a

A06.01.002.0 contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,

1.01.a conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il

getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a

compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²

Alloggiamento impianto di pressurizzazione impianto di irrigazione

campo erba sintetica 2,00 2,000 0,100 0,40

SOMMANO m³ 0,40 128,16 51,26

69 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione

A06.02.002 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,

posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

diametro tondino da 4 mm a 12 mm

Alloggiamento impianto di pressurizzazione impianto di irrigazione

campo erba sintetica 50,00 2,00 2,000 0,100 20,00

SOMMANO kg 20,00 1,43 28,60

70 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali

A17.02.001.b ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera

previa pesatura, comprese le opere murari ...  qualunque specie e

successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni

altro onere e magistero: cancelli

Alloggiamento impianto di pressurizzazione impianto di irrigazione

campo erba sintetica 1,00 1,20 2,000 20,000 48,00

SOMMANO kg 48,00 6,20 297,60

71 Recinzione, parapetti e simili in pannelli di rete o in tondini a maglie

A17.02.002 quadre o rombiche, con i relativi telaietti, montanti e trasversi di

fissaggio in ferro profilato, ecc., forniti e posti in opera, con pesatura

unica in tutte le sue parti

Alloggiamento impianto di pressurizzaione impianto di irrigazione

campo erba sintetica 8,00 2,000 5,000 80,00

SOMMANO kg 80,00 8,22 657,60

72 Gruppo di pressurizzazione a velocità variabile tipo DAB 2NKVE 32/

NP30 5 T MCE 400-50, costituito da n°2 elettropompe gemellari pluristadio

verticali in acciaio inox, collettori di aspi ... i per ciascuna pompa, n°1

trasmettitore di pressione per ciascuna pompa, portata acqua 60 mc/h,

prevalenza utile 10 bar.

Nuovo impianto di pressurizzazione impianto di irrigazione campo

erba sintetica 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´262,85 10´262,85

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 423´117,18
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R I P O R T O 423´117,18

73 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in conformità

B02.01.006.b alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione,

.09 con marchio di conformità IIP o equipollen ... r dare l'opera finita,

sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 16 del

diametro esterno di 110 mm

Nuovo impianto di pressurizzazione impianto irrigazione campo erba

sintetica 350,00 350,00

SOMMANO m 350,00 17,72 6´202,00

74 Giunti di dilatazione e antivibranti: giunto di dilatazione flangiato Ø

E01.13.002. 100 mm - PN 10

m giunto antivibrante 2,00

SOMMANO cad 2,00 232,41 464,82

75 Saracinesche: saracinesca in ghisa Ø 32

E01.12.014.l intercettazione su carico serbatoio 1,00

SOMMANO cad 1,00 51,65 51,65

76 Valvola di ritegno ad azione meccanica flangiata o filettata: filettata Ø

E01.12.010.e 1”-1/4” in ottone

Ritegno su carico serbatoio 1,00

SOMMANO cad 1,00 10,33 10,33

77 Irrigatore a turbina tipo IRRITROL SPS 178 completo di

NP31 elettrovalvola e di porta zolla, portata acqua 60 mc/h, pressione di

esercizio 6 bar, gittata nominale 49 metri, gittata effettiva 42 metri.

Nuovo impianto di irrigazione campo erba sintetica 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 2´128,21 12´769,26

78 Centralina di programmazione tipo IRRITROL TOTAL CONTROL

NP32 9EX, 9 stazioni, completa di sensore pioggia.

NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO IN ERBA

SINTETICA 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 386,73 386,73

Impianto elettrico  (Cat 3)

79 Cavo FG16OR16 sezione e formazione 4G4

NP33 Alimentazione elettropompa pozzo 1,00 35,00 35,00

Alimentazione elettropompa campo piccolo 1,00 18,00 18,00

SOMMANO m 53,00 6,94 367,82

80 Cavo FGOR16 sezione e formazione 4G6

NP34 Alimentazione elettropompa campo calcio 2,00 18,00 36,00

SOMMANO m 36,00 9,26 333,36

81 Cavo FG16OR16 sezione e formazione 2x2,5

NP35 Collegamento solenoidi irrigatori dinamici

Irrigatore 1 1,00 33,00 33,00

Irrigatore 2 1,00 100,00 100,00

Irrigatore 3 1,00 148,00 148,00

Irrigatore 4 1,00 157,00 157,00

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 438,00 443´703,15
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R I P O R T O 438,00 443´703,15

Irrigatore 5 1,00 90,00 90,00

Irrigatore 6 1,00 39,00 39,00

SOMMANO m 567,00 3,63 2´058,21

82 Cavo FG16OR16 sezione e formazione 7G1,5

NP36 Comando asta di livello 1,00 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 7,49 149,80

83 CAvo FG16OR16 sezione e formazione 4x25

NP37 Alimentazione quadro elettrico 1,00 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 28,86 1´443,00

84 Cavo FG16OR16 sezione e formazione 3G2,5

NP38 Alimentazione centralina gestione impianto di irrigazione 1,00 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 4,41 88,20

85 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie

D05.41.004 pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con

marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo

di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm

90

Pompa pozzo 1,00 32,00 32,00

Pompa campetto 1,00 19,00 19,00

Pompa campo grande 1,00 19,00 19,00

Anello campo 1,00 332,00 332,00

Derivazione irrigatori 6,00 2,00 12,00

SOMMANO m 414,00 5,99 2´479,86

86 Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale

D07.05 poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN,

pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchi ... PI, esclusa la

installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale

poliestere, al m² di superficie frontale.

Sotto quadro irrigazione 1,50

Centralino per interruttore di contatore 0,50

SOMMANO m² 2,00 465,84 931,68

87 Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli

D03.07.001.h interruttori automatici magnetotermici atti a realizzare la funzione di

protezione differenziale magnetoter ... r attacco rapido, compreso ogni

accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A

quadripolare fino a 25 A

Protezione differenziale elettropompa pozzo 1,00

Protezione differenziale elettropompa campo piccolo 1,00

SOMMANO cad 2,00 230,94 461,88

88 Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli

D03.07.001.i interruttori automatici magnetotermici atti a realizzare la funzione di

protezione differenziale magnetoter ... r attacco rapido, compreso ogni

accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A

quadripolare fino a 40 A

Protezione differenziale elettropompa campo calcio 2,00

SOMMANO cad 2,00 176,74 353,48

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 451´669,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 451´669,26

89 Interruttore salvamotore tripolare in aria con protezione

D04.13.004.b magnetotermica per massima e minima tensione, mancanza di fase

(P.I. secondo norme C.E.I. EN 60947-2), completo di cassetta in

materiale isolante IP 65 ed ogni altro accessorio, in opera: fino a 25 A

Protezione magnetotermica elettropompe 4,00

SOMMANO cad 4,00 74,37 297,48

90 Contattore di potenza in classe AC3 accessoriabile (tensioni di

D04.13.008.a alimentazione fino a 400 V, classe di isolamento 690V ) con bobina

.01 da 24 a 220 V con attacchi per fissaggio combinat ... ezione morsetti

minimo IP20 e quanto altro occorre, in opera: tripolare Contattore

tripolare fino a 4kW in AC3 -380/400V

Comando potenza elettropompa campo piccolo 1,00

Comando potenza elettropompa pozzo 1,00

SOMMANO cad 2,00 41,00 82,00

91 Contattore di potenza in classe AC3 accessoriabile (tensioni di

D04.13.008.a alimentazione fino a 400 V, classe di isolamento 690V ) con bobina

.03 da 24 a 220 V con attacchi per fissaggio combinat ... zione morsetti

minimo IP20 e quanto altro occorre, in opera: tripolare Contattore

tripolare fino a 15kW in AC3 -380/400V

Comando potenza elettropompa campo calcio 2,00

SOMMANO cad 2,00 106,00 212,00

92 Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento

D03.06.002.a differenziale di 300 mA, conforme alle norme CEI EN 61009

involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protet ...  intervento

differenziale AC, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di

interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A

6,00

SOMMANO cad 6,00 150,71 904,26

93 Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione fino a

D03.15.003 690 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con morsetti

protetti per cavi fino a 25 mm² fino a 45A e 50 mm² fino a 125A;

completi di ogni accessorio, in opera: quadripolare fino a 63A

generale di quadro 1,00

SOMMANO cad 1,00 126,19 126,19

94 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o

D03.01.002.l similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente

protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di

ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V

quadripolare fino a 63 A

Interruttore di contatore 1,00

SOMMANO cad 1,00 178,44 178,44

95 Portafusibile del tipo modulare da quadro completo di cablaggio e

D07.17.003 fusibili, fino a 20A: tripolare

Presenza rete 1,00

SOMMANO cad 1,00 15,96 15,96

96 Spia luminosa (portalampada) per lampada a siluro 12-24 V 3W,in

D04.05.004.a opera per una unità di segnalazione

Presenza rete 3,00

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 3,00 453´485,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 453´485,59

SOMMANO cad 3,00 10,89 32,67

97 Portafusibile del tipo modulare da quadro completo di cablaggio e

D07.17.002 fusibili, fino a 20A: bipolare

protezione trasformatore 1,00

SOMMANO cad 1,00 10,43 10,43

98 Trasformatore monofase per tensioni 110/220 Val primario e 4-8-12-

D08.01.015.c 24 V al secondario con eventuale punto mediano del secondario a

terra, compresi i tasselli, basetta, viti ecc., in opera: fino a 200 VA

1,00

SOMMANO cad 1,00 30,47 30,47

99 Morsettiera/connettore EIB usato per collegare il cavo bus ai

D13.01.019 dispositivi EIB. Dimensioni: 12.4 x 10 x 10 mm. Connessioni:

morsetti senza vite 0,6-0,8 mm a 4 poli

60,00

SOMMANO cad 60,00 1,81 108,60

100 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di

D12.03.001.b telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del

terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua  ... mensioni interne di

circa 40 x 40 x 60 cm di tipo carrabile per carichi pesanti, alloggiato

in manufatto di calcestruzzo

2,00

SOMMANO cad 2,00 77,47 154,94

101 Operaio specializzato

NP39 18,00

SOMMANO ora 18,00 35,75 643,50

102 Operaio qualificato

NP40 17,00

SOMMANO ora 17,00 33,26 565,42

Parziale LAVORI A MISURA euro 455´031,62

T O T A L E   euro 455´031,62
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Realizzazione campo 402´479,80 88,451

  002 Impianto irrigazione 40´522,17 8,905

  003 Impianto elettrico 12´029,65 2,644

Totale CATEGORIE euro 455´031,62 100,000
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COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  000 <nessuna> 52´551,82 11,549

  001 Muro di contenimento 9´704,42 2,133

  002 Demolizioni - Rimozioni 7´520,50 1,653

  003 Campo da gioco 314´701,92 69,160

  004 Recinzioni 52´957,38 11,638

  005 Attrezzatura campo da gioco 15´506,38 3,408

  006 Allaccio fogna pubblica 2´089,20 0,459

Totale SUB CATEGORIE euro 455´031,62 100,000
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COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 455´031,62 100,000

M:000 <nessuna> euro 455´031,62 100,000

M:000.001      Realizzazione campo euro 402´479,80 88,451

M:000.001.001           Muro di contenimento euro 9´704,42 2,133

M:000.001.002           Demolizioni - Rimozioni euro 7´520,50 1,653

M:000.001.003           Campo da gioco euro 314´701,92 69,160

M:000.001.004           Recinzioni euro 52´957,38 11,638

M:000.001.005           Attrezzatura campo da gioco euro 15´506,38 3,408

M:000.001.006           Allaccio fogna pubblica euro 2´089,20 0,459

M:000.002      Impianto irrigazione euro 40´522,17 8,905

M:000.003      Impianto elettrico euro 12´029,65 2,644

TOTALE  euro 455´031,62 100,000

     Data, 30/05/2018

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 


