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Ente Beneficiario del contributo: COMUNE DI VITERBO
D.P.C.M. 15 ottobre 2015 "Interventi di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate"
programma complesso di riqualificazione della frazione di Bagnaia
INTERVENTO E - PROGETTO DI RECUPERO VALLE PIERINA
Quadro Economico DEFINITIVO ed ESECUTIVO
A) SOMME a BASE D'APPALTO
1) a corpo
2) a misura 51 300,98
3) a corpo e misura
4) in economia
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) 51 300,98
5) costo manodopera 0,00
6) oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso 1196,89
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6) 52 497,87 52 497,87
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell’AMMINISTRAZIONE
01) Lavori in economia e servizi 0,00 0,00
a) indagini geologiche 0,00
b) contributo previdenziale (2%) 0,00
c)IVA spese tecniche (22%) 0,00
02) Rilievi, accertamenti, indagini 0,00 0,00
a) alla rete di energia elettrica 0,00
b) alla rete telefonica 0,00
c)altro ............. 0,00
03) Allacciamento a pubblici servizi 0,00 0,00
04) Imprevisti IVA inclusa (max10%) 247,32 247,32
a) espropriazione terreni 0,00
b)altro .............
05) Acquisizione aree (da piano particellare) 0,00 0,00
a) espropriazione terreni 0,00
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti 0,00
c)altro ............. 0,00
06) Occupazione aree (da piano particellare) 0,00 0,00
07) Accantonamento art. 133 - adeguamento prezzi 0,00
08) Compenso incentivante ai sensi del art,113 D.Lgs. N,50/2016 0,00 0,00
a) progettazione, direzione lavori, contabilita, coordinamento sicurezza in
: . o ) 9 461,16
fase di progett.ne ed esecuzione, diritti della Regione
b) frazionamenti e collaudo statico ,
c) progettazione geotecnica 0,00
d) contributo previdenziale (4%) 378,45
e) IVA su spese tecniche (22% del totale) 2 164,71
09) Spese tecniche 12 004,32 12 004,32
a) onorari e spese 0,00
b) contributo previdenziale (4%) 0,00
c) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 0,00
10) Spese per attivita di consulenza o di supporto 0,00 0,00
11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 0,00
a) Autorita di vigilanza LL.PP. 0,00
b )Spese per pubblicita ove previsto pr opere artistiche 0,00
12) Obblig_;hi informativi e di vigilanza 0,00 0,00
13) Oneri per attivita istruttoria progetto e monitoraggio dello stato di
. . 0,00 0,00
realizzazione IVA compresa
14) Spese per opere d'arte al 2% 0,00
a) analisi di laboratorio 0,00
b) prove in sito
¢) collaudo amministrativo 0,00
e) contributo previdenziale (4%) 0,00
m) IVA su spese tecniche (22% del totale) 0,00
15) Spese per analisi e collaudi 0,00 0,00
16) IVA su lavori all'aliquota del 10% 5249,79
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell’AMMINISTRAZIONE 17 501,43 17 501,43
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B) 69 999,30]
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