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Per la stima dell’incidenza percentuale della manodopera su tutte le lavorazioni previste dal
progetto definitivo/esecutivo si é fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con il
Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici dell’l1l dicembre 1978, emanato ai sensi dell’articolo 1
della Legge 17 febbraio 1978, n. 93.

La tabella dev’essere aggiornata qualora fossero variati sostanzialmente i costi orari della mano
d’opera o qualora il Ministero dovesse diffondere ufficialmente dei dati diversi.

In ogni caso la tabella, lungi dall’avere la pretesa della precisione e della completezza, dev’essere
adattata al singolo lavoro in considerazione delle sue caratteristiche quali ad esempio un diverso
costo medio unitario della mano d’opera (piu basso in presenza di lavori che richiedono una forte
manovalanza, piu elevato in presenza di lavori di elevata specializzazione), un diverso costo base
della mano d’opera causato dal ricorso a giornate lavorative piu lunghe di 8 ore (ad esempio nei
periodi estivi) o piu brevi di 8 ore (ad esempio per la presenza di lavori usuranti), incidenza
percentuale della mano d’opera pit 0 meno elevata rispetto alle percentuali indicate, in funzione

di particolari caratteristiche dei singoli lavori, non riconducibili agli standard considerati.

Tipo di lavori 7 Fonte: incidenza percentuale della manodopera
u: ,’::";?u individuata con riferimento alle tabelle di
1 OPERE STRADALIL 2 ripartizione approvate con il Decreto del
2. [NMovimentidimatatali 18 Ministro dei Lavori Pubblici dell’11 dicembre
b |Opere d'arte 30 1978, emanato ai sensi dell’art. 1 della Legge
¢ |Lavori m sotterraneo 29 17 febbraio 1978 n. 93.
d |Lavori di modesta entita 36
e | Sovrastrutture 7
f |Lavor divers: e mist 2
2 OPERE EDILIZIE
a |Nuova costruzione 40
b | Ristrutturazione 45
¢ |Restauro e manutenzione 55
d |Opere m cemento armato 32
¢ |Montaggio strutture prefabbricate 15
3 OPERE IDRAULICHE
a | Argini e canalizzaziont 20
b | Traverse, difese, sistemazion varle 38
4 OPERE IGIENICHE
a_ | Acquedotti (con formitura tubi) 30
b | Acquedotti (senza fornitura tubi) 46
¢ |Fognature 38
5 IMPIANTI TECNICT PER
a |Impianti igienico-sanitari 43
b |Impiant: elettric mtern 45
¢ |Impanti di nscaldamento tradizionali 40
d |Impiant: di condizionamento 30
¢ |Impiant: di ascensore e montacariclhn 55




Per il calcolo del costo della manodopera sono state considerate le percentuali sopra indicate e
I'importo delle lavorazioni conteggiate nel computo metrico ed & stata ricavata la seguente

tabella:

Categoria OG1 — Edifici civili e industriali

LAVORAZIONE IMPORTO | UTILE + SPESE IMPORTO MANODOPERA
TOTALE GENERALI % NETTO [ |NCIDENZA | IMPORTO
€ € € % e
Rimozioni, 110,58 23,16 20.95 87,41 45 39,34
smontaggi

Preparazione
terreno,
realizzazione
pavimento anti-
trauma, fornitura
attrezzature

48.742,66 10.211,59 20.95 38.531,07 45 17.338,98

Carico e trasporto
in discarica, 1.196,89 250,75 20.95 946,14 45 425,76
smaltimento rifiuti

Totale 51.300,98 10.747,55 20.95 | 40.553,42 45 18.249,04

Dal calcolo che si ricava dalla tabella il costo totale della manodopera per tutte le lavorazioni

previste dal progetto definitivo/esecutivo risulta pari ad € 18.249,04.

ANALISI PREZZI

Le lavorazioni contenute nel prezziario fanno riferimento ai prezzi unitari della “Tariffa dei prezzi
2012 Regione Lazio” pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 28/08/2012,
Supplemento n. 1 e approvati con Deliberazione n. 412 del 6 agosto 2012.

Lo schema di analisi utilizzato per la formulazione del prezzo delle nuove lavorazioni contiene
per il calcolo del costo della manodopera il costo orario per I'impiego di operai specializzati,
qualificati e comuni tramite il quale € poi possibile stabilire la percentuale di incidenza sul costo
totale della lavorazione.

L'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 prevede che per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo del lavoro € determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dei valori economici definiti dalla Contrattazione

Collettiva Nazionale del Lavoro (CCNL) tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei



datori di lavoro comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
Una volta ipotizzato il personale necessario per I'espletamento dell’appalto, dall’analisi dei
mansionari descritti nel CCNL & possibile definirne il livello e quindi formulare una ipotesi di
inquadramento. Il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie
imprese industriali dell’edilizia e affini stipulato tra le parti sociali € stato rinnovato il 30/01/2020.
Per effettuare una stima del calcolo dei costi della manodopera in fase di progettazione, sono
stati seguiti i seguenti passaggi:

1. Individuare il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento;

2. Definire il numero di risorse ipotizzato all’espletamento dell’appalto;

3. Individuare all'interno del CCNL di riferimento, il livello di personale ipotizzato per

I’espletamento del contratto;
4. Individuare sulle Tabelle fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il costo
medio delle diverse figure professionali.

Dalla lettura del CCNL ed in particolare dall’esame di quanto descritto nell’art. 77 - Classificazione
dei lavoratori - si evince che nel caso specifico dei lavori di manutenzione dei prospetti del plesso
scolastico ubicato nel Comune di Civita Castellana in Via Francesco Petrarca oggetto di questo
appalto il personale impiegato comprende:

e operatori di 3° livello: operai specializzati;

e operatori di 2° livello: operai qualificati;

e operatori di 1° livello: operai comuni.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle categorie menzionate nell’Allegato
al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, concernente “Attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia
di appalti pubblici di servizi”, ha individuato i vari settori merceologici per I’elaborazione delle
Tabelle. All'interno della categoria del Settore delle imprese edili ed affini & possibile rintracciare
il costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del
settore dell’edilizia e attivita affini, con decorrenza 2016, per inquadramento contrattuale (€/h).

Nella provincia di Viterbo si rilevano i valori riportati nella seguente tabella riepilogativa:



VITERBO OPERAI

1° LIV. 2° LIV. 3° LIV. 4° LIV.

Costo Medio Orario €/h 23,97 26,61 28,60 30,15
Ore annue teoriche 2088
Ore annue mediamente lavorate 1543

I:l Livelli individuati nelle lavorazioni dell’appalto

I valori indicati nella Tabella sopra riportata sono stati utilizzati nell’Analisi Prezzi per la stima
dell'incidenza della manodopera per le lavorazioni non presenti nella “Tariffa dei prezzi 2012
Regione Lazio”, ma previste dal progetto definitivo/esecutivo relativo alla Riqualificazione sociale

e culturale delle aree urbane degradate — Progetto di recupero valle Pierina.
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