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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 |dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
la lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazione e di
scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
o frazione (esclusi arredi)
Baracca ufficio 2,00 3,000 6,00
SOMMANO m? 6,00 92,68 556,08
2 Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico
S01.08.028.a |antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75.
Allestimento in opera e successivo smontaggio a ... ta con disgregante
chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione
Bagno 1,00
SOMMANO cad. 1,00 247,94 247,94
3 Impianto di terra per cantiere da kW 6, costituito da conduttore di
S01.03.001.0 |terra in rame isolato interrato sez. mm? 16, lunghezza m 10; un
1 dispersore di acciaio zincato @ mm 20, lunghezza m 1,50 e sei
capicorda. Fornitura e posa in opera.
impianto messa a terra 1,00
SOMMANO cad 1,00 240,24 240,24
4 Ferri tondi @ mm 20, per delimitazione di aree di lavoro, infissi nel
S01.01.001.2 |terreno a distanza non superiore a cm 100 e collegati con rete in
2.a plastica stampata massimo cm 100 di altezza. Nolo per ogni mese o
frazione.
fronte parcheggio 40,00 40,00
fronte ingresso 15,00 15,00
SOMMANO m 55,00 0,31 17,05
5 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
S01.01.001.1 |stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio
2.a della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
o frazione.
Vedi voce n° 4 [m 55.00] 55,00
SOMMANO m? 55,00 2,46 135,30
6 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.0 | prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
8.a con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.
Dimensioni mm 125 x 185.
2,00
SOMMANO cad 2,00 0,14 0,28
Parziale LAVORI A MISURA euro 17196,89
TOTALE euro 1196,89
Viterbo,01/04/2022
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