




1)          a corpo 
2)          a misura 51 300,98
3)          a corpo e misura
4)          in economia
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) 51 300,98
5)        costo manodopera 0,00
6)          oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso 1 196,89
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6) 52 497,87 52 497,87

01) Lavori in economia e servizi 0,00 0,00
       a) indagini geologiche 0,00
       b) contributo previdenziale (2%) 0,00
       c)IVA spese tecniche (22%) 0,00
02) Rilievi, accertamenti, indagini 0,00 0,00
       a) alla rete di energia elettrica 0,00
       b) alla rete telefonica 0,00
       c) altro …………. 0,00
03) Allacciamento a pubblici servizi 0,00 0,00
04) Imprevisti IVA  inclusa (max10%)                                  247,32 247,32
       a) espropriazione terreni 0,00
       b) altro ………….
05) Acquisizione aree (da piano particellare) 0,00 0,00
       a) espropriazione terreni 0,00
       b) indennizzo conduttori e frutti pendenti 0,00
       c) altro …………. 0,00
06) Occupazione aree (da piano particellare) 0,00 0,00
07) Accantonamento  art. 133 - adeguamento  prezzi              0,00
08)  Compenso incentivante ai sensi del art,113 D.Lgs. N,50/2016 0,00 0,00

a) progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in
fase di progett.ne ed esecuzione, diritti della Regione

9 461,16

       b) frazionamenti e collaudo statico ,
       c)  progettazione geotecnica 0,00
       d)  contributo previdenziale (4%) 378,45
       e) IVA su spese tecniche (22% del totale) 2 164,71
09) Spese tecniche 12 004,32 12 004,32
       a) onorari e spese 0,00
       b) contributo previdenziale (4%) 0,00
       c) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 0,00
10) Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 0,00
11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 0,00
       a) Autorità di vigilanza LL.PP. 0,00
       b )Spese per pubblicità ove previsto pr opere artistiche 0,00
12) Obblighi informativi e di vigilanza 0,00 0,00
13) Oneri per attività istruttoria progetto e monitoraggio dello stato di
realizzazione IVA compresa

0,00 0,00

14) Spese per opere d'arte al 2% 0,00
       a) analisi di laboratorio 0,00
       b) prove in sito
       c) collaudo amministrativo 0,00
       e) contributo previdenziale (4%) 0,00
       m) IVA su spese tecniche (22% del totale) 0,00
15) Spese per analisi e collaudi 0,00 0,00
16) IVA su lavori all'aliquota del 10% 5 249,79
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 17 501,43 17 501,43
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B) 69 999,30

Ente Beneficiario del contributo: COMUNE DI VITERBO
D.P.C.M. 15 ottobre 2015 "Interventi di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" 

programma complesso di riqualificazione della frazione di Bagnaia
INTERVENTO E - PROGETTO DI RECUPERO VALLE PIERINA

Quadro Economico DEFINITIVO ed ESECUTIVO
A) SOMME a BASE D'APPALTO

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 
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