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COMPUTO METRICO

COSTI SICUREZZA

Programma Innovativo per la Qualita dell'Abitare - Proposta | - Cucitutre
urbane - completamento e riqualificazione ex centro ricreativo a scopo
sociale e commerciale nella Valle di Faul

Comune di Viterbo

Viterbo, 28/10/2022

IL TECNICO
Arch. Simona Manzotti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
S01.01.001.2
2.a

2
S01.01.001.1
2.a

3
S01.01.001.1
2.b

4
S01.05.001.a

5
S01.01.002.0
1.a

6
S01.01.002.0

LAVORI A MISURA

Ferri tondi @ mm 20, per delimitazione di
aree di lavoro, infissi nel terreno a distanza
non superiore a cm 100 e collegati con
rete in plastica stampata massimo cm 100
di altezza. Nolo per ogni mese o frazione.
Delimitazione area di cantiere

SOMMANO m

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa
in opera di rete di plastica stampata da
applicare a recinzione di cantiere,
compreso il fissaggio della rete alla
recinzione. Montaggio, smontaggio € nolo
primo mese o frazione.

PRIMI 30gg

Delimitazione area di cantiere

SOMMANO m?

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa
in opera di rete di plastica stampata da
applicare  a recinzione di cantiere,
compreso il fissaggio della rete alla
recinzione. Nolo per ogni mese o frazione
MESI SUCCESSIVI

Vedi voce n° 2 [m? 50.00]

SOMMANO m?

Decespugliamento di vegetazione
arbustivo-erbacea di  tipo infestante,
eseguito a regola d'arte con idonei mezzi
meccanici, senza |'asportazione degdli
apparati radicali. Senza rimozione dei
materiali di risulta.

Decespugliamento

SOMMANO m?

Elemento prefabbricato monoblocco per
uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici;
con pannelli di tamponatura strutturali,
fetto in lamiera grecata zincata, soffitto in
doghe di alimentazione e di scarico
(esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio
e nolo primo mese o frazione (esclusi
arredi)

PRIMI 30gg

Baracca uso ufficio

SOMMANO m?

Elemento prefabbricato monoblocco per
uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici;

6,00

50,00

50,00

2,00

3,000

1,000

1,000

50,00

50,00

50,00

50,00

300,00

300,00

521,15

521,15

6,00

6,00

0,36 18,00

2,47 123,50

0,07

21,00

0,46 239,73

93,02 558,12

A RIPORTARE

960,35

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

960,35

7
S01.01.002.1
0.a

8
$01.01.002.1
0

9
S01.04.006.0
2b

10
S01.08.017.b

11
S01.01.002.2
5

con pannelli di tamponatura strutturali,
tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in
doghe ... lle linee di alimentazione e di
scarico (esclusi gli arredi): Nolo per ogni
mese successivo o frazione (esclusi arredi).
MESI SUCCESSIVI

Baracca uso ufficio

SOMMANO m?

Predisposizione di locale uso ufficio,
provvisto di scrivania con cassettierq,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino,
armadietto doppio, lampada da tavolo.
Montaggio, smonftaggio e nolo primo
mese o frazione.

PRIMI 30gg

Arredi per baracca uso ufficio

SOMMANO addetto

Predisposizione di locale wuso ufficio,
provvisto di scrivania con cassettiera,
polironcina, due sedie, armadi, tavolino,
armadietto doppio, lampada da tavolo.
Nolo per ogni mee successivo o frazione
MESI SUCCESSIVI

Arredi per baracca uso ufficio *(par.ug.=2*
5)

SOMMANO addetto

Estintore ad anidride carbonica per classi
di fuoco B e C (combustibili liquidi e
gassosi) particolarmente adatto per utilizo
su apparecchiature elettriche, omologato,
con valvola ... ritorno, comprese verifiche
periodiche, posato su supporto a terra.
Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5
classe 89 BC.

MESI DI CANTIERE

SOMMANO cad

Soluzione idroalcolica in gel per
igienizzazione mani a base di alcool efilico
denaturato a 70° in dispenser: da 500 ml
con dosatore

MISURE EMERGENZA ANTI COVID19

SOMMANO cad.

Bagno chimico portatile con lavabo,
realizzato in materiale plastico antiurto,
delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h,
peso kg 75. Montaggio, smontaggio e nolo
per un mese o fraz ... cia a pressione della
cabina, immissione acqua pulita con

10,00

5,00

5,00

2,00

2,00

10,00

10,00

6,00

6,00

1,00

1,00

3,78

141,76

13.21

15,18

13,50

18,90

283,52

132,10

91,08

13.50

A RIPORTARE

17499,45

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17499,45

12
S01.01.001.1
6.a

13
S01.01.001.1
6.b

14
S01.04.001.0
8.a

15
S01.01.003.0
5.a

16
S01.01.003.0
5b

disgregante chimico, frasporto e
smaltimento rifiuti speciali.

Bagno chimico

SOMMANO cad

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti,
realizzato con telaio in tubi da ponteggio
confroventati e chiusura totale con
lamiera ondulata o grecata. Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione.

PRIMI 30gg

Cancello di cantiere

SOMMANO m?

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti,
realizzato con telaio in tubi da ponteggio
controventati e chiusura totale con
lamiera ondulata o grecata. Nolo per ogni
mese successivo o frazione.

MESI SUCCESSIVI

Cancello di cantiere

SOMMANO m?

Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al DLgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.
Dimensioni mm 125 x 185.

Cartelli di cantiere *(par.ug.=2*6)

SOMMANO cad

Ponteggio metallico a montanti e traversi
prefabbricati  (multidirezionale) costituito
da elementi tubolari in acciaio zincati a
caldo o verniciati, da collegare per mezzo
di piastr ... ggio, comprensivo di frasporto,
approvvigionamento, scarico, e tiro in alto
dei materiali, per il primo mese o frazione.
PRIMI 30gg

Prospetto Ovest (principale)

Prospetto Sud -Est (longitudinale)

Prospetto Nord-Ovest (secondario)

SOMMANO m?

Ponteggio metallico a montanti e traversi
prefabbricati  (mulfidirezionale) costituito
da elementi tubolari in accicio zincati a
caldo o vemiciati, da collegare per mezzo
di piastr ... comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto alfro occorrente per |l
mantenimento della sicurezza delle opere
finite.

5,00

12,00

4,00

4,00

7,20
8,80
13,60

2,000

2,000

4,500
4,500
4,500

1,00

1,00

8,00

8,00

40,00

40,00

12,00

12,00

32,40
39.60
61,20

133,20

107,22

10,33

6,14

0,16

26,29

107,22

82,64

245,60

1,92

3°501,83

A RIPORTARE

57438,66

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Viterbo, 28/10/2022

Il Tecnico
Arch. Simona Manzoftti

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA ’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57438,66
MESI SUCCESSIVI
Prospetto Ovest (principale) 3,00 7,20 4,500 97,20
Prospetto Sud -Est (longitudinale) 3,00 8,80 4,500 118,80
Prospetto Nord-Ovest (secondario) 3,00 13,60 4,500 183,60
SOMMANO m? 399,60 6,66 2°661,34
Parziale LAVORI A MISURA euro 87100,00
TOTALE euro 87100,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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