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Per la stima dell'incidenza percentuale della manodopera su tutte le lavorazioni previste dal
progetto esecutivo si € fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con il Decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici dell’l1l dicembre 1978, emanato ai sensi dell’articolo 1 della Legge
17 febbraio 1978, n. 93.

La tabella dev’essere aggiornata qualora fossero variati sostanzialmente i costi orari della mano
d’opera o qualora il Ministero dovesse diffondere ufficialmente dei dati diversi.

In ogni caso la tabella, lungi dall’avere la pretesa della precisione e della completezza, dev’essere
adattata al singolo lavoro in considerazione delle sue caratteristiche quali ad esempio un diverso
costo medio unitario della mano d’opera (piu basso in presenza di lavori che richiedono una forte
manovalanza, pilu elevato in presenza di lavori di elevata specializzazione), un diverso costo base
della mano d’opera causato dal ricorso a giornate lavorative pit lunghe di 8 ore (ad esempio nei
periodi estivi) o piu brevi di 8 ore (ad esempio per la presenza di lavori usuranti), incidenza
percentuale della mano d’opera pil 0 meno elevata rispetto alle percentuali indicate, in funzione

di particolari caratteristiche dei singoli lavori, non riconducibili agli standard considerati.

Tipo di lavori % Fonte: incidenza percentuale della manodopera
(;,T:TE?H individuata con riferimento alle tabelle di
1 OPERE STRADALL P ripartizione approvate con il Decreto del
2 INernen i raenah 18 Ministro dei Lavori Pubblici dell’11 dicembre
b |Opere d'arte 30 1978, emanato ai sensi dell’art. 1 della Legge
¢ |Lavor m sotterraneo 29 17 febbraio 1978 n. 93.
d |Lavor di modesta entita 36
e | Sovrastrutture 7
f |Lavorn diversi e misti 22
2 OPERE EDILIZIE
Nuova costruzione 40
b |Ristrutturazione 45
¢ |Restawro e manutenzione 55
d | Opere m cemento armato 32
e |Montaggio strutture prefabbricate 15
3 OPERE IDRAULICHE
a | Argi e canalizzaziom 20
b | Traverse, difese, sistemazion varie 38
4 OPERE IGIENICHE
a_ | Acquedott: (con formtura tubi) 30
b | Acquedotti (senza fornitura tubi) 46
¢ |Fognature 38
5 IMPTANTI TECNICT PER
a |Impianti igienico-saniari 43
b |Impiant: elettrict mterm 45
¢ |Impianti di riscaldamento tradizionali 40
d |Dhupianti di condizionamento 30
¢ |DLmpianti di ascensore e montacariclu 55




Per il calcolo del costo della manodopera sono state considerate le percentuali sopra indicate e
I'importo delle lavorazioni conteggiate nel computo metrico ed & stata ricavata la seguente

tabella:

Categoria OG1 - Edifici civili e industriali

LAVORAZIONE IMPORTO | UTILE + SPESE IMPORTO MANODOPERA
TOTALE GENERALI NETTO
c c % c INCIDENZA % | IMPORTO €
Opere Edili 201.240,85 42.156,44 20.95 | 159.084,41 45 71.587,98

Impianti igienico-

iant 11.360,84 2.380,10 20.95 | 8.980,74 43 3.861,72
sanitari

Impianti elettrici 39.488,20 8.272,92 20.95 | 31.211,89 45 14.045,35
Impianti di 9.810,13 2.055,22 20.95 | 7.754,91 30 2.326,47
condizionamento

Totale 261.900,00 54.864,68 20.95 | 207.031,95 35,14 92.041,72

Dal calcolo che si ricava dalla tabella il costo totale della manodopera per tutte le lavorazioni
previste dal progetto esecutivo risulta pari ad € 92.041,72 con una incidenza percentuale

sull’importo lavori pari al 35,14.

ANALISI PREZZ1

Le lavorazioni contenute nel prezziario fanno riferimento ai prezzi unitari della “Tariffa dei prezzi,
Edizione Luglio 2022, Regione Lazio” pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 63
del 28/07/2022, Ordinario e approvati con Deliberazione Giunta regionale DRG n. 640 del 26
luglio 2022.

Lo schema di analisi utilizzato per la formulazione del prezzo delle nuove lavorazioni contiene
per il calcolo del costo della manodopera il costo orario per I'impiego di operai specializzati,
qualificati e comuni tramite il quale & poi possibile stabilire la percentuale di incidenza sul costo
totale della lavorazione.

L'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 prevede che per i contratti relativi a lavori, servizi e

forniture, il costo del lavoro € determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del



Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dei valori economici definiti dalla Contrattazione
Collettiva Nazionale del Lavoro (CCNL) tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei
datori di lavoro comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
Una volta ipotizzato il personale necessario per |'espletamento dell’appalto, dall’analisi dei
mansionari descritti nel CCNL & possibile definirne il livello e quindi formulare una ipotesi di
inquadramento. Il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie
imprese industriali dell’edilizia e affini stipulato tra le parti sociali € stato rinnovato il 16/05/2022.
Per effettuare una stima del calcolo dei costi della manodopera in fase di progettazione, sono
stati seguiti i seguenti passaggi:

1. Individuare il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento;

2. Definire il numero di risorse ipotizzato all’espletamento dell’appalto;

3. Individuare all'interno del CCNL di riferimento, il livello di personale ipotizzato per

I'espletamento del contratto;
4. Individuare sulle Tabelle fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il costo
medio delle diverse figure professionali.

Dalla lettura del CCNL ed in particolare dall’'esame di quanto descritto nell’art. 77 - Classificazione
dei lavoratori - si evince che nel caso specifico dei lavori di Completamento e riqualificazione
dell’ex centro ricreativo a scopo sociale e commerciale nella Valle di Faul, oggetto di questo
appalto il personale impiegato comprende:

e operatori di 3° livello: operai specializzati;

e operatori di 2° livello: operai qualificati;

e operatori di 1° livello: operai comuni.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle categorie menzionate nell’Allegato
al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, concernente “Attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia
di appalti pubblici di servizi”, ha individuato i vari settori merceologici per I'elaborazione delle
Tabelle. All'interno della categoria del Settore delle imprese edili ed affini & possibile rintracciare
il costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del

settore dell’edilizia e attivita affini, con decorrenza 2016, per inquadramento contrattuale (€/h).



Nella provincia di Viterbo si rilevano i valori riportati nella seguente tabella riepilogativa

pubblicata nel Decreto Direttoriale n. 26 del 22 maggio 2020 riferita all’anno 2019™:

VITERBO OPERAI

1° LIV. 2° LIV. 3° LIV. 4° LIV.

Costo Medio Orario €/h 24,58 27,28 29,32 30,88
Ore annue teoriche 2088
Ore annue mediamente lavorate 1543

I:l Livelli individuati nelle lavorazioni dell’appalto

* Valori confermati nelle tabelle di Revisione Prezzi della Regione Lazio pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e
delle Mobilita Sostenibili sulla base dei rilevamenti bimestrali aggiornati al 2022.

I valori indicati nella Tabella sopra riportata sono stati utilizzati nell’Analisi Prezzi per la stima
dell'incidenza della manodopera per le lavorazioni non presenti nella “Tariffa dei prezzi, Edizione
luglio 2022, Regione Lazio”, ma previste dal progetto esecutivo relativo alla Proposta I — Cuciture
urbane - Completamento e riqualificazione dell’ex centro ricreativo a scopo sociale e commerciale
nella Valle di Faul, facente parte del PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’

DELL’ABITARE (PINQUA).



