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Ente Beneficiario del contributo: COMUNE DI VITERBO

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE
- PROPOSTA | - CUCITURE URBANE
PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
EX CENTRO RICREATIVO A SCOPO SOCIALE E COMMERCIALE NELLA VALLE DI FAUL

Quadro Economico DEFINITIVO ed ESECUTIVO
A) SOMME a BASE D'APPALTO
1) a corpo
2) a misura 261 900,00
3) a corpo e misura
4) in economia
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) 261 900,00
5) costo manodopera 0,00
6) oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso 8 100,00
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6) 270 000,00 270 000,00
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'’AMMINISTRAZIONE
01) Lavori in economia e servizi 0,00 0,00
a) indagini geologiche 0,00
b) contributo previdenziale (2%) 0,00
c)IVA spese tecniche (22%) 0,00
02) Rilievi, accertamenti, indag_]ini 0,00 0,00
a) alla rete di energia elettrica 0,00
b) alla rete telefonica 0,00
c)altro............. 0,00
03) Allacciamento a pubblici servizi 0,00 0,00
04) Imprevisti IVA inclusa (max10%) 13 105,40 13 105,40
a) espropriazione terreni 0,00
b)altro .............
05) Acquisizione aree (da piano particellare) 0,00 0,00
a) espropriazione terreni 0,00
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti 0,00
c)altro............. 0,00
06) Occupazione aree (da piano particellare) 0,00 0,00
07) Accantonamento art. 133 - adeguamento prezzi 0,00 0,00
08) Compenso incentivante ai sensi del art,113 D.Lgs. N,50/2016 5 400,00 5400,00
a) progettazione esecutiva coordinamento sicurezza in fase di 9 500,00
progett.ne
b) direzione lavori, contabilita, coordinamento sicurezza in fase
. . S : 20 000,00
di esecuzione, diritti della Regione
c) progettazione geotecnica 0,00
d) contributo previdenziale (4%) 1180,00
e) IVA su spese tecniche (22% del totale) 6 749,60
09) Spese tecniche 37 429,60 37 429,60
a) onorari e spese 0,00
b) contributo previdenziale (4%) 0,00
c) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 0,00
10) Spese per attivita di consulenza o di supporto 0,00 0,00
11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 0,00
a) Autorita di vigilanza LL.PP. 0,00
b )Spese per pubblicita ove previsto pr opere artistiche 0,00
12) Obblighi informativi e di vigilanza 0,00 0,00
13) Oneri per attivita istruttoria progetto e monitoraggio dello stato di
. . 0,00 0,00
realizzazione IVA compresa
14) Spese per opere d'arte al 2% 0,00
a) analisi di laboratorio 0,00
b) prove in sito
¢) collaudo amministrativo 0,00
e) contributo previdenziale (4%) 0,00
m) IVA su spese tecniche (22% del totale) 0,00
15) Spese per analisi e collaudi 0,00 0,00
16) Contibuto ANAC 225,00 225,00
17) IVA su lavori all'aliquota del 10% 27 000,00
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell’AMMINISTRAZIONE 83 160,00 83 160,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B) 353 160,00




