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PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO DI SERVIZI PER TUTTI | TRE LOTTI —|

CAPO I — CONDIZIONI GENERALI

ART. 1- AVVERTENZE GENERALI

L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i servizi e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.

L'intervento é cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Servizio biennale, suddiviso in tre lotti, per la tutela,
cura e manutenzione del verde pubblico della Citta di Viterbo, con criteri di sostenibilitd ambientale”,

Il contratto & a corpo e misura

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo n. 36/2023 ;

b) Linee guida: le linee guida approvate dal Consiglio Nazionale Anticorruzione;

c) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici ;

d) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145;

e) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto;

g) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato che si &
aggiudicato il contratto;

h) RUP: il Responsabile unico del progetto di cui all’articolo 15 del Codice dei contratti

i) D.E.C.: Il Direttore dell’Esecuzione del contratto, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, che svolge
tutte le funzioni stabilite nell’Allegato 11.14 del Codice D.lg 36/2023;

j) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva;

k) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Codice dei contratti e agli
articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

1) I contratto collettivo nazionale di riferimento & CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti (codice CNEL: A011)
con le loro derivazioni, fermo restando quanto previsto dall’art.11, comma 1, del Codice

m) Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro,
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione
integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili
d’impresa, di cui all’articolo 39, comma 3, del Regolamento, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n.
81 del 2008;

n) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I’Appaltatore per I'adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita
lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per
I'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 26,
comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

0) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento,
nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4
dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza”
del Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n.
212 del 12 settembre 2014);

L'appalto ha per oggetto i servizi di gestione e manutenzione delle aree verdi in tutto I'ambito comunale il
codice CPV principale ¢ il 77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi (prestazione
principale).
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L’appalto e finanziato con fondi di bilancio del Comune di Viterbo

Il servizio dovra garantire il rispetto dei Criteri Minimi Ambientali di cui al Decreto 10 marzo 2020 “Criteri
ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del
Codice.

Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimita,
il presente appalto & suddiviso in 3 lotti territoriali e dotati di autonomia funzionale , cosi come individuati
negli elenchi e nelle tavole progetto. Il Comune, per ciascun lotto, stipulera con ciascun aggiudicatario il
contratto, a seguito della produzione da parte di quest’ultimo della documentazione necessaria per la
sottoscrizione degli stessi. Il presente Capitolato speciale e prestazionale vale per tutti i 3 lott.

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO PER OGNI LOTTO

Ai sensi all'art. 58, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, I'appalto & suddiviso nei seguenti tre lotti che sono
dotati di autonomia funzionale rispetto all'intera prestazione:

Numero Oggetto del lotto CPV CIG
Lotto
1 LOTTO 1 - VITERBO EST 77310000-6 Servizi di

piantagione e
manutenzione di zone
verdi

2 LOTTO 2- VITERBO OVEST 77310000-6 Servizi di
piantagione e
manutenzione di zone
verdi

3 LOTTO 3 FRAZIONI-SCUOLE 77310000-6 Servizi di
piantagione e
manutenzione di zone
verdi

Valore complessivo dell’appalto- 3 LOTTI

QUADRO ECONOMICO GLOBALE DELL’APPALTO

PROSPETTO LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 3 TOTALE
ECONOMICO canone misura canone misura canone misura BIENNIO
IMPORTO A BASE
DI GARA € 803.497,40 € 759.940,40 € 704.286,96
(A1+A2)
f di cui per Servizi | 176.986,22 | 116.125,87| 152.366,48 | 116.125,87| 167.457,22| 116.125,87 845.187,53
A di cui per Costi
2 della 404.587,18 | 105.798,13 | 385.649,92 | 105.798,13| 314.905,74| 105.798,13| 1.422.537,23
manodopera
Oneri della
AsicurezzaNON | 1) 393 19| 944380 12.893,35| 0.826,64| 1407586 9761,13| €70.393,97
3| soggetti a
ribasso
Importo
complessivo lotti € 827.334,39 € 782.660,39 €728.123,95 2.338.118,73
(A1+A2+A3)

L'importo complessivo dei tre lotti a base di gara & pari ad € 2.338.118,73, IVA esclusa.
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Detto importo comprende i costi della sicurezza, di cui al D.lgs 81/2008, pari a € 70.393,97 ed i costi della
manonodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 1.422.537,23 riscontrabili nel documento di
incidenza della manodopera.

La superficie complessiva dei tre lotti & di 564.546 mq circa, suddivisa come segue:

LOTTO 1- VITERBO EST : 215.170,00 mq circa

LOTTO 2- VITERBO OVEST: 148.595,00 mq circa

LOTTO 3- FRAZIONI E SCUOLE: 200.781,00 mq circa

Valore di di ogni singolo lotto

— gliimporti a base di gara dei singoli lotti su cui formulare il ribasso percentuale unico, al netto di IVA 22%,
per l'intero arco temporale di durata dell'appalto, sono i seguenti:

LOTTO 1- VITERBO EST -DURATA BIENNALE — SUPERFICIE COMPLESSIVA 215.170,00 mq circa —
riferimento TAV. 5

LOTTO N° 1 VITERBO EST PER DUE ANNI
IMPORTO A BASE DI GARA (A1+A2) € 803.497,40
Al di cui per Servizi a canone e misura €293.112,09
A2 di cui per Costi della manodopera €510.385,31
A3 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 23.836,99
Importo complessivo (Al + A2 + A3) (al netto di Iva e/o di altre im- 827.334,39
poste e contributi di legge)

LOTTO 2- VITERBO OVEST - DURATA BIENNALE -SUPERFICIE COMPLESSIVA 148.595,00 mgq circa;
riferimento TAV, 6

LOTTO N° 2 VITERBO OVEST PER DUE ANNI
IMPORTO A BASE DI GARA (A1+A2) € 759.940,40
Al di cui per Servizi a canone e misura € 268.492,35
A2 di cui per Costi della manodopera €491.448,05
A3 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso €22.719,99
Importo complessivo (Al + A2 + A3) (al netto di Iva e/o di altre im- 782.660,39
poste e contributi di legge)

LOTTO 3- VITERBO FRAZIONI E SCUOLE -DURATA BIENNALE — SUPERFICIE COMPLESSIVA 200.781,00 mq
circa; riferimento TAV.7

LOTTO N° 3 FRAZIONI SCUOLE PER DUE ANNI
IMPORTO A BASE DI GARA (A1+A2) €704.286,96
Al di cui per Servizi a canone e misura € 283.583,09
A2 di cui per Costi della manodopera €420.703,87
A3 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso €23.836,99
Importo complessivo (Al + A2 + A3) (al netto di Iva e/o di altre 728.123,95
imposte e contributi di legge)

Gli importi a base di gara soggetti a ribasso dei singoli lotti comprendono i costi della manodopera stimati
dalla stazione appaltante e riscontrabili nelle Tav. 3 e Tav 4 del progetto “Stima costi della manodopera” .

Per determinare I'importo posto a base di gara di ogni singolo lotto , la stazione appaltante ha individuato
nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13 art. 41 del Codice .

| costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma
la possibilita per 'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una
piu efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la
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manodopera; * Come da indicazioni interpretative ed applicative di cui al bando tipo ANAC n° 1/2023
approvato con delibera n° 309 del 27 giugno 2023 e parere MIT ,Servizio Supporto Giuridico ,n.2154 del
19/07/2023

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice dei contratti nell'offerta economica I'operatore indica, a pena di
esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per 'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura
intellettuale

-Ai fini del combinato disposto degli articoli 110 del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 6, del
Decreto n. 81 del 2008, gli importi calcolati del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali sono
ritenuti congrui.

Limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti:

I'lotti di cui sopra sono aggiudicabili solo separatamente. | concorrenti possono presentare offerta per uno,
per due o per tutti e tre i lotti della fornitura, ma possono aggiudicarsi solo uno di essi.

Tale previsione & stata inserita a salvaguardia della concorrenza del mercato di riferimento, onde consentire
la distribuzione degli affidamenti tra un maggior numero di imprese.

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per piul lotti, al medesimo sara aggiudicato il lotto
nel quale ha conseguito il maggior punteggio; in caso di parita di punteggio conseguito per uno stesso lotto,
si procedera all'aggiudicazione del lotto mediante sorteggio.

Nel caso in cui in uno o pitl lotti non ci sia alcuna offerta valida in considerazione dell’applicazione del vincolo
di aggiudicazione sopra indicato la stazione appaltante si riserva di aggiudicare il lotto/i suddetto/i
all'operatore economico primo in graduatoria nonostante abbia gia raggiunto il limite massimo di lotti
aggiudicabili.

Il contratto sara stipulato “a corpo per i servizi a “CANONE” e “a MISURA” per le opere non ricadenti nei
servizi a canone. Le lavorazioni oggetto dell’appalto sono state definite nella loro quantita e area territoriale
fornendo un elenco delle aree oggetto di intervento per ogni singolo lotto, individuabili negli elaborati grafici
di progetto e nell’elenco delle aree, allegati al presente capitolato facenti parte integrante del contratto.

Le prestazioni a canone e misura saranno dislocate sul territorio del Comune di Viterbo come meglio
evidenziato nelle planimetrie ed elenchi aree che individuano i singoli lotti . Le stesse potranno svolgersi con
attivazione parallela su diverse aree, secondo le indicazioni della Direzione dell’Esecuzione.

Il presente si configura come appalto di servizi e seguira la disciplina del D. Lgs 36/2023 (di seguito Codice).
L’esecuzione dei vari interventi, la loro contabilizzazione, le forme di accettazione degli stessi, i rapporti fra
Stazione appaltante e Impresa esecutrice, saranno regolati in analogia con quanto previsto dalla vigente
normativa sui servizi pubblici.

L’amministrazione si riserva di richiedere all’appaltatore I'esecuzione di servizi non compresi nel progetto
iniziale derivanti da nuove acquisizioni al patrimonio dell’Ente o da circostanze impreviste, i quali saranno
valutati e compensati sulla base del Prezzario della Regione Lazio 2023, dell’elenco prezzi unitari allegato o di
specifica analisi prezzi cui sara applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara per I'esecuzione dei
servizi.

Le prestazioni previste nell’appalto saranno programmate in autonomia per quanto riguarda le lavorazioni
afferenti la manutenzione ricompresa nei servizia CANONE.

Saranno invece commissionate all’operatore economico, attraverso specifici ordini di servizio emessi dal DEC
, gliinterventi a MISURA .

La sottoscrizione del presente capitolato da parte della ditta aderente equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le
norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano l'appalto. L'affidataria del contratto dovra eseguire tutte le prestazioni e somministrazioni
occorrenti per il servizio di manutenzione del patrimonio verde comunale, il tutto come specificato nei
documenti del progetto del servizio.

ART.3—-DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI APPALTO DEI TRE LOTTI.
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a) SERVIZI A CANONE PREVISTI PER OGNI LOTTO

e Sfalcio tappeti erbosi/prati di qualsiasi natura ed essenza su terreni di qualsiasi giacitura, compresa
la rifilatura dei bordi e la raccolta dello sfalciato qualora previsto;

® Raccolta rifiuti di qualsiasi natura eventualmente presenti su aree verdi, carico, trasporto e
conferimento a discarica autorizzata, ovvero conferimento a centrale di compostaggio

® Sorveglianza e piccola manutenzione delle attrezzature presenti nelle aree ludiche.

Le aree verdi a canone vengono suddivise, per tipologia di interventi, in aree di tipo A, B, C, D come riportato
nell’articolo 56 del presente capitolato.

NORME GENERALI SERVIZI A CANONE :

L'esecuzione degli interventi di manutenzione a CANONE comprende lo sfalcio delle aree verdi di prati di
qualsiasi natura ed essenza giacenti su terreni di qualsiasi pendenza , il controllo visivo della crescita delle
essenze erbacee per non superare le altezze di taglio programmate indicati nel presente capitolato, il
controllo visivo delle attrezzature ludiche presenti nelle aree oggetto dell’appalto e la piccola manutenzione
delle stesse, la raccolta, carico, trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti di qualsiasi natura
eventualmente presenti sulle aree verdi oggetto dell’appalto, come individuati al’ART. 3 comma a).

Il corrispettivo delle prestazioni & compensato a corpo e comprende tutti gli interventi necessari per gestire i
processi manutentivi e garantire il mantenimento dei beni oggetto di manutenzione secondo le modalita
indicate, con I'utilizzo delle metodologie previste nel presente Capitolato.

Il compenso consiste in un canone annuale senza che sia indicata la frequenza dei vari singoli interventi in

quanto la Ditta aggiudicataria avra come obbligo il rispetto dei parametri di qualita indicati nel presente
Capitolato.

La stima degli interventi a canone & redatta in considerazione dei caratteri climatici in cui si inserisce I'area
urbana, in considerazione dell’andamento e delle attuali tendenze metereologiche nonché della storicita
degli interventi effettuati negli anni precedenti. Le quantitd hanno quindi solo valore statistico e non
incidono per la parte contabile, pertanto vengono considerati come valori di stima.

Essendo I'appalto definito da standard qualitativi legati al mantenimento del territorio, la quantita delle
lavorazioni necessarie & legata agli standard richiesti come stabilito all’art. 56 del presente Capitolato.

b) SERVIZI A MISURA PER OGNI LOTTO EXTRA CANONE

. Potatura di siepi, arbusti, alberature;

. Spollonatura alberature;

. Messa a dimora di arbusti, alberature, realizzazione di tappeti erbosi, piante ornamentali;

. Abbattimenti alberature;

. Irrigazioni occorrenti per garantire I'attecchimento

. Sostituzione di alberature di primo impianto in caso di mancato attecchimento;

. Irrigazione di soccorso di alberature;

. Manutenzione di aiuole;

. Concimazioni e trattamenti fitosanitari

. Estirpazione di ceppaie e ripristini conche ;

. Servizio di pronto intervento entro le 2 ore dalla chiamata;

. Gestione e controllo dei parassiti, eliminazione nidi processionaria;

. Manutenzione percorsi pedonali, superfici pavimentate e superfici destinate ad aree ludiche;
. Manutenzione, integrazione, realizzazione impianti irrigazione;

. Realizzazione e manutenzione staccionate e recinzioni;

. Riparazioni e/o sostituzione dei chiusini e pozzetti d'ispezione presenti nei parchi e giardini;
. Realizzazione e/o manutenzione della cartellonistica nei parchi, giardini e aree ludiche;
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. Servizio allestimento di aiuole e loro manutenzione;

. Servizio di manutenzione-espurgo di caditoie e fognature presenti nei parchi e giardini;
s Servizio di manutenzione fontanelle pubbliche localizzate nei parchi e giardini;
. Servizio manutenzione, pulizia aree sgambamento cani;

Sfalcio essenze erbacee e arbustive di aree non sottoposte a canone di qualsiasi natura su
terreni di qualsiasi giacitura.

NORME GENERALI SERVIZI A MISURA

L’esecuzione degli interventi di manutenzione non programmabili di cui al’ART. 3 comma B) verra
compensata a misura su programma della Stazione Appaltante e retribuita secondo I'elenco prezzi al netto
del ribasso offerto in sede di gara. Queste lavorazioni saranno richieste secondo necessita e dovranno essere
preventivamente autorizzate dal/i Direttore dell’Esecuzione in accordo con il RUP.

ART. 4 - DURATA

La durata dell’Appalto & fissata in due anni pari a giorni 730 (settecentotrenta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna del servizio e, comunque, sino all’esaurimento dell'importo contrattuale
complessivo di ciascun lotto conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario, nei limiti delle
effettive risorse finanziarie stanziate in bilancio.

CAPO Il — DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART.5 — CONDIZIONI GENERALI, NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il contratto verra stipulato con corrispettivo in parte a corpo/canone e in parte a misura ai sensi dell’art. 5
comma 1 lett. A) dell’allegato 1.7 del Codice.

’appalto sara regolamentato, oltre che dal presente Capitolato e dal bando di gara, da ogni norma relativa
alla esecuzione delle opere pubbliche e ci0 tanto per gli aspetti tecnico-attuativi quanto per quelli
amministrativi, antinfortunistici, previdenziali ecc. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le
norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture pubblici ed in particolare:

- il Decreto Legislativo 36/2023 Codice Appaltj;

« il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. relativo a "Regolamento di

esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/ CE e 2004/18 CE»", per quanto non
abrogato;

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. relativo a "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto
2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
« D.lLgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m. (Nuovo Codice della Strada s.m.i);

«  D.P.R.n.495del 16/12/1992 e s.m.i. (Regolamento di Esecuzione e Attuazione del N.C.S. e s.m.i.);

- D.M.10/07/2002 (Disciplinare Tecnico per il segnalamento temporaneo dei cantieri mobili e
temporanei);
- Criteri Ambientali Minimi nel servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante

ornamentali, impianti di irrigazione (Decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di
prodotti per la cura del verde);

«  Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizi di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la

posa in opera di prodotti per I'arredo urbano e di arredi per gli esterni e I'affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni. (Decreto 7
febbraio 2023 n. 69 del Ministero dell’lambiente e della sicurezza energetica);

«  Piano d'azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione
Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013);
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« Gestione dei rifiuti secondo la normativa vigente
Si intende infine esplicitamente che I'appalto sara inoltre soggetto a quelle norme di emanazione successiva
rispetto alla redazione del progetto od alla stipulazione del contratto che, per specifico disposto della legge,
debbano o possano essere applicate ai servizi e forniture in corso di esecuzione.
Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente progetto costituito da:

. TAV 1 Relazione tecnica illustrativa e prospetto economico di ciascun lotto

. TAV 2 Capitolato speciale-prestazionale

. TAV 3 Elenco prezzi, analisi prezzi, stima costo manodopera per servizi a MISURA

. TAV 4 Elenco prezzi, stima costo dei servizi e stima costo della manodopera per servizia CANONE
. TAV 5 Elenco indicativo aree verdi e Cartografia Lotto 1 EST

. TAV 6 Elenco indicativo aree verdi e Cartografia Lotto 2 OVEST

. TAV 7 Elenco indicativo aree verdi e Cartografia Lotto 3 FRAZIONI E SCUOLE

. TAV 8 DUVRI e stima costi della sicurezza per ciascun lotto

. TAV 9 Schema di contratto

L’appaltatore & obbligato all’osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento che nello
svolgimento dell'appalto siano applicabili alle attivita, prestazioni e servizi posti in essere e materiali
utilizzati per realizzare i fini indicati nei dati tecnici e negli articoli di Elenco Prezzi, compresi i costi per la
sicurezza di cui al D.Lgs n°81/2008, D. L. 3 agosto 2009, n. 106, costi per la mano d'opera ed alla operativa
attuazione del piano di sicurezza.

ART.6 - CONDIZIONI PARTICOLARI
La sottoscrizione dell’appalto da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:

° di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;

° di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto;

° della piena conoscenza e disponibilita degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della

disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi gli interventi, senza riserva alcuna.
L'aggiudicatario dichiara inoltre:

° di aver preso visione del presente Capitolato e degli elaborati progettuali allegati, e di accettarne in
pieno ogni clausola e condizione;

° di aver tenuto debito ed attento conto nella formulazione della sua offerta ritenendola
economicamente remunerativa e conveniente;

° di avere valutato, nel formulare la propria offerta, tutte le circostanze ed elementi che possono influire

sul costo della manodopera, dei materiali, dei noli e trasporti e delle spese di qualsiasi genere e di
averne tenuto debito ed attento conto nella formulazione della sua offerta;

di essere a conoscenza che il servizio di manutenzione del verde pubblico si concentra in particolari
mesi primaverili dell’anno solare e pertanto dichiara di essere dotato di attrezzature, mezzi, e mano
d’opera adeguati come numero ed efficienza per effettuare contemporaneamente i servizi chiesti
dall’ Amministrazione Comunale in pil aree e nel tempo stabilito secondo le disposizioni di servizio
ricevute e per tali circostanze la stessa non pu0 avanzare specifiche riserve o richieste. In dipendenza di
quanto sopra, quindi, I’Appaltatore non potra invocare, durante la prestazione del servizio, la mancata
conoscenza di elementi non valutati per pretendere compensi, o indennizzi di qualunque genere salvo
il caso che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e dal
Codice dei Contratti.

ART. 7- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto:
— TAV 1 Relazione tecnica illustrativa e prospetto economico di ciascun lotto;
— TAV 2 Capitolato speciale-prestazionale;
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— TAV 3 Elenco prezzi, analisi prezzi, stima costo manodopera per servizi a MISURA;

— TAV 4 Elenco prezzi, stima costo dei servizi e stima costo della manodopera per servizi a CANONE;
— TAV 5 Elenco indicativo aree verdi e Cartografia Lotto 1 EST;

— TAV 6 Elenco indicativo aree verdi e Cartografia Lotto 2 OVEST;

— TAV 7 Elenco indicativo aree verdi e Cartografia Lotto 3 FRAZIONI E SCUOLE;

TAV 8 DUVRI e stima costi della sicurezza per ciascun lotto

. IL P.0O.S. di ogni singolo operatore economico di ogni lotto
. L’Offerta tecnica ed economica della ditta in fase di gara
. Le polizze di garanzia di cui all'art.117 del D.Lgs. n.36/2023

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
ART. 8 — MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto & stipulato “a CANONE e a MISURA”

a) per la parte di servizi a CANONE, indicata nella tabella art.2 di ogni LOTTO, sara corrisposto un canone
fisso e invariabile depurato dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti, per tale parte di servizi, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita.

2. Si stabilisce inoltre che:

a) per la parte di servizi indicati nella tabella di cui all’articolo 2 di ogni LOTTO, prevista a CORPO negli atti
progettuali i prezzi unitari non hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo dell’offerta, anche se
determinato attraverso I'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, allo
stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali.’Appaltatore procedera alla formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni
qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

b) per la parte di servizi a MISURA, indicata nella tabella di cui all'articolo 2, di ogni LOTTO, il
compenso,come determinato in seguito all'offerta dell’appaltatore pud variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i
limiti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale .

c) per i servizi a MISURA indicati nella tabella di cui articolo 2 di ogni LOTTO , | prezzi contrattuali saranno
definiti dall’elenco dei prezzi unitari del progetto posto a base di gara, depurati dal ribasso d’asta offerto
dall’aggiudicatario.

| prezzi contrattuali dei servizi a misura, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 120 del Codice dei contratti.

Il contratto & stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice

L’esecutore si impegna a stipulare il contratto di appalto per i servizi di “tutela, cura, manutenzione del verde

pubblico della Citta di Viterbo con criteri di sostenibilita ambientale”, e ad eseguire le prestazioni ad esso
afferenti, a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche
amministrative, vigenti o entrate in vigore durante I'esecuzione dell’appalto.

L’esecutore rispondera verso la stazione appaltante del risultato raggiunto in pendenza delle norme del
presente capitolato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei servizi e/o omesso pronto
intervento, a provvedere conseguentemente, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 122 del D Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e fermo restando I'ulteriore risarcimento di
ogni danno alla stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.
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ART. 9 - CLAUSOLA SOCIALE PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO-IMPEGNI DELL’OPERATORE ECONOMICO
Ai sensi dell’art. 102 comma 1 del codice si richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti
impegni:

1. garantire la stabilita occupazionale del personale impiegato;

2. garantire I'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in
relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di
quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu
rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l'attivita oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in
maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in
subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;

3. garantire le pari opportunita generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con
disabilita o svantaggiate.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione di impresa e con le esigenze
tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, I'aggiudicatario del contratto di
appalto & tenuto a garantire la stabilita occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo
prioritariamente nel proprio organico il personale gia operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente,
come previsto all’art. 57 del D.Lgs. 36/2023.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dai contraenti uscente sono riportati all’
“allegato G” .

In relazione al punto 3 e tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, il concorrente si impegna ad
assumere , con riferimento alle assunzioni necessarie e funzionali per I'esecuzione del contratto o per la
realizzazione delle attivita ad esso connesse o strumentali, una quota pari almeno al 5% all'occupazione
giovanile di figure con eta inferiore a trentasei anni, e/o femminile e /o per I'inclusione lavorativa delle
persone con disabilita o svantaggiate. :

L'obbligo di assunzione sopra definito & riferito unicamente alle assunzioni strettamente necessarie per
I'esecuzione del contratto, il vincolo non sussiste qualora I'appaltatore abbia gia in organico tutte le figure
utili a portare a termine I'appalto.

ART. 10— MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una

nuova procedura di affidamento se:

a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in
clausole di opzione);

b. si rendono necessari servizi supplementari non inclusi nell’appalto iniziale per i quali un cambiamento del
contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, 0 comporti notevoli disagi o un incremento
dei costi per la stazione appaltante — in questo caso il contratto pud essere modificato solo se 'aumento di
prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna
modifica nel caso di pit modifiche successive);

c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della
stazione appaltate denominate varianti in corso d’opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni
legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti — in questo caso il contratto puo essere modificato solo se 'aumento di prezzo non eccede il 50%
del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di piu
modifiche successive);

d. un nuovo contraente sostituisce I'aggiudicatario dell’appalto nel caso di:

e modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare,
precise ed inequivocabili nei documenti di gara;

e successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di
morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell’aggiudicatario, purché cid non
implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere I'applicazione del
codice (salvo art. 124 del codice);

e assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti
dei suoi subappaltatori.

e. il valore della modifica & al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;
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f. il valore della modifica & < 15 % del valore iniziale del contratto.

g. le modifiche non sono sostanziali.

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall’ordinamento della stazione
appaltante, senza necessita di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del
contratto e |'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

Il contratto & sempre modificabile ai sensi dell’art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione.
Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non
giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di
un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo
entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata pud agire in giudizio per ottenere I'adeguamento del
contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilita per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.

Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel
caso in cui I'ANAC accerti l'illegittimita della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui
all'art. 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle
modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall’allegato 11.14(5) del codice, si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato 11.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se
comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o
materiali sono valutati:

° desumendoli dai prezzari della Regione Lazio 2023,e dai prezziari regionali delle Regioni limitrofe
applicando il ribasso d’asta ;
° ovvero ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i

prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta,
attraverso un contraddittorio tra il D.E.C. e I'esecutore, e approvati dal RUP ai quali sara applicato il
ribasso d’asta.
Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi, prima di essere ammessi nella contabilita dei servizi, sono approvati dalla stazione appaltante, su
proposta del RUP.
Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pu0 ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono
definitivamente accettati.
Proroga del Contratto: Non € prevista la proroga del contratto di appalto, salvo i casi stabiliti dall’art. 120
comma 11 del D.Lgs. 36/2023 (proroga tecnica).

ART. 11 - AVVALIMENTO - SUBAPPALTO

AVVALIMENTO:

Il concorrente puo avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno
o piu operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che lausiliario mette a
disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento e finalizzato ad acquisire un requisito di
partecipazione.

Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione
alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice
e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo & sempre necessario
I'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. Lavvalimento non & necessario in caso di ammissione al
concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.

Non é consentito I'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di
commercio.
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L'avvalimento non & ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai sensi dell’art. 104, comma
10 del Codice.

e  SUBAPPALTO:

Il subappalto e regolato dall’art. 119 del Codice dei Contratti D.lgs 36/2023, ai sensi del quale & nullo I'ac-
cordo con cui sia affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

Trattandosi di appalto ad alta intensita di manodopera, il subappalto & possibile entro il limite del 49,99%
dell’importo contrattuale.

E fatto divieto di subappalto a cascata, ai sensi dellart. 119 comma 17 del Codice, per le seguenti
prestazioni e lavorazioni: sfalcio aree verdi, raccolta rifiuti di qualsiasi natura presenti sulle aree, e monitor-
aggio giochi ludici, in ragione dell’esigenza di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in gen-
erale dei luoghi di lavoro, garantendo una pil intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e si-
curezza dei lavoratori.

Il limite di cui sopra, peraltro, & ulteriormente giustificato dal fatto che si sia proceduto alla suddivisione del
presente appalto in n. 3 lotti territoriali. Infatti dal momento che i servizi di gestione e manutenzione delle
aree verdi oggetto del presente appalto riguardano tutto 'ambito comunale, con tale suddivisione territori-
ale si intende perseguire anche un maggiore controllo delle attivita di cantiere.

La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori a meno di specifica richiesta, in-
serita nel contratto tra le parti, previsto per le microimprese.

L'Appaltatore & tenuto a trasmette al Committente 20 giorni prima dell’autorizzazione al subappalto,
tramite raccomandata a.r o PEC o equipollente la dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 c.c., con il titolare del subappalto o del cot-
timo.

ART. 12- CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per |'esecuzione del contratto, di cui al presente appalto &
competente il foro di Viterbo. E esclusa la clausola arbitrale.

e Clausola di manleva
L’Appaltatore terra sollevata ed indenne la Stazione appaltante da ogni controversia e conseguenti eventuali
oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese, sia nei confronti delle ditte di subappalto
comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferi-
mento al presente appalto, e, specificatamente, alla esecuzione del lavoro ed utilizzate eventualmente
dall’Appaltatore stesso.

e Accordo bonario
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell’'opera possa
variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attivera il procedimento dell’accordo bonario di
tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.
Prima dell’approvazione del certificato di verifica di conformita dei servizi, qualunque sia I'importo delle
riserve, il responsabile del progetto attivera I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valutera
I’'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve stesse, ai fini dell’effettivo raggiungimento del
limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali
che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 42 del D.L.gs 36/2023.
Il D.E.C. dara immediata comunicazione al responsabile unico del progetto delle riserve, trasmettendo entro
15 giorni una propria relazione riservata.
Il responsabile unico del progetto, acquisita la relazione riservata del D.E.C., ove riterra ammissibili le riserve
dell’appaltatore, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il
tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso 'ANAC con le modalita previste
dall’articolo 210 comma 5 del D.Lgs. 36/2023.
Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. In caso di
reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del
termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

e Collegio consultivo tecnico
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Trova applicazione, la disciplina di cui all’articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico
formato secondo le modalita di cui all’allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o
consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere
nell'esecuzione del contratto.

Il collegio & costituito da n. 3 membri. | componenti del collegio sono scelti dalle parti, Amministrazione
Comunale e Appaltatori, di comune accordo. Il terzo componente, con funzioni di presidente, & scelto dai
componenti di nomina di parte .

Con riferimento ai compensi dei membri del collegio, si specifica che saranno equamente suddivisi tra le
parti.

ART. 13 — DOMICILIO.
All’atto della stipula contrattuale la ditta Appaltatrice dovra comunicare il proprio domicilio, i contatti
telefonici fissi dell'impresa e di cellulare del caposquadra e del Direttore Tecnico, la PEC, la mail della ditta.

ART. 14- INADEMPIENZE — ESECUZIONE D'UFFICIO DEI SERVIZI NON RESI

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di legge vigenti e del presente capitolato, I'Amministrazione puo, a
suo insindacabile giudizio, dopo aver valutato il nocumento che quel disservizio provoca, eseguire d'ufficio, a
totale spese dell’affidatario, il servizio stesso.

ART. 15- PENALITA APPLICATE AD OGNI SINGOLO LOTTO

In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato, il RUP, su proposta del D.E.C. applichera
le penali indicate nella tabella sotto riportata. Le penalita verranno applicate quotidianamente e
conteggiate sino al completo ripristino del regolare contesto operativo ed alla regolare esecuzione prevista
dal presente capitolato e dalle proposte dell’Aggiudicatario nella propria offerta tecnica.

1 Altezza della vegetazione oltre il limite previsto, e mancata raccolta|€ 200 a contestazione
dell’erba nelle aree ove previsto ‘

2 Ritardo o sospensione non autorizzata dal D.E.C. nell’esecuzione deil€ 300 al giorno
servizi

3 Ritardo nella trasmissione del rapporto settimanale delle lavorazioni € 100 al giorno

4 Mancata disponibilita telefonica del o Capocantiere € 100 a contestazione

5 Mancata esecuzione degli interventi richiesti con carattere di urgenza [€1.000 a contestazione

6 Ritardata esecuzione di interventi richiesti con carattere di urgenza € 500 a contestazione

7 Insufficiente qualita del servizio reso rispetto alle specifiche del|€ 200 per ogni

presente capitolato e degli ordini di servizio del D.E.C. contestazione

8 Insufficiente conduzione delle aree di cantiere: es. mancato|€ 400 a contestazione
allontanamento dei residui di lavorazione, mancata pulizia finale delle
aree interessate

9 Mancanza di mezzi e attrezzature idonei € 200 a contestazione

10 Ogni altro inadempimento contrattuale € 200 a contestazione

11 Gravi violazioni degli obblighi contrattuali a seguito di diffida formale [€ 1.000 a contestazione
del Rup (art. 16 presente capitolato)

12 Mancato utilizzo di almeno 2 squadre in contemporanea nello stesso |€ 100 al giorno

giorno nel periodo richiesto dal D.E.C.

Le penalita saranno applicate previa contestazione scritta dell’addebito da parte del RUP da comunicare
all’Aggiudicatario assegnandogli per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni 2 giorni di tempo. Decorsi
infruttuosamente tali termini senza che I’Aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o
controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilita, il
RUP procedera senza indugio all’applicazione delle penalita, ed eventualmente all’esecuzione d’ufficio,
detraendo gli importi corrispondenti dal’ammontare delle fatture.
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L’Appaltatore, in condizioni climatiche particolari — andamenti stagionali avversi — pud richiedere la
sospensiva delle penali cio al fine di garantire la non applicabilita delle detrazioni economiche per un
periodo definito e limitato nel tempo.

Il/i D.E.C., valutata ogni condizione climatica e stagionale, pud concedere quanto richiesto definendo I'esatto
arco temporale del provvedimento e le lavorazioni per cui & previsto; a tale scopo possono essere anche
concesse proroghe specifiche per lavorazione e/o localita.

In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare
I'espletamento del servizio, il contratto sara rescisso e il RUP provvedera all'incameramento della cauzione
definitiva, all’applicazione di una penale pari ad un quinto dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento
dell’ulteriore danno.

Limporto delle penali applicate non pud superare il 10% del’lammontare netto contrattuale ai sensi
dell’Art. 126 D.lgs 36/2023 ; qualora I'aggiudicatario avesse accumulato penali per un importo pari o
superiore a tale cifra sara automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e la Stazione Appaltante
potra pretendere la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non solleva I’Aggiudicatario dalle responsabilita civili e penali che si & assunto
con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadempienza dello stesso.

ART. 16 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO/RECESSO/INTERPELLO

L’A.C., ai sensi dell’art. 122 del Codice dei Contratti, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il
risarcimento dei danni, puo risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) gravi e/o ripetute (num. 3) violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida
formale da parte dell’Ufficio Comunale.

Costituiscono violazioni degli obblighi contrattuali, tali da poter procedere con la rescissione contrattuale:

° mancata presa in carico dei servizi;

o mancata firma dell’ordine di servizio;

° mancata presa in carico del servizio a seguito di ordine di servizio;

o ripetuta negligenza da parte dell'impresa nell’esecuzione dei servizi;

° abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in

appalto da parte dell'lmpresa appaltatrice;

b) Sospensione o interruzione del servizio non comunicata o concordata;

c) Mancato rispetto delle norme di sicurezza D.lgs 81/2008 e s.m.i.;

d) Mancato rispetto degli obblighi inerenti al rapporto con il proprio personale dipendente (CCNL,

oneri previdenziali, assistenziali e retributivi);

e) Mancata costituzione, validita e efficacia delle polizze assicurative, negli esatti termini con i quali

e richiesta;

f) Cessione di contratto, subappalto non autorizzato;

g) Mancata ricostituzione della garanzia, qualora la cauzione prestata sia stata escussa in tutto o in

parte a causa delle inadempienze di cui al presente articolo;

h) Mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte

agli impegni assunti;

I) Perdita o sospensione delle abilitazioni di legge;

m) Frode dell’appaltatore.

n) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei servizi nei termini previsti.
o) “Clausola Risolutiva Espressa”: dopo un anno di svolgimento del servizio sara effettuata una
valutazione disposta dalla Stazione Appaltante sull’operato dell’'lmpresa appaltatrice, sulla base delle
schede settimanali relative ai servizi svolti (scheda allegato A); qualora dalla valutazione risulti una

percentuale di giudizi insufficienti superiore al 30% del totale si procedera alla risoluzione automatica
del contratto.
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L'Impresa appaltatrice non potra vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Ditta dovesse abbandonare il servizio prima della
scadenza convenuta, I'A.C. potra rivalersi sulla cauzione, addebitando alla Ditta inadempiente, a titolo di
penale, la maggior spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi a altra ditta, fino alla scadenza
naturale dell’appalto.

° RECESSO. Ai sensi dell’art.123 del Codice la stazione appaltante pud recedere dal contratto in
qualunque momento purché tenga indenne I'appaltatore mediante il pagamento dei servizi eseguiti o
delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti
in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’'importo
delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell’allegato
.14 del codice appalti. L'esercizio del diritto di recesso & manifestato dalla stazione appaltante
mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preawviso non
inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna dei servizi o forniture
ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarita dei servizi e delle forniture.

e INTERPELLO. Ai sensi dell’art. 124 in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122 o di recesso dal contratto ai
sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto del Codice le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un
nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi o forniture, se
tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei
documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall’operatore
economico interpellato.

ART. 17 - CONFORMITA A STANDARD SOCIALI MINIMI

| servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in
materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”),
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita allegata al presente capitolato speciale
d’appalto che deve essere sottoscritta dall’appaltatore (ALLEGATO n. 1 al presente capitolato):
“Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi”).

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della conformita agli
standard, I'aggiudicatario sara tenuto a:

A) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni
d’esecuzione del presente appalto;

B) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito, le informazioni e la
documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i
riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

C) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della Stazione appaltante stessa;

D) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive (es. rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della Stazione appaltante,
una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di
fornitura;
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E) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta I'applicazione delle sanzioni previste all’art. 15 del

presente capitolato speciale con riferimento ad ogni singola violazione accertata in luogo del riferimento al
giorno di ritardo.

ART. 18 -REQUISITI DI IDONEITA PROFESSIONALE
- Q) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nellAlbo delle Imprese artigiane per attivita
pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
Per I'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in analogo registro
professionale o commerciale degli altri Stati membri di cui all'allegato 11.11 del Codice.

- b) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis o superiore per |'attivita

di trasporto dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale, ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs
152/2006.

ART. 19- GARANZIA PROVVISORIA

A norma dell’art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. I'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una
garanzia, pari al 2% per cento del valore complessivo della procedura.

Pili precisamente gli importi saranno pari a:

LOTTO 1= € 16.546,69

LOTTO 2= € 15.653,21

LOTTO 3=€ 14.562,48

A norma del suddetto articolo si applicano le condizioni e riduzioni ivi riportate.

In caso di partecipazione a pili lotti 'operatore economico puo prestare un’unica garanzia di importo pari
all’ importo maggiore.

ART.20 — GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto di appalto, I'aggiudicatario di ciascun lotto deve costituire a favore del
Comune di Viterbo la cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 del Codice, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale . La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e
I’acquisizione della garanzia provvisoria. La cauzione definitiva dovra essere mantenuta valida per tutta la
durata dell’appalto e sara svincolata ai sensi dell’articolo 103 del Codice.

ART. 21 — RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE E COPERTURA ASSICURATIVA

L’appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa azione o molestia e danni diretti o
indiretti che possano derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di
essa, con possibilita di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere
a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e in ogni caso da questa rimborsate. L'appaltatore
sara altresi responsabile dei danni comunque arrecati a terzi o a cose ad esso appartenenti durante
I'esecuzione del contratto e terra percid indenne, a tale titolo, ’Amministrazione comunale da qualsiasi
pretesa o molestia.

A garanzia di ci0o, I’Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, dovra presentare l'originale di
apposita polizza assicurativa come sotto dettagliata avente i massimali indicati in seguito. La suddetta polizza
dovra esplicitamente prevedere la sua estensione all’appalto in oggetto e a tutti i contratti derivati che si
sottoscriveranno, in base a quanto previsto dal presente capitolato. E parimenti accettata una polizza
preesistente, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate, corredata da apposita appendice
che estenda esplicitamente I'operativita della polizza all’appalto. In quest’ultimo caso, I'aggiudicatario dovra
presentare copia conforme della polizza e 'originale dell’appendice. L’aggiudicatario si obbliga a stipulare
con primaria compagnia assicuratrice una polizza assicurativa contro i rischi di Responsabilita civile verso
Terzi (RCT) in forma CAR per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune) in conseguenza di un fatto verificatosi
in relazione all’attivita svolta, comprese tutte le operazioni di attivita connesse, accessorie e/o
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complementari, nessuna esclusa. Tale copertura RCT dovra avere un massimale unico non inferiore ad €

5.000.000,00 e prevedere anche le seguenti estensioni:

° I danni arrecati a terzi da dipendenti, collaboratori e/o da altri soggetti anche non alle dipendenze
dell'impresa aggiudicataria, che partecipino alle attivita oggetto dell’affidamento a qualsiasi titolo,
compresa la loro responsabilita personale;

° Interruzioni o sospensioni di attivita industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da
mancato uso a seguito di sinistro garantito dalla polizza;
° La responsabilita per la committenza per servizi oggetto del presente capitolato;

L'aggiudicatario & tenuto a dimostrare la permanenza della copertura assicurativa di cui sopra, per
tutta la durata del contratto, producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio
successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse
in sostituzione delle polizze sopra indicate. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza
delle coperture assicurative entro i termini su indicati, il Comune procedera alla risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 1456 del C.C. e alllincameramento della garanzia definitiva rilasciata a
suo favore. In automatico, saranno risolti anche i contratti derivati stipulati. Resta ferma l'intera
responsabilita dell’appaltatore anche per danni coperti o non coperti dalla polizza assicurativa sopra
indicata e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla stessa.

. In ogni caso I'Appaltatore, non appena a conoscenza di eventuali sinistri, & tenuto a segnalare
all’Amministrazione Comunale eventuali danni a terzi.
° In caso di danni arrecati a terzi, I'impresa & obbligata a depositare tramite PEC all'indirizzo

ambiente@pec.comuneviterbo.it copia della denuncia effettuata alla compagnia assicuratrice di cui
all'Art.21 ovvero I'avvenuto risarcimento del danno.

ART. 22 - OBBLIGHI, SPESE E ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario & obbligato a rispettare le disposizioni poste dal presente capitolato ed eseguire i servizi oggetto
del contratto alle condizioni e con le modalita formulate in sede di offerta. Il servizio, inteso nella sua
globalita, dovra essere espletato con la maggior accuratezza e diligenza in conformitd a quanto prestabilito
dal’Amministrazione Comunale Committente. Sono a carico dell'affidatario, senza alcuna possibilita di
rivalsa nei riguardi del Comune appaltante, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato, tanto se esistenti
al momento della stipula del contratto, quanto se stabiliti 0 accresciuti successivamente:

° tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale
necessario al servizio;
° I'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di

assicurazioni sociali obbligatorie, invalidita e vecchiaia, prevenzione infortuni sul lavoro, con
particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;

° tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione dei mezzi
necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto;

° tutte le spese e gli oneri necessari a garantire I'osservanza in materia di igiene, sicurezza,
prevenzione e assicurazione contro gliincendi, i furti e i danni alle cose e alle persone;

° tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessari per

garantire la vita e l'incolumita delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni a beni
pubblici e privati;

° tutte le spese necessarie per lo smaltimento dei rifiuti e oneri discariche prodotti dalle lavorazioni di
sfalcio di aree verdi e potature. Sono esclusi dagli oneri a carico dellimpresa la raccolta e
I'insacchettamento di rifiuti di natura eterogenea eventualmente presenti sulle aree oggetto di sfalcio,
in quanto compensati nell'importo del canone trimestrale;

° tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipula e dall'esecuzione del contratto, anche se di
natura accessoria all'oggetto principale del contratto.

Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario, i seguenti oneri e obblighi:

° di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno dei cantieri, nel luogo indicato dalla
Direzione Esecutiva dei Servizi, la cartellonistica prevista dalla normativa vigente con particolare
riferimento al D. Lgs. n. 81/2008;
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° di fornire e posizionare la segnaletica stradale, i movieri per le segnalazioni manuali e per consentire il
traffico a senso alternato, le segnalazioni e i preavvisi alla modifica della circolazione veicolare e
pedonale, ogni altro accorgimento, nulla escluso, previsti dal Codice della Strada e relativo
Regolamento e/o dalla determinazione dirigenziale di disciplina provvisoria di traffico istitutiva del
cantiere e/o delle deviazioni di traffico;

° di predisporre gli sbarramenti e/o recinzioni, vigendo il divieto assoluto di effettuare sbarramenti
al traffico mediante filari o cumuli di materiali;

° di predisporre accorgimenti per consentire, in ogni caso, I'accessibilita dei mezzi di soccorso e dei
pedoni (con percorsi protetti) agli edifici esistenti;

° di eseguire sopralluoghi di indagine, per accertare l'esatta ubicazione delle canalizzazioni dei

sottoservizi per il transito e sosta dei veicoli di lavoro e la presenza di ostacoli e fili di conduzione area
che ostacolino le lavorazioni;

° la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi
cartelli e luci nei tratti stradali interessati dai lavori/servizi ove abbia a svolgersi il traffico e di
quant’altro prescritto a scopo di sicurezza e cio secondo le particolari indicazioni della direzione dei
Servizi e in genere I'osservanza delle norme del vigente Codice della Strada;

° le spese per i permessi di accesso e sosta dei propri veicoli nelle Zone a Traffico Limitato;
° di effettuare i servizi ritenuti urgenti dal D.E.C. e dalla stazione Appaltante entro 2 ore dalla chiamata;
° I'ottenimento di permessi o autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attivita, con riferimento

in particolare a quelli riguardanti, per esempio, la chiusura parziale o totale al traffico veicolare, é a
totale carico e responsabilita dell’Appaltatore il quale dovra agire con tempestivita per ottenerli in
tempo utile per la esecuzione dei sevizi nei tempi richiesti dalla Stazione Appaltante.
° di provvedere al risarcimento dei danni provocati durante I'esecuzione del servizio
Sono a carico dell'Aggiudicatario e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed obblighi
descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., di
cui I'Aggiudicatario dovra tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei servizi fino al loro
compimento. Nessun compenso aggiuntivo sara corrisposto all'Aggiudicatario per I'osservanza di tali obblighi
ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli.
L'Aggiudicatario, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti di cui all’articolo 119 del D.Igs n. 36/2023,
devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali
firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei
lavoratori. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di
regolarita contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o pil soggetti impiegati
nell’esecuzione dell’appalto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente
all'inadempienza.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita
contributiva & disposto dalla Stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, la Cassa Edile.
Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto
del singolo contratto & subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarita contributiva e retributiva,
rilasciata dalle autorita competenti. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarita dell'Aggiudicatario,
I'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora
spettanti all'Aggiudicatario medesimo.
In caso di sciopero del personale addetto, proclamato dalle organizzazioni sindacali, I'Appaltatore dovra
comunicare, ai sensi del precedente comma 8, i tempi e le modalita di effettuazione dello stesso al
Committente, la quale operera, sul canone dovuto, le trattenute per I'importo corrispondente del servizio
non prestato.
L'Aggiudicatario & tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della
prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs.n.81/2008 e
ss.mm.ii.. L'Aggiudicatario & tenuto a consegnare, prima della consegna dei servizi il piano di sicurezza
operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita da considerare come
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piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato D.Lgs.n. 81/2008 e ss.mm.ii. |l piano
operativo deve essere redatto, per ciascun contratto, in conformita alle prescrizioni dell’allegato XV al D.Lgs.
n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Sono, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario tutti gli obblighi e gli oneri di seguito
descritti i quali tutti devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale.

ART. 23 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d’appalto & soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

e gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione
dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

e e generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

e ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel
caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un
legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all'appalto
comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica
dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Il contratto e sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di banche o di Societd Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o
postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto in
dipendenza del presente contratto.ll mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi
finanziari comporta I'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla
nullita ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

ART. 24 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER | DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento delle attivita oggetto del contratto di appalto, I'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi
e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza
del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, I'aggiudicatario ha I'onere
di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante
https://comune.viterbo.it.

ART. 25— ELENCO PREZZI

Per i prezzi posti a base di gara si fa riferimento all’elenco prezzi allegato al presente capitolato, alla tariffa
dei prezzi della Regione Lazio edizione 2023 in vigore al momento della pubblicazione della gara. Qualora il
D.E.C. disponga l'esecuzione di servizi non ricompresi negli elenchi prezzi di cui sopra si procedera con
I’elaborazione di nuovi prezzi.

ART. 26- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 E NORMATIVE
VIGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti restano Titolari autonomi e determinano i propri fini nonché i mezzi, rispondendo ciascuno del
trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle
prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il Comune di Viterbo tratta i dati dei
partecipanti per le finalita previste dal presente bando, per mezzo di personale debitamente autorizzato al
trattamento mediante I'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32
del GDPR. | dati saranno comunicati, qualora necessario per I'istruttoria della gara/procedura, ad altri
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soggetti esterni che agiscono in qualita di Titolare o Responsabile del trattamento. | dati saranno diffusi
come previsto dal D. Lgs. 33/2013. | dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all’Unione Europea e

conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalita del
trattamento.

ART. 27 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

L’Appaltatore ha I’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano
per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche
tramite I'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto
di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del
Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione
dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del Contratto.

L’obbligo di cui ai commi precedenti non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli
obblighi di segretezza di cui ai punti precedenti e risponde nei confronti della Committente per eventuali
violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L’Appaltatore puo utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate
nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente.

L’Appaltatore non potra conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna
documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovra, su richiesta, ritrasmetterli
all'Amministrazione.

ART. 28- CLAUSOLA FINALE
Per tutto quanto non previsto si richiama integralmente la disciplina prevista dal nuovo Codice dei Contratti
Pubblici, piu volte richiamato in capitolato quale Codice, al quale integralmente si rinvia.

CAPO Il — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 29 — PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per I'Appaltatore quella che le lavorazioni che
sono oggetto dell’appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro nonché di tutela dell’ambiente. Quanto indicato (incluse le dichiarazioni
richieste) dovra comunque essere garantito anche in caso di subappalto.

L’Appaltatore rimane, nei confronti dell’Amministrazione Comunale committente, unico responsabile di
eventuali procedure esecutive subappaltate per quanto concerne la loro conformita alle norme di legge ed a
quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza di cui dopo, da consegnare all’'A.C. entro 30 giorni dalla
data di aggiudicazione, da questa visto, esaminato ed eventualmente revisionato sentito il parere
dell’'lImpresa Appaltatrice.

L’A.C. potra far annullare il subappalto per incompetenza o indesiderabilita giustificata del subappaltatore,
senza in questo essere tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

ART. 30- ONERI DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore dovra porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza
delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

Tutto il personale dovra essere formato e informato in materia di salute e sicurezza ed, in particolare, dovra
essere informato dei rischi relativi a tutte le attivita da espletare. A tale riguardo entro 20 giorni
dall’aggiudicazione o dall’assunzione del personale, la Ditta Appaltatrice dovra fornire apposita dichiarazione
firmata dal Responsabile Tecnico (RT), dal Responsabile Servizio Prevenzione e protezione (RSPP) e
controfirmata dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

| servizi affidati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
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L’Assuntore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale

di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’Assuntore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per

la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’Assuntore non puo iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito

nel presente articolo.

a) Sicurezza sul luogo di lavoro

L’Assuntore & obbligato a fornire al Committente, entro 30 giorni dall'affidamento, I'indicazione dei contratt

collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi

e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’Assuntore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni

dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

b) Linee Guida del Documento della Sicurezza

Il Comune ha predisposto un DUVRI secondo quanto previsto dall’art.26 D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. riportati in

allegato che forma parte integrante del presente Capitolato.

Il DUVRI deve essere osservato scrupolosamente dall’Appaltatore nell’esecuzione dei servizi appaltati.

L'Assuntore & pertanto obbligato ad istruire il proprio personale, a qualsiasi livello impiegato nelle aree

oggetto di intervento, sul contenuto del DUVRI, rimanendo comunque unico responsabile nei confronti del

Committente per tutto quanto possa accadere per inosservanza da parte di chiunque, a qualsiasi titolo, operi

alle dipendenze o per conto dell’Assuntore stesso.

c) Documento della Sicurezza

L’Assuntore, entro 30 giorni dall'affidamento e comunque prima dell'inizio dei servizi, deve predisporre e

consegnare al Committente nella figura del Responsabile di Procedimento, la valutazione dei rischi (DVR)

sviluppato a partire dal DUVRI ricevuto.

Il Piano Operativo di Sicurezza redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, deve

contenere almeno i seguenti elementi:

- i dati identificativi dell'impresa esecutrice degli interventi, che comprendono:

- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e operativa;

- la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte nelle aree oggetto di intervento dall'impresa
esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio, ed evacuazione dei lavoratori e, comunque,
alla gestione delle emergenze, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale, ove eletto o designato;

- il nominativo del medico competente ove previsto;

- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

- i nominativi del responsabile dell'intervento e del caposquadra-preposto;

- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti nelle aree oggetto di intervento per conto della stessa impresa;

- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte nelle aree oggetto di intervento da ogni figura
nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

- la descrizione dell’attivita svolte nelle aree oggetto di intervento, delle modalita organizzative e dei
turni di lavoro;

- I'elenco di eventuali opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti
utilizzati nelle aree oggetto di intervento;

- I'elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati nelle aree oggetto di intervento con le
relative schede di sicurezza;

- I'esito del rapporto di valutazione del rumore;

- le PROCEDURE OPERATIVE DI SICUREZZA, elaborate a partire dalle Linee Guida ricevute, contenenti
I'individuazione delle misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni;

- I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati nelle aree oggetto di
intervento;

- la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati nelle
aree oggetto di intervento.
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Tutte le Imprese, regolarmente autorizzate, che hanno acquisito un regolare contratto di appalto dovranno
presentare al Responsabile Unico di Procedimento il proprio Documento della Sicurezza, relativi alle
lavorazioni oggetto dell’appalto, contenenti inoltre i dati identificativi ed assicurativi dell'impresa nonché le
schede dei mezzi impiegati.

Detto Documento della Sicurezza, firmato dal Datore di lavoro della impresa esecutrice e vistato dal
Rappresentante dei lavoratoti per la sicurezza, sara esaminato e valutato dal Responsabile unico di
procedimento che ne valutera la conformita al DUVRI presentato, per l'approvazione definitiva alla
Committente.

d) Osservanza e attuazione del Documento della Sicurezza

L’Assuntore, & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto legislativo n. 81/08.

| Documenti della Sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del
12 giugno 1989, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore
letteratura tecnica in materia.

L’Assuntore, & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei servizi e quindi periodicamente,
a richiesta del committente, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento
degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario & tenuto, a promuovere la cooperazione ed il
coordinamento fra i datori di lavoro delle imprese coinvolte nei servizi mediante cooperazione all’attuazione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivita lavorativa oggetto
dell’appalto e mediante coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze fra
i servizi delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo. Il responsabile incaricato per 'appalto € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei servizi.

ART.31 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto, per le parti ancora in vigore, quelli specificati nel

presente CSA e quelli derivanti da ulteriori disposizioni normative applicabili in materia, saranno a carico

dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

a) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

La formazione dei luoghi di lavoro/cantieri e I'esecuzione di tutte le prestazioni a tal uopo occorrenti,

comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle

comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

- Tessere di riconoscimento - L’Appaltatore ha I'obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati di
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, indicante anche la data di assunzione; Tale obbligo
e esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovra contenere
anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione;

- L'installazione, la gestione, la manutenzione di tutta la segnaletica di cantiere (anche di tipo luminoso)
nel rispetto del Codice della Strada e del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del
10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri temporanei e mobili luminosi, sia di giorno
che di notte, nonché I'esecuzione di tutti i provvedimenti che il D.E.C. riterra indispensabili per
garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico sia in prossimita del
cantiere sia nelle zone lontane da questo;

- La pulizia delle aree prima dell’avvio dei servizi e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni
apprestamento provvisionale;

- La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dalle prestazioni eseguite, prima
della loro riapertura al traffico;

- Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, per tutti gli usi occorrenti
all'Appaltatore per I'esecuzione dei servizi appaltati, nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti
per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di
pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per
tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni ecc.; In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore
ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;
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- L'allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dal D.E.C. con l'impiego di mezzi e
personale proprio, dei materiali e manufatti giacenti all'interno dell’area che non risultino necessari
alle lavorazioni ed alla conduzione del cantiere.ervizi delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’opera complessiva.

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria

capogruppo. Il responsabile incaricato per I'appalto & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le

imprese impegnate nell’esecuzione dei servizi.

ART. 32 - SEGNALETICA STRADALE — DISCIPLINA DEL TRAFFICO - OBBLIGHI
Sono a carico dell'appaltatore i seguenti obblighi speciali:
SEGNALETICA STRADALE — DISCIPLINA DEL TRAFFICO: Sono totalmente a carico della Ditta esecutrice la
fornitura, la posa e la manutenzione della segnaletica stradale e barriere strettamente occorrente al
cantiere, e di quella orizzontale, verticale e di carattere luminoso, necessaria per poter proseguire i servizi e
permettere le deviazioni del traffico veicolare o per la rimozione dei veicoli in sosta nelle aree soggette a
lavorazioni. Per quanto riguarda la segnaletica, dovranno essere rispettate tutte le normative e tutte le
leggi vigenti in materia, compreso il Capitolato Speciale dei segnali stradali, predisposto
dall'lspettorato Generale Circolazione e Traffico del Ministero dei Lavori Pubblici e compreso pure il nuovo
Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo del 30.4.1992 n° 285 e relativo Regolamento di
esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n° 495, oltre alle successive modifiche ed
integrazioni. Si precisa che I'lmpresa sara tenuta ad una particolare cura nella disciplina del traffico
medesimo, che non dovra subire interruzioni di sorta, se non per casi eccezionali da autorizzarsi
preventivamente. In particolare
- resta stabilito che:
a) il cantiere dovra essere segnalato e presegnalato in modo perfettamente conforme alle
disposizioni del vigente Codice della Strada (lavori in corso, limiti di velocita, frecce direzionali inserite,
senso unico alternato a vista, transenne, coni segnaletici, luci fisse e/o intermittenti, segnaletica per
rimozione veicoli in sosta ecc.);

b) ai due estremi del cantiere sulla sede stradale, durante tutta la giornata lavorativa, dovranno
essere posti movieri (almeno uno per lato) muniti di bandiera rossa e disco verde per disciplinare il
traffico;

c)prima di abbandonare il cantiere alla fine della giornata lavorativa, I'impresa dovra verificare che
tutta la segnaletica sia in perfetto ordine, stabile e ancorata al suolo e che nessun mezzo d’opera sosti
in sede stradale;
d) per i casi in cui verra consentita la temporanea chiusura al traffico, I'lmpresa dovra
provvedere a sua cura e spese alla predisposizione e posa dei segnali di preavviso, anche lontano dal
cantiere, nei luoghi e modi che verranno prescritti dall’Amministrazione proprietaria della strada.
Ove si determinassero, anche per cause di forza maggiore, situazioni di pericolo nei cantieri lungo le
strade, I'lmpresa dovra provvedere a istituire un turno di sorveglianza, anche notturna e festiva, a sua
cura e spese. Resta comunque stabilito che unico responsabile, per eventuali danni a persone e/o
cose conseguenti alla manomissione di strade o aree aperte al pubblico, o dovuti alla posa non
regolamentare della segnaletica, sara ritenuto I’Appaltatore, restando sollevati la stazione Appaltante
ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto da ogni conseguenza al riguardo. L'Impresa sara pertanto
tenuta ad attuare tutte le ulteriori cautele, ancorché non sopra dettagliate, per impedire il verificarsi di
eventi dannosi. L'Appaltatore dovra inoltre rispettare integralmente tutte le norme del vigente Codice
della Strada, nonché tutte le leggi ed i regolamenti relativi alla viabilita in genere e sard unico
responsabile per eventuali danni, ammende e sanzioni. | servizi dovranno essere eseguiti senza
pregiudizio e senza pericolo per la pubblica incolumita rimanendo I'Amministrazione Comunale
sollevata sin da ora da ogni responsabilita sia civile sia penale per danni a cose o persone derivanti da
inadempienze o dal mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale.

- L’APPALTATORE INOLTRE E OBBLIGATO:
al pagamento delle tasse contrattuali di bollo e di registro. Richiedere a propria cura e spese le
autorizzazioni presso privati o enti pubblici necessari all’esecuzione del Servizio provvedere
all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le malattie e la disoccupazione
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involontaria, l'invalidita e vecchiaia e la tubercolosi in conformita delle disposizioni vigenti e che
potranno anche intervenire in corso di appalto. L'impresa, inoltre, si obbliga ad osservare le
disposizioni vigenti per gli infortuni degli operai sul lavoro e per l'assistenza e previdenza degli
operai nonché ogni disposizione relativa all’assunzione della manodopera e all’osservanza delle
condizioni normative e retributive risultanti nei contratti collettivi di lavoro.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta si
applica quanto previsto all'art. 9, allegato 11.14 del D.Lgs 36/2023.

L’affidatario dovra essere in possesso o comunque disporre di tutta I'attrezzatura tecnica necessaria
per I'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto. In particolare, I'impresa affidataria
dovra possedere I'attrezzatura idonea alla tipologia di servizio da effettuare. L’affidatario del servizio
dovra effettuare quanto chiesto dall’Amm.ne in modo continuativo e senza interruzioni, con il numero
di squadre/operai, che dovranno operare contemporaneamente sulle aree indicate negli “Ordini di
Servizio” emessi Direttore dell’Esecuzione del Contratto. L’affidatario dovra disporre di mano d’opera
informata e formata per i servizi cui risulta aggiudicataria per le prestazioni oggetto del presente
appalto e per i rischi interconnessi per le singole lavorazioni. Al personale impiegato nel presente
appalto e applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione
sia strettamente connesso con l'attivita oggetto dell’appalto svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente. Per tutto quanto sopra descritto nulla & dovuto all’appaltatore intendendosi che egli abbia
tenuto conto dei conseguenti oneri all’atto della presentazione dell’offerta.

CAPOQ IV-TERMINI E DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI

ART. 33 - RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE

Prima dell'inizio del servizio I'appaltatore ha I'obbligo di comunicare il nominativo del proprio
rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata
procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e
inerenti I'esecuzione del contratto.

L'appaltatore dovra altresi comunicare il nominativo del Direttore di cantiere o Capocantiere, abilitato alla
firma dei documenti del cantiere tramite il quale assicurera I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del servizio. Esso & responsabile dell’invio del rapporto settimanale delle lavorazioni in modalita
telematica, corredato da documentazione fotografica.

Il Direttore dell’esecuzione (individuato dall’amministrazione comunale ai sensi del Capo Il dell’allegato 11.14
del Dlgs.36/2023) ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio dell’Appaltatore o delle persone di cui sopra deve essere tempestivamente
notificata alla Stazione appaltante.

ART. 34 — DIREZIONE DELL’ESECUZIONE- MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Uinterfaccia fra I’Appaltatore e I’Amministrazione Comunale sara affidata al ruolo del “Direttore

dell’esecuzione del contratto” (D.E.C.).
11 D.E.C. svolge tutte le funzioni stabilite nell’Allegato 11.14 del Codice.
Il nominativo del D.E.C. sara comunicato all’Appaltatore all’atto del verbale di consegna.
Al termine di ogni settimana di lavoro dovra essere inviata al D.E.C., a cura dell’appaltatore, in formato
elettronico la scheda dei servizi eseguiti per consentire il costante monitoraggio dell’attivita svolta e la
regolarita dei servizi_eseguiti, completo di documentazione fotografica. || modello della scheda sara
concordato con la direzione dell’esecuzione. (su schema dell’ALLEGATO B).

Il Direttore tecnico dell’ Appaltatore o il Capocantiere € tenuto a presenziare a tutti i sopralluoghi sul

territorio che saranno svolti dal D.E.C.; in occasione di tali sopralluoghi verra esaminata, in contraddittorio
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tra il Direttore dell’esecuzione e il Direttore Tecnico dell’Appaltatore o suo incaricato, la regolarita dei servizi
eseguiti, che sara riportata su apposito verbale come da modello allegato (ALLEGATO A).

ART. 35 - ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI SERVIZI
Le ditte aggiudicatarie di ogni singolo lotto dell’appalto dovranno rimettere, prima dell'inizio delle
prestazioni, la seguente documentazione:

° Documento di analisi e valutazione dei rischi (DVR/POS);

° Programma indicativo degli interventi e procedura di lavoro relativa alle attivita manutentive descritte
nel presente capitolato;

° Istruzione di lavoro in sicurezza relativa alle attivita descritte nel capitolato;

° Dichiarazione su carta intestata, aziendale con dettaglio dei dipendenti incaricati e riepilogo

dell’attivita formativa ed informativa in ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro gia eseguita.
L'esecutore assegnatario del singolo lotto, preso atto della natura del presente appalto, si impegna ad
eseguire le prestazioni ad esso afferenti, a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le
disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante I'esecuzione.

ART. 36 — CONSEGNA DELLE AREE E INIZIO DEI SERVIZI

La consegna delle aree per I'esecuzione del servizio viene effettuata, previa comunicazione all'Appaltatore,
nel giorno a tal fine stabilito, comunque entro i 45 giorni successivi alla stipula del contratto. Della consegna
viene steso verbale che deve essere controfirmato dall'Appaltatore; il servizio dovra iniziare nello stesso
giorno della consegna.

E altresi possibile provvedere alla consegna del servizio in pendenza della stipulazione del contratto.

L'intero appalto, e quindi le relative prestazioni, le attivita, le attribuzioni, le competenze, le responsabilita e
tutti gli obblighi contrattuali, avranno inizio a partire dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione,
e termineranno dopo I'espletamento delle formalita previste per la fine dei rapporti contrattuali.
L’Appaltatore provvedera ad attivare la manutenzione dei beni in conformita alle clausole contrattuali,
essendogli gia noto lo stato manutentivo del verde pubblico, la possibilita logistica e di accesso dei mezzi di
trasporto, il tipo di viabilita, 'ubicazione delle pubbliche discariche e gli oneri relativi.

| beni saranno presi in carico dall'Appaltatore nello stato in cui si trovano senza che lo stesso possa invocare,
in nessun momento, loro carenze. Nel caso in cui I’Appaltatore rifiuti di prendere in carico una o piu aree o
anche una parte di queste, sara immediatamente dichiarato decaduto dall’appalto e sara in facolta dell’Ente
richiedere il risarcimento dei danni ed incamerare la cauzione.

La consegna potrebbe anche avvenire in modo parziale, senza che cio possa costituire fatto per I’Appaltatore
di pretendere il riconoscimento di compensi per eventuali maggiori oneri e/o mancati guadagni.

Qualora I’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, I’Amministrazione comunale potra
stabilire un ulteriore termine (non superiore a 5 giorni lavorativi), trascorso inutilmente il quale I’Appaltatore
sara dichiarato rinunciatario dell’appalto.

In tal caso il Comune di Viterbo ha diritto a non stipulare o a rescindere il contratto, incamerando la cauzione
appositamente prestata, con riserva di ogni azione per gli eventuali danni subiti.

Nel caso in cui I’Appaltatore non dia avvio alle prestazioni di competenza, il Comune di Viterbo, prima di
procedere alla risoluzione del contratto, incamerando la cauzione ed applicando le penali, fatte salve le
azioni di rivalsa per gli eventuali danni subiti, procedera alla diffida ad adempiere ai sensi dell’art 1454 del
C.C.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai servizi, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al
personale a gualungue titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’Appaltatore.

ART. 37 — RAPPORTI SETTIMANALI DELLE LAVORAZIONI EFFETTUATE

L'impresa appaltatrice € tenuta a presentare settimanalmente alla D.E. I'elenco dei servizi eseguiti la
settimana antecedente, che verra sottoposta a verifica, seguendo lo schema di cui all’allegato B del presente
capitolato.

ART. 38 - MODALITA’ OPERATIVE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Nel corso dell’esecuzione del servizio il D.E.C. svolge tutte le funzioni previste nell’Allegato 11.14 del Codice
degli appalti, e I'esecutore ha I’obbligo di conformarsi alle disposizioni che saranno emanate dallo stesso.
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Le prestazioni saranno effettuate, per le lavorazioni afferenti la manutenzione ordinaria programmata a
CANONE in maniera autonoma in base all’organizzazione dell'impresa, la quale si impegna a mantenere lo
standard di qualita richiesto per ogni tipologia di area secondo le prescrizioni dell’art. 56 del presente
capitolato.

Ogni settimana entro e non oltre le ore 18:00 del venerdi, I'impresa affidataria trasmette al D.E.C. e alla
stazione appaltante il programma esecutivo relativo alla settimana successiva.

Per le lavorazioni di manutenzione non programmata valutate a MISURA , le prestazioni saranno effettuate a
seguito di singoli ordini di servizio, in relazione alle esigenze legate alla necessita di eseguire le manutenzioni
di cui all'oggetto durante il periodo di validita del contratto.

Gli ordini di servizio devono essere comunicati al RUP e devono recare una sintetica motivazione delle
ragioni tecniche e delle finalita perseguite. Gli ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili
tramite strumenti elettronici di contabilita e devono comunque avere forma scritta.

Ogni qualvolta si renda necessario effettuare delle prestazioni a misura, sara redatto un apposito ordine di
servizio da parte del D.E.C., sottoscritto dall’esecutore, sulla base delle condizioni previste nel presente
appalto e del ribasso offerto in sede di gara.

ART. 39 - INIZIO DELLE LAVORAZIONI A SEGUITO DEGLI ORDINI DI SERVIZIO IMPARTITI DAL DEC

L'inizio delle lavorazioni contenute nell’ordine di servizio, inviato per Posta Elettronica Certificata da parte
del D.E.C., dovra avvenire entro 3 giorni dalla data di ricezione dello stesso.

Resta fermo 'obbligo della sottoscrizione dell’ordine di servizio.

Le lavorazioni ivi contenute dovranno essere ultimate entro i termini stabiliti dal D.E.C., se necessario anche
con l'impiego di piu squadre contemporaneamente nello stesso giorno, per raggiungere l'ultimazione dei
servizi.

L'impresa esecutrice dei servizi si uniforma sempre alle disposizioni ed agli ordini di servizio del direttore
dell’esecuzione, sia per quanto riguarda le modalita di intervento e la qualita dell’esecuzione del servizio,
sia per quanto riguarda le tempistiche di esecuzione in relazione alla quantita di lavorazioni da eseguire, il
numero di squadre richieste per ogni giorno, senza poterne sospendere o ritardarne il regolare sviluppo.

In caso di necessita pud essere richiesto dall'impresa di poter presentare un cronoprogramma specifico
per I'attuazione delle lavorazioni richieste nell’ordine di servizio.

La stazione appaltante pud ordinare in qualsiasi momento nel periodo di validita del contratto interventi
allinterno dell'importo dell’appalto e delle attivita ivi previste. Tali interventi possono avere carattere
ordinario o urgente.

A) Interventi ordinari : interventi eseguiti di norma, afferenti alla normale prassi operativa delle opere di
cura e manutenzione del patrimonio verde della citta;

Il tempo richiesto per I'inizio delle prestazioni ordinarie non puo essere comungue superiore ai 3 giorni
lavorativi dalla comunicazione dell’ordine di servizio, la conclusione dell’intervento deve invece avvenire nei
termini in essa stabiliti.

B) Interventi urgenti: interventi richiesti quando I’Amministrazione, attraverso un suo tecnico, segnali e
richieda lavorazioni che per la loro natura risultino necessarie a garantire la pubblica incolumita o la
funzionalita della viabilita o di altra funzionalita della citta e che pertanto devono essere eseguite con
rapidita nell’arco di poche ore, ma non in modo immediato (es. abbattimento e/o rimozione di parti di
chioma, di uno o pil alberi, rimozione di una struttura ludica, colmatura di buche riparazione chiusino di un
pozzetto).

C) interventi di emergenza: interventi richiesti quando I’Amministrazione, attraverso un suo tecnico o la
Polizia Locale, segnali e richieda lavorazioni che per la loro natura siano necessarie a garantire la pubblica
incolumita o la funzionalita della viabilita o di altra funzionalita della citta e che pertanto devono essere
eseguiti immediatamente e tempestivamente, senza alcuna possibilita di differimento (es. abbattimento e/o
rimozione di parti di chioma, di uno o pili alberi, rimozione di una struttura ludica).

Ove l'esecuzione del servizio non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dell’appalto nei
tempi prefissi dal cronoprogramma o dalle disposizioni impartite dal D.E.C., per cause non ascrivibili
all’appaltatore o in caso di interventi di particolare ed eccezionale urgenza, la Stazione Appaltante potra
prescrivere che il servizio sia proseguito ininterrottamente e/o nei giorni festivi, senza che I'Appaltatore
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possa da cid trarre titolo per richiedere indennita e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste dalle
tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in dette condizioni.

D) lavoro notturno: per lavoro notturno si intende la prestazione eseguita dalle ore 22,00 alle ore 6,00;

E) lavoro festivo: per lavoro festivo si intende la prestazione eseguita:

1) tutte le domeniche;

2) le seguenti festivita nazionali ed infrasettimanali: 1° gennaio — Capodanno, 6 gennaio — Epifania, lunedi
successivo alla Pasqua, 25 aprile — Anniversario della liberazione, 1° maggio — Festa del lavoro, 2 giugno —
Festa della Repubblica, 15 agosto — Assunzione, 1° novembre — Ognissanti, 8 dicembre — Immacolata
Concezione, 25 dicembre — Santo Natale, 26 dicembre — Santo Stefano, ricorrenza del Santo Patrono di
Viterbo 4 settembre.

Servizio di pronto intervento entro e non oltre 2 (due) ore dalla chiamata: esclusivamente per |'attivazione
del servizio di reperibilita e pronto intervento si riconosce I'incremento percentuale del 30% dei prezzi delle
singole lavorazioni offerti in sede di gara, come previsto nelle “modalitd di applicazione prezzi del BURL
2023”, in quanto i servizi da eseguire comportano particolari soggezioni;

ART. 40- GESTIONE DELLE RISERVE

L'esecutore, &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei servizi, senza poter

sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei servizi, quale che sia la contestazione o la riserva che egli

iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo

all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,

sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma

immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché della sottoscrizione

del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il

registro di contabilita & sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL. Le riserve

sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In

particolare, le riserve contengono a pena di inammissibilita:

- la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute;

- I'indicazione degli ordini di servizio, emanati dal DEC, che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione
dell’appalto;

- le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal capitolato speciale
d’appalto o dal progetto esecutivo;

- le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative
agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del DEC che potrebbero comportare la
responsabilita dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell’appalto.

Non costituiscono riserve:

a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’oggetto dell’appalto o al contenuto del
registro di contabilita;

b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;

c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;

d) le contestazioni circa la validita del contratto;

e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a
quest’ultima riferibili;

f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della
sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative
operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

L’esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall’invito del
RUP a prenderne cognizione, non puo iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle
formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei servizi, ha I'onere, a pena di decadenza, di
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con-fermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute
procedure di carattere conciliativo.

Se 'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende come definitivamente accettato.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni (art. 7, c. 4, allegato 11.14, del d.Igs. 36/2023)
o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
intende come definitivamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, e invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e,
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue
riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione
le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il DEC omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in
responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a
sbhorsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto, ma le riserve
non sono state iscritte secondo le modalita sopra indicate, i dati registrati si intendono definitivamente
accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere le sue riserve o le domande che ad esse si riferiscono.

ART.41—- SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Si stabilisce che I’Appaltatore non possa mai, per nessun motivo, sospendere di sua iniziativa le prestazioni
oggetto del contratto né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal/i D.E.C., o da suoi delegati, nemmeno
quando siano in atto controversie con il Comune di Viterbo, salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c.

La sospensione o il ritardo nelle prestazioni contrattuali dovute a decisione unilaterale dell’Appaltatore
costituiscono inadempienza grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto dell’appaltatore se
questi, dopo diffida a riprendere le attivita entro il termine intimato formalmente dal Committente, non vi
abbia ottemperato. Tale eventuale azione unilaterale provochera I'incameramento della cauzione da questi
versata, indipendentemente da eventuali azioni giudiziarie e ferme restando le responsabilita civili e penali
che gravano sull’Appaltatore in quanto affidatario dell’appalto.

In tale ipotesi restano a carico dell’Appaltatore stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale
risoluzione.

In caso di sciopero del personale dell’Aggiudicatario o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire
sul normale espletamento del servizio, il Comune dovra essere avvisato con un anticipo di almeno 10 giorni.

ART. 42 - GESTIONE DEI SINISTRI
La gestione dei sinistri & regolamentata all'interno dei singoli Contratti, ai sensi dell’art. 9 Allegato 11.14 del
Dlgs. 36/2023

ART. 43- ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Al termine delle operazioni oggetto di appalto il D.E.C. emettera il certificato di ultimazione delle prestazioni

eseguite.
Le operazioni necessarie ad effettuare i necessari accertamenti sono svolte a spese dell’Appaltatore, che

dovra anche mettere a disposizione del D.E.C. i mezzi necessari a eseguirla. Qualora I’Appaltatore non
ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

ART. 44— VERIFICHE E CONTROLLI

E facolta dell'Amministrazione comunale interessata, attraverso il proprio D.E.C. specifico o suo delegato,
effettuare in qualsiasi momento, senza preawviso e con le modalita che riterra pit opportune, controlli per
verificare la rispondenza delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato. L’appaltatore
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e obbligato a fornire ai tecnici incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli
stessi in ogni momento il libero accesso alle aree di intervento, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la
relativa documentazione. Il D.E.C. incaricato dallAmm.ne Comunale trasmettera gli esiti dei controlli e la
contabilita al RUP. La verifica di Conformita ed il rilascio del Certificato di Verifica di Conformita saranno
effettuati ai sensi dell’art. 116 del Codice ed in riferimento a quanto riportato agli artt. 36 e 37 dell’Allegato
11.14 del Codice.

CAPO V -CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI

ART. 45 — ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
Sul valore del contratto di appalto & calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di

consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 125
del D.lgs.36/2023 e smi.

ART. 46 - CONTABILITA’ DEL SERVIZIO- SERVIZIO DI REPERIBILITA’-NUOVI PREZZI

Contabilita del servizio: valutazione a MISURA

La contabilizzazione dell’appalto sara effettuata in conformita alle disposizioni precisate nel presente

Capitolato e alle relative vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, applicando alle quantita eseguite

constatate conformi, in termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti

contrattuali, i prezzi unitari netti desunti dall’elenco prezzi dell’appalto, al netto del ribasso d’aggiudicazione,

ai quali verranno aggiunti gli oneri per la sicurezza ed il costo della manodopera non soggetti a ribasso .

La misurazione e la valutazione delle prestazioni saranno effettuate secondo le specificazioni date nelle

norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco prezzi, senza che

I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita

realmente eseguite. Essi compensano:

- circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

- circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

- intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri, compensi, tasse tutti che
I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari
articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato;

- | servizi e lavorazioni ed i compensi pattuiti includono lo smaltimento di tutto il materiale di risulta
presso le pubbliche discariche autorizzate o in impianti di compostaggio autorizzati e comunque in
ottemperanza alla normativa vigente.

| prezzi medesimi, per servizi a misura diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in

base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

Contabilita del servizio: valutazione a CANONE

Per l'esecuzione del servizio di sfalcio delle aree verdi, 'Amministrazione Comunale corrispondera

all'lmpresa appaltatrice un corrispettivo annuo a corpo corrispondente all'importo offerto in sede di gara.

La contabilizzazione e liquidazione dei servizi verra effettuata con canoni trimestrali, ciascuno pari al 25%

dell’importo per un anno di servizio offerto dall'Impresa in sede di gara al netto del ribasso d’aggiudicazione,

previa verifica dei luoghi, delle lavorazioni rese_e rilascio del certificato di conformita , da parte del DEC .

Gli oneri per la sicurezza e gli oneri relativi al costo della manodopera non soggetti a ribasso saranno liquidati

in percentuale sull’'importo dei SAL.

Si specifica in particolare che:

1) il corrispettivo per il servizio resta fisso e invariabile, salvo quanto indicato al successivo punto 4), senza

che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla

quantita di detti servizi;
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2) nel corrispettivo per I'esecuzione dei servizi s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il
servizio compiuto, sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti contrattuali;

3) pertanto nessun compenso pud essere richiesto per servizi, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei servizi a corpo, siano rilevabili dagli elaborati tecnici o
viceversa. Lo stesso dicasi per servizi, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato secondo le regola
dell'arte;

4) Qualora si verificassero variazioni di superficie verde in piu derivate da acquisizioni di nuove aree a verde
pubblico, o in meno, contenute fino ad un’alea del 2%, della superficie iniziale totale di progetto,
corrispondente a m? 11.210,92 complessivi circa , cosi suddivisi:

o Lotto 1 (Est) m? 4.303,40 circa;
° Lotto 2 (Ovest) m?2.971,90 circa;
° Lotto 3 (Frazioni e scuole)m? 3.935,62 circa ; I'importo relativo alla manutenzione delle stesse € da

considerarsi compreso nel canone iniziale.

Qualora la variazione fosse maggiore o minore rispetto alla percentuale indicata, il canone sara adeguato in
aumento o in diminuzione per la parte eccedente il 2%.

Per calcolare il corrispettivo da riconoscere o da sottrarre per le variazioni di superficie, si procedera come
segue:

° alla fine di ogni anno contrattuale sara calcolata la variazione in aumento o in diminuzione;

o verra calcolata la differenza tra la variazione della superficie e |'alea del 2%;

Ai fini della determinazione delle variazioni (in pit o in meno) del canone dovuto, I'area o le aree introdotte o
eliminate saranno preventivamente classificate secondo le classi di cui all’art.56 del presente capitolato;
successivamente si definira in contraddittorio tra A.C. ed appaltatore I'estensione delle aree.

Il valore della variazione del canone sara ottenuto moltiplicando 'estensione dell’area per il costo unitario

annuo di manutenzione riportato nella sottoelencata tabella, decurtato del ribasso offerto in sede di gara:

a) Area cat. “A” aree ad alta frequentazione — euro 2,06 per mg/annui;

b) Area cat. “B” aree a bassa frequentazione, scuole- euro 1,58 per mg/ annui;

c) Area cat. “C” rotatorie e spartitraffico — euro 2,32 per mg/annui;

d) Area cat. “D” aree non attrezzate — euro 0,74 per mg/annui;

Lavorazioni eventuali non previste — nuovi prezzi:

Qualora la Direzione dell’esecuzione del contratto disponga I’esecuzione di servizi o forniture non comprese

nell’elenco prezzi contrattuale, o nell’elenco nuovi prezzi allegato al presente CSA, queste verranno

compensate come disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

In particolare, ove possibile si fara riferimento come base ai prezzari posti a base di gara in via diretta o

comparativa.

In mancanza di voci espresse nell’Elenco Prezzi Regionale si procedera con I'elaborazione di nuovi prezzi,

soggetti anch’essi a ribasso d’asta offerto in sede di gara.

Quando sia necessario eseguire servizi non previsti dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o

proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi si valutano:

- desumendoli dal Prezzario della Regione Lazio — anno 2023 o prezzari delle regioni limitrofe al Lazio ;

- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari dell’Elenco Prezzi o se non presenti del Prezzario della Regione Lazio —anno 2023 di mano
d'opera, materiali, noli e trasporti.

| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il D.E.C. e I'appaltatore ed approvati dal RUP.

Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese, sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP

prima di essere ammessi nella contabilita dei nuovi prezzi.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica quanto previsto dal

presente CSA.

Art. 47- DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI DEI SERVIZI- REVISIONE DEI PREZZI
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Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione del
costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs.
n. 36/2023, i prezzi sono aggiornati nella misura dell’80% (ottanta per cento) della variazione.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, saranno utilizzati gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui
all’art. 60, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, relativi ai prezzi al consumo, alla produzione dell'industria
e dei servizi, nonché gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dei prezzi potra essere richiesta a mezzo PEC, e avra effetto sulle prestazioni successive alla data
di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni gia eseguite.

Art. 48- PAGAMENTI E SOSPENSIONI

La contabilita sara redatta in analogia all’allegato 11.14 al Codice. Il pagamento & subordinato alla stipulazione
del contratto e sara effettuato trimestralmente e ai sensi della Legge 136/2010.

Entro trenta giorni dal termine del trimestre il/i D.E.C. redigera la contabilita e tramettera al R.U.P. la
proposta di certificato di pagamento.

L'importo complessivo posto a base di gara e ribassato, per la parte a corpo, verra corrisposto tramite la
corresponsione di un canone in rate trimestrali; a questo sara aggiunta la quota delle prestazioni a misura
eseguite nel periodo di riferimento e preventivamente autorizzati e contabilizzati dal D.E.C.. Pertanto lo stato
d’avanzamento della rata trimestrale sara cosi composto:

° un quarto del valore annuale del canone, dopo il rilascio del certificato di conformita da parte del
D.E.C/RUP;
° quota parte dell'importo previsto per gli interventi di manutenzione A MISURA , se eseguiti, in

funzione dei servizi effettivamente realizzati nel periodo di riferimento e risultanti dalla contabilita approvata
dal/i D.E.C..

° detrazioni per le eventuali penali comminate.

Su ogni pagamento sara trattenuto lo 0,50% dell'importo fatturato, ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.Lgs
36/23, percentuale da riportarsi al lordo dell'importo sullo Stato Avanzamento delle attivita trimestrale del
certificato di pagamento.

Le trattenute a garanzia, cosi come la cauzione definitiva, resteranno vincolate fino all’emissione del
certificato finale di regolare adempimento e verranno restituite all’Appaltatore solo dopo il soddisfacimento
di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, e dopo I'avvenuta esecutivita del
provvedimento di approvazione del certificato stesso.

Redatto il verbale di ultimazione del servizio ed il relativo conto finale, ed emesso il certificato finale di
regolare adempimento, verra corrisposta |'ultima rata.

| pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dall’emissione del Certificato di pagamento corrispondente allo
Stato di avanzamento e entro 30 giorni dal ricevimento della fatturazione del canone trimestrale, previo
rilascio del certificato di conformita da parte del D.E.C/RUP;

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente
all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni
dall’adozione degli stessi.

Redatto il verbale di ultimazione del servizio ed il relativo conto finale, ed emesso il certificato finale di
verifica di conformita dei servizi, verra rilasciata I'ultima rata.

Il certificato di pagamento relativo all'ultima rata verra rilasciato entro 3 mesi dalla data di ultimazione del
servizio.

Dal reale importo netto di ogni certificato di pagamento sia in riferimento ai canoni trimestrali che in
riferimento agli Stati di avanzamento servizii in acconto o finale verra effettuata la ritenuta dello 0,50% per
assicurazioni.

Il ritardo dei suddetti acconti non dara all’Appaltatore di sospendere o di rallentare i servizi, fatta salva
I'ipotesi di cui all’art. 1460 del c.c.

Sospensioni dei pagamenti

La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole
contrattuali, pud sospendere, ferma I'applicazione delle penali, i pagamenti all'Appaltatore cui sono state

34)



contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che I'Appaltatore non si pone in regola con gli
obblighi contrattuali

Qualora la stazione appaltante riscontrasse, o gli venissero denunciati da parte dell'lspettorato del Lavoro,
I.N.P.S., I.N.A.l.L., violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, previdenziali ecc.,
essa si riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento sino a quando I'lspettorato del
Lavoro, I.N.P.S., I.N.A.I.L. non avranno accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto,
ovvero che la vertenza sia stata risolta. L’Appaltatore aggiudicatario non potra opporre eccezioni, né avra
diritto a risarcimento danni o riconoscimento interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Qualora I'Appaltatore aggiudicatario non adempia entro il suddetto termine, ’Amministrazione attivera la
procedura per effettuare gli adempimenti contributivi attraverso I'utilizzazione della linea di credito
presentata in fase di gara.

Nel caso si verifichi ingiustificato ritardo nei pagamenti da parte della stazione appaltante rispetto alla
scadenza sopraindicata (fatti salvi i casi di cui al precedente comma) verra riconosciuto all’Appaltatore un
interesse sull’importo dei pagamenti pari a quello legale.

Faranno carico all’Appaltatore tutti gli oneri: per servizio straordinario, notturno, festivo, ferie, festivita,
gratifiche, riposi settimanali, trattamento di fine rapporto, spese generali, spese per acquisto di prodotti e
materiali di pulizia ed utile di appaltatore ed ogni altro onere previsto dalla legge e dai contratti nazionali di
lavoro. L'Appaltatore si impegna, inoltre, in caso di prestazioni a carattere straordinario e/o prestazioni
aggiuntive non previste in Capitolato che fossero richieste dall'’Amministrazione appaltante, a praticare le
stesse condizioni economiche con le quali si & aggiudicato I'appalto.

PARTE SECONDA

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER TUTTII TRE LOTTI

Art. 49 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO TECNICO
L'Appaltatore sara tenuto all'osservanza di tutte le clausole del presente Capitolato speciale e prestazionale.
L’ Appaltatore sara tenuto altresi all'osservanza di tutte le leggi che disciplinano la prevenzione degli infortuni
sui luoghi di lavoro, i contratti di lavoro, e le leggi anti inquinamento, anche non espressamente richiamate
nel presente Capitolato Speciale e prestazionale.

Art. 50 PRESCRIZIONI GENERALI

Indipendentemente dalle particolari indicazioni riportate negli articoli dell’ Elenco Prezzi tutti i materiali, i
prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali e le cose
in genere che trovino impiego nell'esecuzione dell'appalto, sia a titolo di semplice fornitura, sia quale
elemento componente di un'opera compiuta, dovranno sempre presentare, per qualita intrinseche e
modalita esecutive le migliori caratteristiche del tipo a cui si riferiscono, corrispondere alle prestazioni e
caratteristiche richieste dalle normative tecniche di riferimento e disporre delle certificazioni di legge che ne
consentano I'uso in ambienti pubblici e scolastici.

In difetto di quanto sopra il D.E.C., a suo giudizio insindacabile, avra sempre facolta di dichiarare non idonei i
suddetti materiali, manufatti, ecc. e di richiederne la sostituzione.

La prestazione di servizi & articolata nelle varie operazioni di giardinaggio da svolgere con idoneo personale e
mezzi adeguati alla complessita degli interventi. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola
d’arte, conformemente alle prescrizioni e alle norme contenute nel presente capitolato ed alle disposizioni
che saranno impartite dal D.E.C..

Tutti gli interventi di seguito descritti sono comprensivi di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura,
nonché raccolta, trasporto e conferimento del materiale di risulta presso impianto autorizzato, compreso
'onere dello smaltimento. Dovra essere provveduto giornalmente all’allontanamento del materiale di
risulta dalla sede di lavoro, salvo diverse indicazioni del D.E.C. e dovra essere trattato secondo la normativa in
vigore nel corso dell’appalto.

Le eccedenze dei rifiuti organici debbono essere compostate in impianti autorizzati. Nel caso di trasporto dei
rifiuti in conto proprio, I'Appaltatore & tenuto a munirsi delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
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Le strutture che dovessero risultare danneggiate o manomesse durante il lavoro dovranno essere
prontamente ripristinate (es. tombini, reti, buche e dissesti nel terreno, ecc.). E necessario che i ripristini
siano eseguiti in modo da non danneggiare le piante presenti in prossimita delle opere.

La sostituzione di eventuali piante, sia arbustive che arboree, danneggiate da azioni meccaniche dovute alla
modalita di esecuzione degli interventi sara a carico dell'Appaltatore, fatte salve I'applicazione delle penali
specifiche. Gli eventuali danni dovuti a cattiva esecuzione delle opere (scoticamento del tappeto erboso,
moria di piante formanti siepi, ecc.), saranno riparati a cura e spese dell'Appaltatore.

Le opere dovranno essere concluse al termine di ogni giornata, comprendendo le rifiniture e la pulizia del
luogo interessato dagli interventi. Non € ammesso un intervento frazionato senza specifica autorizzazione
del D.E.C..

Art. 51- DOTAZIONE ATTREZZATURE E MACCHINE — STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONTRAENTE
L’Appaltatore dovra valutare il personale, le attrezzature, il materiale e I'equipaggiamento tecnico necessari
per poter svolgere il servizio di sfalcio dei tappeti erbosi sul lotto interessato, secondo le tempistiche e le
indicazioni operative ordinate dal D.E.C..

Le squadre di intervento dovranno essere coordinate dal Direttore Tecnico e dovranno essere specializzate,
dimensionate e attrezzate in modo adeguato all’espletamento delle operazioni richieste nell’ordine di
servizio.

Tutte le squadre di lavoro dovranno avere in dotazione :

- Mezzi di trasporto e attrezzatura necessaria per svolgere le attivita a loro richieste;

- Materiale necessario di caratteristiche e in quantita adeguate;

- Dispositivi di protezione individuale e apprestamenti di sicurezza necessari per le opere da eseguire.
Per I'esecuzione dei servizi, I’Appaltatore dovra disporre almeno delle seguenti attrezzature tecniche di base
(o equipollenti):

o Nr.2 trattorini tagliaerba a lama rotante con cesto raccoglitore e/o con funzione di taglio “mulching”;

o Nr. 2 tosaerba a mano per aree di piccolo dimensioni, con cesto raccoglitore raccoglitore e funzione di
taglio mulching;

° Nr 1 trattore non inferiore a 75 HP attrezzato con braccio decepugliatore, rastrello per trattore ai fini
della raccolta dei residui vegetali dopo le lavorazioni, trincia e barra tosasiepi;

° Nr. 6 decespugliatori a filo o a disco;

° Nr. 2 autocarri con cassone ribaltabile e non per il trasporto materiale di risulta;

° Nr. 4 soffiatori a motore;

° Nr. 2 tosasiepi a motore;

° Nr. 1 piattaforma aerea per lavori in quota idonea alle lavorazioni richieste;

° Nr. 4 Motosega a catena idonee alle lavorazioni richieste.

L’Appaltatore o, in sua rappresentanza, il Responsabile Tecnico deve provvedere a comunicare al D.E.C.
I'’elenco delle squadre di lavoro che prevede di utilizzare, comprensivo di nome e cognome dei componenti
di ciascuna squadra e relativa qualifica. Tale comunicazione dovra essere aggiornata ad ogni variazione del
personale impiegato e dovra essere prodotta anche per le squadre degli eventuali subappaltatori e per gli
eventuali lavoratori autonomi.
Tutto il personale dell’Appaltatore impiegato negli interventi dovra essere munito di cartellino identificativo
e dovra assumere un atteggiamento educato e ordinato, attenendosi alle eventuali prescrizioni di carattere
generale e antinfortunistico che venissero fatte dal DEC.
Il DEC ha facolta di allontanare dalle aree di intervento, temporaneamente o definitivamente, il personale
che, a suo giudizio, mantenga un comportamento non consono o irrispettoso, o pregiudizievole del corretto
andamento degli interventi di manutenzione.
Le presenti prescrizioni si applicano anche agli eventuali subappaltatori.
Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la
strumentazione occorrente per I'esecuzione delle prestazioni dovranno:
- essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza e alle prescrizioni
igienicosanitarie vigenti;
- essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro;
- rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore
o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. E’ preferibile 'uso di mezzi elettrici o
alimentati con carburanti a basso impatto ambientale quali gas, metano, miscele ecologiche, ecc..Nel caso
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di attrezzatura o mezzo guasto, I’Affidatario dovra darne comunicazione via e.mail al D.E.C. entro 6 (sei) ore
dal verificarsi dell’inconveniente tecnico. La sostituzione dell’attrezzatura o del mezzo dovra avvenire entro
e non oltre le 18 (diciotto) ore dal verificarsi della rottura e non pud comportare oneri aggiuntivi per
I'Amministrazione rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. Solo nel caso di somma urgenza o di forza
maggiore potra essere autorizzato dal D.E.C.. L'uso temporaneo, limitato al periodo strettamente
necessario che verra autorizzato, di mezzi meno idonei, al fine di garantire la continuita del lavoro. | guasti
delle attrezzature e dei mezzi non dovranno compromettere in nessun modo la continuita e I'efficienza
delle prestazioni e non potranno essere addotti a giustificazione di eventuali mancate esecuzioni.
Non sara possibile alloggiare a deposito in aree comunali, i mezzi, attrezzature e macchinari utilizzati per
I’'esecuzione delle prestazioni. Gli stessi dovranno essere allontanati dall’area interessata dal loro utilizzo non
appena ultimato lo stesso. Durante la loro utilizzazione I’ Affidatario & responsabile perché vengano attuati
tutti quegli accorgimenti necessari per mantenere i luoghi di lavoro sicuri per il proprio personale e per i
terzi.
Nei periodi dell’anno in cui si effettuano gli interventi di potatura, I‘Affidatario dovra garantire la presenza di
almeno due squadre, di cui una composta da potatori al fine di non interrompere il servizio.
Restando inteso che un maggior impiego di manodopera nei periodi di punta non dara luogo a retribuzioni
supplementari rispetto i prezzi di elenco di cui al presente Capitolato.
Struttura organizzativa
Il Contraente dovra disporre di una struttura organizzativa dedicata alle prestazioni oggetto di Appalto,
completa di maestranze, professionalita e mezzi d’opera adeguati all’esecuzione delle prestazioni, e dovra
operare a decorrere dalla data di stipula del contratto ed essere disponibile per tutta la durata dello stesso.
Tale struttura dovra operare a decorrere dalla data di stipula dell’Accordo, con le professionalita e
I'organigramma esplicitato e proposto in offerta tecnica in sede di gara ed essere disponibile per tutta la
durata dello stesso.

Tale struttura dovra essere in grado anche di soddisfare I'affidamento di piu servizi in luoghi diversi della
citta con utilizzo di minimo due squadre operative contemporaneamente giornalmente operanti su due
cantieri diversi.

Il Contraente dovra garantire la messa a disposizione di una struttura minima dedicata per la gestione dei
servizi affidati.

1 Direttore Tecnico Dott. Agronomo o Dott. Forestale o Perito Agrario , regolarmente iscritto all’'ordine
e/o collegio professionale, il quale svolge le funzioni di responsabile tecnico.

1 Capo cantiere di provata esperienza, dedicato in esclusiva al cantiere e presente almeno I’80% delle ore
complessive di cantiere previste dalla programmazione dei servizi e comunque durante le lavorazioni di
maggiore complessita e/o critiche;

1 operaio florovivaista specializzato di provata esperienza
1 operaio florovivaista qualificato
1 operaio florovivaista comune

Qualora il Contraente in sede di offerta tecnica di gara avesse proposto una struttura dotata di un numero
maggiore di operatori, sia complessivo che per ogni categoria richiesta, tale sara la struttura che il
Contraente dovra mettere a disposizione per I'esecuzione dell’Appalto.

| soggetti componenti la struttura del Contraente dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel
quale presteranno la loro attivita, dei requisiti di abilitazione e/o certificazione, formazione professionale
richiesti dalle leggi vigenti: tale prescrizione vale anche nel caso di certificazioni professionali volontarie
vantate dal singolo professionista proposto in Offerta. In caso di perdita dei requisiti, essi dovranno essere
immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato

Art. 52 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le quantita delle prestazioni e delle provviste per le prestazioni a misura saranno determinate con metodi
geometrici, matematici o a peso in relazione a quanto previsto nell'E.P.. Le prestazioni e le forniture di
materiale in genere saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto, mentre le forniture di materiale
vivaistico sulla base di quanto stabilito dall'E.P. e dal contratto. Le maggiori quantita o misure che si
dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate
per iscritto dal D.E.C..
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Le misure effettive saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procedera nella esecuzione
delle prestazioni e delle forniture e verranno riportate su un apposito libretto che sara firmato dagli
incaricati dell'Appaltatore e dal D.E.C..

La misurazione delle superfici delle aree a verde pubblico oggetto facenti parte delle prestazioni di
manutenzione ordinaria programmata a_canone_é stata valutata vuoto per pieno e pertanto comprensiva
dello spazio occupato dalle piantagioni, dagli arredi, essendosi tenuto conto del maggior onere relativo al
lavoro in presenza di ostacoli e fa riferimento alle superfici indicate nell’'ubicazione degli interventi, salvo
variazioni in pitl 0 in meno ordinate dal D.E.C..

L'Appaltatore € tenuto ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della
tecnica e a fornire materiali rispondenti a quanto determinato nel contratto: tutte le opere e tutte le
forniture che, a giudizio del D.E.C., non siano state eseguite a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le
prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'Appaltatore.

Art. 53- ONERI SPECIFICI PER LA CONDUZIONE DEGLI INTERVENTI

- L'appaltatore & obbligato alla registrazione e al successivo invio al D.E.C., degli interventi eseguiti al
termine di ogni settimana lavorativa, corredata da documentazione fotografica.

La compilazione dei moduli relativa all’esecuzione degli interventi sara propedeutica alla realizzazione delle
fasi di rendicontazione, dalla chiusura di un servizio, e la sua accettazione da parte della committenza per la
redazione di una Stato Avanzamento con I'elenco delle prestazioni eseguite in un determinato periodo, fino
alla registrazione finale del pagamento e conseguente liquidazione.

Qualora 'intervento non sia stato eseguito a regola d’arte, il D.E.C. segnala la posizione, oggetto e foto e
sceglie un grado di gravita. In base al grado di gravita 'appaltatore avra a disposizione pil 0 meno tempo per
risolvere la non conformita dei servizi resi.

Art. 54- CERTIFICATO DI CONFORMITA’

Il servizio & soggetto a verifica di conformita diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state
eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita e nel rispetto delle condizioni,
modalita, termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché ad accertare che i dati risultanti
dalla contabilita e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica & eseguita in corso d’esecuzione dal Direttore dell’Esecuzione e conclusa nel termine di 30 giorni
dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali ed alla redazione di ogni SAL ed e effettuata attraverso gli
accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica ritenga necessari.

Le verifiche in corso di esecuzione e la verifica di conformita definitiva devono essere svolte in
contraddittorio con I'Appaltatore e le operazioni effettuate devono risultare da appositi verbali.

Il Direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformita quando risulti che I’Appaltatore
abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali e prima del pagamento di ogni
SAL.

La verifica di Conformita ed il rilascio del Certificato di Verifica di Conformita saranno effettuati ai sensi
dell’art. 116 del Codice ed in riferimento a quanto riportato agli artt. 36 e 37 dell’Allegato 11.14 del Codice.

ART. 55 AVVERTENZE GENERALI

Le attivita di manutenzione e cura delle aree verdi orizzontali devono essere predisposte in base alle
tecniche di gestione differenziata secondo cui la frequenza e l'attivita di intervento viene stabilita in
funzione della tipologia, della destinazione d’uso e della modalita di fruizione dell’area con il vantaggio
economico per la diminuzione di interventi e ambientale con la crescita di prati selvatici o fioriti che
favoriscono I'aumento della biodiversita locale e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche.

ART. 56 - LAVORAZIONI A CANONE
NORME GENERALI

E’ compreso nell’appalto ogni onere relativo ai costi di raccolta, carico e rimozione del materiale di risulta
entro il giorno stesso dell’effettuazione delle lavorazioni e gli oneri relativi al trasporto in centro di
recupero autorizzato ai sensi del D. Lgs. 152/2006 anche fuori territorio del Comune di Viterbo.
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L'appaltatore & obbligato a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni ritenute
necessarie per quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e s.m.i. e dal Codice della strada e s.m.i. atte a garantire
la pubblica incolumita e I'incolumita dei lavoratori propri.
1- Gestione dei rifiuti
Ai sensi del DM 10 marzo 2020 recante “ Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde
pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde” I'aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti
e degli imballaggi prodotti dal processo di manutenzione_e di quelli abbandonati nell’area verde oggetto
dell’appalto, prevedendo la selezione e il conferimento degli stessi secondo la normativa vigente.
A norma dei criteri ambientali minimi per 'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde
pubblico, punto 17 nota (21) I'aggiudicatario & responsabile solo della raccolta e gestione dei rifiuti
abbandonati sulle aree verdi che non risultano di competenza del servizio di igiene urbana e ambientale il
quale si occupa dello svuotamento di tutti i cestini, ivi compresi quelli ricadenti nelle aree verdi e parchi
urbani e della rimozione dei rifiuti eventualmente presenti in prossimita delle postazioni degli stessi per un
raggio di 10 metri.
L'impresa consegna al D.E.C. e alla stazione appaltante il formulario di identificazione del rifiuto trasportato
secondo le normative vigenti.
2- Sorveglianza e piccola manutenzione delle attrezzature ludiche
L'impresa, in quanto compensato nel canone, durante le lavorazioni di manutenzione dei tappeti erbosi,
deve effettuare un controllo visivo delle attrezzature ludiche presenti nelle aree gioco ed effettuare ove
necessario piccoli interventi di manutenzione, come il serraggio delle bullonerie, stabilita della struttura o
interdirne I'utilizzo tramite nastro monitore, nel caso in cui verifichi che il gioco presenti manomissioni o non
sia piu utilizzabile in sicurezza.

3- Manutenzione dei prati e tappeti erbosi — prescrizioni generali per tipologia di lavorazione
Le operazioni di manutenzione delle aree verdi, con terreni di qualsiasi pendenza e natura, comprendono la
tosatura dei tappeti erbosi e/o prati di qualsiasi essenza a e la rifinitura di bordi e arredi presenti. La
ripulitura delle erbe infestanti dovra essere effettuata a mano, mediante operazione meccanica o con
diserbo a vapore.
Onde evitare la frantumazione e la dispersione di rifiuti ove presenti nelle aree verdi (carte, bottiglie plastica,
nylon ecc..) 'esecuzione del taglio dovra essere obbligatoriamente anticipata da un intervento di operatore a
terra per la pulizia e raccolta dei rifiuti e degli eventuali rami caduti e giacenti sull’area.
La lavorazione di pulizia preventiva dell’area comprende la raccolta degli eventuali rami a terra, raccolta,
insacchettamento, carico e trasporto dei rifiuti organici ed inorganici ed & compresa nel canone.
Durante le operazioni di sfalcio i mezzi devono tenersi a una distanza di 30 cm dal fusto in caso di piante
impalcate, ad una distanza corrispondente alla linea di proiezione della chioma per le piante vestite al piede.
Le rifiniture saranno eseguite a mano con decespugliatore obbligatoriamente dotato di dispositivo di
protezione che consenta di non danneggiare la corteccia degli alberi.
Eventuali danni al colletto sono oggetto di sanzione. '
Lo sfalcio dei tappeti erbosi comprende quindi, in quanto compensato nel prezzo:

. La rifilatura di bordi, scoline, scarpate, ivi compreso cigli e/o fossetti nelle aree verdi appaltate e ad
esse prospicienti sulle pubbliche vie;

° Rifilatura di spazi circostanti e compresi negli arredj;

o Raccolta rifiuti di qualsiasi natura presenti sulle aree verdi.

Nei tagli con raccolta, tutto il materiale di risulta dovra essere raccolto nella medesima giornata di
esecuzione del taglio, senza eccezioni, ed avviato alle discariche autorizzate a spese dell’Appaltatore. I
prezzo comprende anche le eventuali spese di smaltimento.

Si dovra, nel contempo, provvedere allo sfalcio a raso delle superfici pedonali, all'estirpazione di arbusti
cresciuti spontaneamente, alla chiusura delle buche, la riparazione delle recinzioni e sostituzione dei chiusini
rotti durante le operazioni di sfalcio a carico della ditta.

Se lintervento di eliminazione del rischio non & immediatamente eseguibile, & cura della_ditta apporre
immediatamente segnalazione di pericolo con nastro bianco e rosso, e comunicare la segnalazione al D.E.C.
per i successivi provvedimenti.

Nei tagli, disposti dal DEC, con rilascio del materiale deve essere adottato |'impiego di apposite macchine
trituratrici in grado di sminuzzare minutamente i vegetali sfalciati (mulching).

Al fine di definire lo standard di qualitd da mantenere nelle aree soggette a sfalcio, il canone & stato
determinato anche in base alla media degli interventi manutentivi degli ultimi 5 anni. Essendo I'appalto
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definito da standard qualitativi legati al mantenimento del territorio, la quantita delle lavorazioni necessaria

e legata agli standard richiesti

Categoria A

1) Aree ad alta frequentazione

Nelle aree verdi attrezzate & prevista la raccolta del materiale di risulta, che deve essere raccolto e conferito

giorno per giorno a discarica autorizzata. Cio avviene in ogni caso anche intorno alle piante ed eventuali

ostacoli.

Il taglio dovra essere eseguito ogni qualvolta I'altezza media del manto erboso avra raggiunto al massimo 8/10

cm..

L’altezza di taglio dovra essere di 3 cm.

Tipologia di attrezzatura prescritta:

- trattorino tagliaerba a lama rotante con raccoglitore;

- decespugliatori a filo;

- autocarri con cassone per il trasporto materiale di risulta.

Categoria B

1) Aree attrezzate a bassa frequentazione e verde scolastico.

Nelle aree verdi attrezzate & prevista la raccolta del materiale di risulta, che deve essere raccolto e
conferito giorno per giorno a discarica autorizzata. Cio avviene in ogni caso anche intorno alle piante
ed eventuali ostacoli.

2) Sfalcio del verde scolastico
Il servizio di manutenzione delle aree scolastiche comprende:

- esecuzione di sfalci dell’erba con raccolta del materiale di risulta, nei periodi opportuni anche in
relazione allo svolgimento e tempi dell’anno scolastico in corso, compreso il taglio dell’erba e pulizia
delle zone esterne adiacenti alle recinzioni;

- pulizia generale dell’area, camminamenti, con spazzamento ed accumulo di tutti i materiali risultanti
dallo sfalcio compreso il fogliame secco a terra con sgombero immediato giornaliero e
allontanamento dall’area.

Per I'accesso ad ogni singola area a verde oggetto di intervento, I'ilmpresa ha I'obbligo di avvisare la scuola/

Dirigenza scolastica/ ufficio edificio pubblico, almeno 24 ore precedenti I'intervento, mediante invio mail o

telefonata, il giorno d’inizio intervento.

Per ogni singola area di intervento, il servizio dovra essere organizzato e condotto in modo da garantire lo

sgombero giornaliero di tutto il materiale di risulta accumulato proveniente da qualsiasi lavorazione, e

comunque in accordo con i Responsabili delle strutture scolastiche in relazione ai tempi, orari ecc. delle

diverse attivita scolastiche in corso.

Non é consentito l'utilizzo di attrezzature rumorose all’interno delle aree scolastiche di pertinenza degli asili

nido e scuole dell’infanzia dalle ore 12:00 alle ore 15:00, fatto salvi eventuali accordi presi direttamente con

il Responsabile della struttura scolastica.

Il taglio dovra essere eseguito ogni qualvolta I'altezza media del manto erboso avra raggiunto al massimo

13/15 cm.

L’altezza di taglio dovra essere di 3 cm.

Tipologia di attrezzatura prescritta:

- trattorino tagliaerba a lama rotante con raccoglitore;

- decespugliatori a filo;

- autocarri con cassone per il trasporto materiale di risulta.

Categoria C

Verde stradale - rotatorie e intersezioni

Nelle aree verdi su strada, in rotatorie e intersezioni stradali, & prevista la raccolta del materiale di risulta

solo per il primo taglio, e senza raccolta per i successivi interventi.

L’altezza media del manto erboso non dovra mai superare 16/18 cm dal piano del terreno durante tutto

I'arco dell’anno (ad eccezione del primo taglio che prevede la rimozione del materiale di risulta). L’altezza

di taglio dovra essere di 3 cm.

Tipologia di attrezzatura prescritta:

- trattorino tagliaerba a lama rotante con raccoglitore e con funzione di taglio “mulching”;

- decespugliatori a filo;

- autocarri con cassone per il trasporto materiale di risulta.
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Categoria D

Nelle aree verdi non attrezzate ed incolte & prevista la raccolta del materiale di risulta solo per il primo taglio,
e senza raccolta per i successivi interventi.

L’altezza media del manto erboso non dovra mai superare 19/21 cm dal piano del terreno durante tutto
I’arco dell’anno (ad eccezione del primo taglio che prevede la rimozione del materiale di risulta).

L’altezza di taglio dovra essere di 3 cm.

Tipologia di attrezzatura prescritta:

- trattorino tagliaerba a lama rotante con raccoglitore e con funzione di taglio “mulching”;

- trattore non inferiore a 75 HP attrezzato con trinciaerba;

- decespugliatori a filo;

- autocarri con cassone per il trasporto materiale di risulta.

All'interno delle aree & compreso il taglio delle superfici inclinate compresi i fossati fino all’asse fosso di
proprieta comunale, ogni rifinitura necessaria tramite decespugliamento delle erbe infestanti presenti lungo
le superfici pedonali interessate dallo sfalcio quali percorsi in sasso/betonelle, lungo il cordolo del
marciapiede contiguo alle aree verdi, intorno agli arredi e manufatti presenti sempre all'interno dell'area.

Art. 57- LAVORAZIONI A MISURA

E’ compreso nell’appalto ogni onere relativo ai costi di raccolta, carico e rimozione del materiale di risulta
entro il giorno stesso dell’effettuazione delle lavorazioni e gli oneri relativi al trasporto in centro di
recupero autorizzato ai sensi del D. Lgs. 152/2006 anche fuori territorio del Comune di Viterbo.

1- POTATURA DEGLI ALBERI

Nei periodi in cui si rendono necessarie le potature delle alberature, I'impresa dovra garantire la presenza di
almeno due squadre di operai, di cui una di potatori.

Le potature degli alberi dovranno assicurare le migliori condizioni di vegetazione e stabilita agli esemplari
vegetali. Tali interventi devono essere realizzati solo in caso di effettiva necessita, nei casi in cui la pianta
arreca disturbo o danno reale o potenziale a strutture, infrastrutture e/o cittadini.

Per quel che riguarda la potatura, ovvero I'esecuzione di tagli alla chioma finalizzati a regolare |'assetto
vegetativo della pianta, questa verra effettuata esclusivamente per:

° costituire, negli alberi giovani, una ramificazione equilibrata e ben strutturata verso la formazione
naturale della chioma;

° mantenere, negli alberi semi adulti e adulti, la naturale forma della chioma;

o eliminare condizioni di sviluppo di fitopatie o di pericolo di schianto per I'utenza (eliminazione di rami
morti, deboli, malati);

° sfoltire la densita della chioma conservandone la forma naturale, onde consentire un minor impatto

del vento, maggiore ingresso di luce e aria, il riequilibrio del rapporto chioma/radici. Dovranno essere,
per quanto possibile, rispettate le forme naturali di accrescimento della pianta.
Le prescrizioni operative andranno cosi scrupolosamente osservate:

o in linea generale le potature andranno effettuate nel periodo di riposo vegetativo, salvo le potature
verdi;

° le potature dovranno essere eseguite rigorosamente ricorrendo a tagli di ritorno, ovvero facendo si
che il ramo di ordine superiore sia di diametro adeguato al ramo che lo sostiene, e
metodologicamente finalizzate al raggiungimento della forma naturale della pianta;

° i tagli di potatura dovranno essere sempre effettuati in prossimita di una branca secondaria o terziaria

e mai intervenendo sulle branche primarie che partono direttamente dal tronco; la potatura non deve
interessare rami o branche di diametro superiore ai 10 cm;

U | tagli non dovranno mai essere effettuati “a filo tronco”, ma rispettando la zona del collare alla base
del ramo, e dovranno essere inclinati rispetto al piano orizzontale, per evitare il ristagno d’acqua sulla
ferita;

o l'esecuzione lascera lisce le superfici dei tagli, intatte e senza slabbrature sulle cortecce di
coronamento delle superfici degli stessi;

o durante le operazioni di potatura si eseguira sempre la rimondatura della chioma dai rami secchi,
deboli e malati;

° tutte le superfici di taglio da potatura andranno immediatamente protette con prodotti cicatrizzant;;
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tutte le attrezzature utilizzate per il taglio (lame, catene, barre ecc.) dovranno essere disinfettate ad
ogni passaggio da una pianta all’altra, durante gli interventi e alla fine degli stessi; tale precauzione &
importante soprattutto passando da un albero al successivo; I'operatore dovra sempre avere con sé
quanto necessario per irrorare o immergere gli organi di taglio in soluzione disinfettante a largo
spettro d’azione; durante la potatura, nel caso fossero presenti, si dovra anche provvedere, senza
alcun onere aggiuntivo, al taglio dei “selvatici”, dell'edera o di altre infestanti che avviluppano la
pianta, all'eliminazione di cavi, corde, tutoraggi o corpi estranei che, a giudizio della Direzione per
I'esecuzione, possano arrecare danni di qualsiasi tipo; anche le risulte derivanti da quest'ultima
operazione dovranno essere smaltite presso discariche autorizzate a carico dell’Appaltatore;

nel caso che siano effettuate potature su “platani” , I’Appaltatore si obbliga, prima di iniziare gli
interventi e sul cantiere, a smontare le parti di taglio delle motoseghe, a pulirne e disinfettarne
l'interno in modo accurato ed a seguire pedissequamente tutte le operazioni conseguenti fino e
compreso lo smaltimento del materiale vegetale di resulta nei modi di legge.

Tutte le operazioni di potatura di piante ad alto fusto dovranno essere eseguite con l'ausilio di piattaforma
idraulica o mediante arrampicata (tree climbing) e solo in casi eccezionali con scale. Prima dell’istallazione

del

cantiere mobile per I'esecuzione delle potature di alberature stradali, dovra essere concordato col

I'ufficio del Direttore dell’Esecuzione il piano viabilistico ; resta a carico dell’appaltatore predisporre tutta
la segnaletica stradale occorrente prevista dal Codice della Strada e regolamento di attuazione,
predisponendola almeno 48 ore prima dell’inizio degli interventi.

La Ditta incaricata, durante gli interventi di potatura, & inoltre obbligata:
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ad evitare di intralciare la circolazione dei veicoli e dei pedoni;
a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie come previste dal D.lgs
81/2008 e s.m.i. e dal Codice della strada atte a garantire la pubblica incolumita e I'incolumita dei
lavoratori propri;
a ritirare giornalmente tutto il materiale di risulta della potatura e delle lavorazioni, nonché a lasciare,
al termine della giornata lavorativa, sgomberi e puliti sia i marciapiedi sia le sedi stradali.
Di norma la capitozzatura delle alberature, e cio¢ il taglio raso a filo tronco effettuato alla base di attacco
di tutte le branche primarie al tronco stesso, resta generalmente vietata in quanto irreversibilmente
compromissoria della futura ricostituzione naturale della chioma, a meno che motivi eccezionali o di
sicurezza non ne impongano l'intervento come disposto dal DEC. Resta comunque in ogni caso
espressamente vietato capitozzare le alberature in fregio a strade e viali.
Potatura di rimonda dal secco
Riguarda un insieme di interventi consistenti nella eliminazione di tutte le parti secche, ammalate o
pericolose, presenti nella chioma, poste a qualsiasi altezza e di qualsiasi dimensione (tranne i rametti
molto piccoli), compreso le rifilature di eventuali rami spezzati da agenti meteorici nonché un leggero
sfoltimento dei rami soprannumerari. E parte integrante della potatura di rimonda l'ispezione della
chioma, con individuazione delle carie e delle lesioni presenti e visibili: in caso fossero rinvenute,
I’Appaltatore e tenuto a darne immediatamente avviso al D.E.C..
Essa pud comprendere anche I'eliminazione o I'accorciamento di alcuni rami bassi, fuori sagoma o in
posizione indesiderata, qualora questi interventi siano di importanza limitata; negli altri casi si fara
riferimento a tipi diversi di potatura.
La potatura di rimonda comprende la potatura di innalzamento se esplicitamente richiesto dalla
Direzione per I'esecuzione e la spollonatura “a tutt’altezza”.
Spollonatura
La spollonatura & un'operazione che riguarda principalmente gli alberi di tiglio ed eventualmente anche
soggetti di altre specie arboree (platano, olmo, aceri, ciliegio-susino ecc.) con spiccata attivita
pollonifera. La spollonatura consiste nell'eliminazione di tutti i rami, i ricacci, i polloni e i succhioni, di 1 o
pil anni e puo essere di due tipi: spollonatura dal colletto fino ad un'altezza di 3,0 metri da terra, anche
su tutta la proiezione della chioma se richiesto dalla Direzione dell’esecuzione (spollonatura tipo "A”);
spollonatura dal colletto fino ad un'altezza di 5,5 metri, anche su tutta la proiezione della chioma se
richiesto dalla Direzione dell’esecuzione (spollonatura tipo "B")
| ricacci o polloni al colletto e nelle vicinanze vanno tagliati rasente al terreno o in corrispondenza della
loro inserzione sulle parti legnose da cui si sviluppano; queste, pero, non devono in alcun modo essere
danneggiate con scortecciature, ferite o altro.



e Per I'esecuzione della spollonatura pur non escludendosi I'uso della motosega, della roncola e di altre
attrezzature similari, sara da ritenersi preferibile, ai fini della precisione di taglio, I'impiego di idonee
forbici in rapporto alle dimensioni dei polloni.

Potatura di formazione

Trattasi di operazioni eseguite per lo pil, ma non necessariamente, su giovani soggetti, allo scopo di
eliminare difetti strutturali e conferire alla pianta la forma e il portamento voluti, regolando lo sviluppo e
I'equilibrio della chioma. Le branche dovranno essere uniformemente spaziate e distribuite nella chioma. Le
branche con inserzione debole, corteccia inclusa, dovranno essere eliminate o ridotte, al pari dei rami poco
resistenti o compromessi, o di quelli che, incrociandosi, si danneggiano a vicenda. La potatura di formazione
comprende la spollonatura.

La potatura di formazione, esprimendo tale termine una finalita e non una precisa tipologia d'intervento,
non é legata alla dimensione dell'albero da trattare; ne consegue che essa & attuata prevalentemente su
alberi di impianto recente (1-5 anni) ma non si esclude la possibilita che la potatura di formazione interessi
alberi anche di 8-20 metri di altezza.

Potatura di innalzamento

Tali operazioni hanno il fine di innalzare la chioma eliminando tutti i rami o ricacci presenti sul fusto e sulle
branche o rami principali fino ad un’altezza stabilita dalla Direzione per I'esecuzione. Per evitare eventuali
squilibri, la chioma dovra essere pari ad almeno i due terzi dell’altezza totale dell’albero. Pud prevedere
I’accorciamento di rami anziché la loro eliminazione. Viene in genere prevista per eliminare ostacoli alla
circolazione veicolare o pedonale, per migliorare le condizioni di visibilita stradale oppure, ove ritenuto, per
liberare i “coni luce” dell’illuminazione pubblica anche se, alternativamente, quest'ultimo obbiettivo puo
ottenersi attraverso l'accorciamento localizzato di rami e branche. La potatura di innalzamento comprende la
spollonatura di tipo “B”.

Potatura di diradamento

E finalizzata alla riduzione della densita della chioma eliminando, in particolar modo, i rami piu deboli, sottili,
incrociantisi, codominanti o soprannumerari, per ottenere la densita desiderata. Di norma si tratta di una
percentuale che varia dal 5% al 10%; in ogni caso, non supera mai il 20%. |l risultato deve conservare una
densita di fogliame uniformemente distribuita, oltre che una struttura di rami ben spaziati. Il diradamento
non modifica né la dimensione né la forma dell’albero. Deve permettere il passaggio di piu luce possibile
attraverso la pianta, per ridurre la resistenza al vento o per diminuire il peso di branche sovraccariche; ||
diradamento puo essere anche riferito all'eliminazione di fusti soprannumerari in piante policormiche o al
taglio selettivo di polloni di ceppaia/radice.

Il diradamento pud essere un’operazione da valutare preventivamente con attenzione, in particolare su
alcune specie arboree (quali a titolo esemplificativo varie specie di Tiglio,ecc.) perché pud provocare flessioni
incontrollate e rotture dei rami superiori. Il diradamento comprende tutte le operazioni previste per la
potatura di rimonda

Potatura di contenimento

Consiste nell'accorciamento e/o nell'eliminazione di rami o branche. Pud essere condotta progredendo in
senso centripeto o centrifugo a seconda delle tecniche adottate. Nella fase terminale, applicando la tecnica
del ramo di ritorno a scalare, si procedera per forza di cose in senso centrifugo.

E’ un intervento utile a ridurre le dimensioni della chioma dell’albero, cercando di mantenerne il pil
possibile la forma naturale. Sui rami piu esterni o sui fusti viene eseguito un taglio di ritorno, accorciandoli
fino a un laterale di dimensioni appropriate. Quando si effettua il taglio di ritorno, il diametro della branca
laterale rimanente deve essere pari almeno a un terzo di quella eliminata. Non deve essere rimosso piu di un
terzo del fogliame totale. A seconda delle esigenze l'intervento interessera tutta la chioma o solo parte di
essa e avra intensita molto variabile e stabilita dalla Direzione per I'esecuzione attraverso delle
campionature.

La potatura di contenimento comprende tutte le operazioni previste nella potatura di rimonda. Il
diradamento e l'innalzamento sono compresi nella potatura di contenimento ma dovranno essere prima
concordati con la Direzione per I'esecuzione

Potatura di ristrutturazione

E un caso particolare di potatura di contenimento e, quindi, la comprende in tutti i suoi aspetti. Di regola,
questo intervento mira a modificare la struttura della chioma con I'eliminazione di parti a volte consistenti,
con il fine ultimo di raggiungere un migliore equilibrio statico e, conseguentemente, di ridurre il rischio di
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rotture accidentali o ovviare a danni derivanti da potature sbagliate, tendendo inoltre a conferire alla fronda
un migliore aspetto, ossia il pi "naturale" possibile.
Potatura di risanamento
E un caso particolare di potatura di contenimento e, quindi, la ricomprende in tutti i suoi aspetti.
L'eliminazione di parti ammalorate, in realta, & gia compresa nella potatura di rimonda. Col termine
"potatura di risanamento", per convenzione, si intende una potatura a volte eseguita per i platani colpiti
dall'antracnosi (Gnomonia platani) e consiste nel taglio dei rami maggiormente attaccati dal fungo (rami di 1-
3 anni) evitando quindi di modificare sostanzialmente la forma della chioma.
Non dovranno essere eseguite capitozzature o tagli molto drastici salvo eventuali casi particolari
preventivamente indicati dalla Direzione per I'esecuzione.
Potatura di mantenimento
E un caso particolare di potatura di contenimento e, quindi, la comprende in tutti i suoi aspetti. Interessa per
lo pili gli alberi con chioma piuttosto regolare e di sviluppo non eccessivo o allevati in forma obbligata quali,
a titolo esemplificativo, i Tassi, i Lecci, i Ligustri, i Carpini, ecc. Tale tecnica ha lo scopo di far mantenere alla
chioma la forma e la dimensione precedentemente conferite o, nel caso si tema I'effetto dei carichi da neve,
di accorciare i rami in modo che ne trattengano la minor quantita possibile.
La riduzione della chioma deve conservare la forma naturale della pianta e/o della forma di potatura di
allevamento impostata, permettendo alla chioma uno sviluppo compatibile con I'ambiente circostante. In
ogni modo, nella riduzione della chioma non si dovra asportare piu del 30% della parte epigea.
Tali operazioni verranno effettuate rispettando il portamento naturale della specie e/o le forme di
allevamento consolidale.
Indipendentemente dalla finalita della potatura, che verra indicata di volta in volta dal D.E.C., si dovranno in
ogni modo asportare i rami morti o deperienti e ridurre o eliminare i rami in prossimita di abitazioni o cavi
elettrici.
2- POTATURA MECCANICA DI SIEPI E CESPUGLI
La potatura delle siepi e degli arbusti deve prevedere interventi di manutenzione mirati a tutelare la specifica
funzione delle specie presenti (estetica, difensiva, protettiva del suolo e della fauna).
La potatura meccanica di contenimento in forma obbligata dovra essere eseguita con tosasiepi dotati di lame
ben affilate, L'operazione dovra essere completata con riprese manuali a forbice onde eliminare eventuali
rami in cui il taglio meccanico non sia stato eseguito in modo netto. Sono comprese I'eventuale eliminazione
dei polloni delle piante costituenti la siepe stessa, |'eliminazione a mezzo sradicamento della vegetazione
spontanea infestante arborea, arbustiva ed erbacea, e la pulizia da oggetti estranei (carta, cartone, plastica,
vetro, oggetti metallici, rami, tronchi, sassi, siringhe) che possano trovarsi all'interno della siepe e sotto la
proiezione della chioma.

Le operazioni dovranno essere eseguite in modo completo per ogni area o porzione di area d’intervento,

non & consentito radunare i residui delle potature e attendere la giornata lavorativa successiva per

completare le operazioni di raccolta.

3- POTATURA MANUALE DI ARBUSTI E CESPUGLI

La potatura manuale di cespugli fioriferi e non fioriferi dovra essere eseguita, salvo diversa indicazione del

D.E.C., secondo i seguenti criteri:

- Il taglio dei rami dovra essere eseguito in modo netto, avendo cura che lo stesso lasci in posizione
distale una gemma esterna rispetto all'asse dell'arido e sia inclinato sul lato opposto rispetto alla
gemma stessa;

- I cespugli fioriferi che presentano gemme a fiore all'apice o lungo il germoglio dell’anno dovranno
essere potati nella stagione di riposo vegetativo con un taglio di raccorciamento su un ramo
secondario (taglio di ritorno) o su di una gemma (Es. Hibiscus, Buddieia, etc);

- | cespugli fioriferi che presentano gemme a fiore su rami dell’anno precedente dovranno essere potati
nel periodo successivo alla fioritura (Forsythia, Philadelphus, Jasminum, Weigelia, ecc.) raccorciando i
rami di circa a 2/3 della loro lunghezza effettuando il taglio in prossimita di una gemma per favorire,
nel corso della stessa stagione vegetativa lo sviluppo di nuove formazioni a fiore per I'anno successivo;

- Dovranno essere rimossi eventuali polloni emessi dal portinnesto;

Sono comprese l'eliminazione a mezzo sradicamento, della vegetazione spontanea infestante arborea

arbustiva ed erbacea, e la pulizia da oggetti estranei (carta, cartone, plastica, vetro, oggetti metallici, rami e

tronchi, sassi siringhe) che possano trovarsi all'interno dell'arbusto e del cespuglio e sotto la proiezione della

chioma.
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Le operazioni dovranno essere eseguite in modo completo per ogni area o porzione di area d’intervento,

non é consentito radunare i residui delle potature e attendere la giornata lavorativa successiva per
completare le operazioni di raccolta.

Art.58- RACCOLTA DELLE FOGLIE

Le operazioni di pulizia e rimozione delle foglie ove richiesto dal D.E.C. nelle aree verdi comprende oltre al
materiale vegetale rappresentato dalle lamine fogliari anche porzioni dell’apparato aereo delle piante
(piccoli rami) ed eventuali rifiuti che possano trovarsi sulla superficie soggetta alla pulizia: sassi, rifiuti, etc.

Le operazioni dovranno essere eseguite in modo completo per ogni area o porzione di area d’intervento,
non & consentito radunare le foglie in andane o gruppi e attendere la giornata lavorativa successiva per
completare le operazioni di raccolta.

Art.59 - FIORITURE STAGIONALI

In alcune aree verdi si pratica per almeno due volte I'anno la messa a dimora di piantine per mantenere
alcune bordure e aiuole sempre fioriti e ricchi di colore. Questo sistema di coltivazione offre due periodi di
particolare interesse: I'uno in primavera, I'altro in estate. Le piante usate per le aiuole estive sono perenni e
annuali semirustiche; per le aiuole primaverili si impiegano invece biennali e bulbose.

Aiuole autunno - invernali

Le piante per questo tipo di aiuole vengono solitamente messe a dimora in settembre — ottobre - novembre,
prima delle gelate autunnali, perché abbiano il tempo di attecchire bene. Sono piantate in modo da formare
un tappeto uniforme disponendo le piante a quinconce con una distanza fra le piante variabile secondo le
dimensioni e lo sviluppo finale delle specie impiegate. Possono essere poste a dimora anche associate a
specie bulbose che forniscono una nota di colore a un livello piu alto.

Aiuole estive

Le piantine vengono messe a dimora verso la fine di maggio o all'inizio di giugno, quando la fioritura
primaverile & terminata e non vi & pil pericolo di forti gelate, con gli stessi criteri sopra elencati. Le annuali
semirustiche costituiscono 'ossatura di questo tipo di aiuola. Anche le perenni delicate (es Fuchsie,
Pelargonium e dalie), vengono usate negli schemi delle aiuole estive.

| requisiti necessari per la realizzazione di aiuole fiorite sono:

- dimensione dell'aiuola proporzionata al giardino o allo spazio circostante.

- altezza delle piante e vivacita di colori disposti con gradualita e in questo senso le piante piu alte non
devono nascondere la vista di quelle pilu piccole per cui le prime verranno collocate al centro dell'aiuola; cosi
pure le specie piu interessanti per forma, colore e portamento, se posizionate anche in angoli morti e
lontano dall'osservatore, possono valorizzare parti neglette o di piu flebile apprezzamento.

Coltivazione

Quando si preparano aiuole e bordi per la prima volta per mettervi a dimora le piante stagionali, occorre
lavorare il terreno a fondo. Vangare in autunno o in inverno, incorporando letame ben maturo, composta o
terriccio di foglie in ragione di kg 5-8 al mq. Questa operazione migliora la struttura del suolo e ne aumenta
la capacita di ritenere I'umidita.

In primavera consolidare il terreno calpestandolo leggermente e spianarlo col rastrello. Non lavorare il suolo
troppo finemente. Incorporare un fertilizzante generico in ragione di gr 100 circa al mq.

Per tosare facilmente il prato contiguo, occorre che i margini dell'aiuola e dei bordi siano ben definiti. Un
canaletto lungo il perimetro dell'aiuola permettera di rifilare comodamente il tappeto erboso.

Quando si usa il terreno per piantagioni primaverili ed estive lo si dovra lavorare a media profondita (cm 15-
20) e concimare con un fertilizzante nella misura di gr 65-70 al mq, dopo la rimozione delle piante a fioritura
primaverile. Verra invece vangato (cm 25-30) e concimato dopo I'eliminazione di quelle a fioritura estiva.
Mosaicoltura

La mosaicoltura costituisce la forma piu rigida di aiuola stagionale. Piante nane, coltivate soprattutto per il
fogliame decorativo, vengono messe a dimora a distanza ravvicinata per creare uno stemma, un emblema,
una figura precisa.

Questo tipo di aiuola va sempre progettata sulla carta, prima di procedere all'attuazione. Con una cordicella
o una traccia di sabbia, dividere I'aiuola in aree di circa cm 25-30 di lato. Il giardiniere trovera pil comodo
lavorare stando in piedi su una tavola appoggiata su mattoni, poiché in tal modo non disturbera la superficie
gia rastrellata. Bagnare e sarchiare per tutta l'estate; potare leggermente e rimuovere i fiori secchi
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frequentemente. Fare in modo che tutte le piante fioriscano contemporaneamente, effettuando, se
necessario, il trapianto in periodi diversi.
Colori e dimensioni e varieta saranno indicate dal’ Amministrazione Comunale

Art.60 - TRATTAMENTI FITOSANITARI

| trattamenti fitosanitari consistono, nella prassi, nell'irrorazione delle piante con soluzioni o sospensioni o
emulsioni contenenti prodotti antiparassitari in veicolo acquoso. Il fine e, in genere, quello di limitare la
presenza di parassiti sulle piante e non di eliminarli completamente poiché cid comporterebbe I'immissione
nell'ambiente di esagerate quantita di prodotti.

La "soglia di intervento" sara stabilita dal D.E.C.

| trattamenti antiparassitari possono essere eseguiti mediante motopompa o atomizzatore normalmente
portato da autocarro o trattore. L'atomizzatore si rende necessario su piante di altezza superiore a circa 10
metri.

Gli alberi da disinfettare ed il periodo in cui effettuare i trattamenti verranno di volta in volta stabiliti dalla
Direzione per I'esecuzione che provvedera anche ad indicare od approvare il fitofarmaco da utilizzare e la
concentrazione piu opportuna.

In ogni caso il trattamento non va mai eseguito in fioritura (I’Appaltatore sara ritenuta responsabile del
trattamento in tale periodo). | prodotti commerciali dovranno avere i seguenti requisiti:

1. essere regolarmente registrati dal Ministero della Salute per I'impiego su piante ornamentali in ambito
civile ed in luoghi aperti al pubblico.

2. essere preventivamente autorizzati dalla competente autorita sanitaria locale.

Non & concesso arrivare sul cantiere con miscele gia pronte; esse dovranno essere preparate subito prima
dell'inizio degli interventi alla presenza della Direzione per I'esecuzione.

Le confezioni dei prodotti utilizzati dovranno essere conservate al fine di facilitare i controlli e I'eventuale
intervento del medico in caso di intossicazione e, in ogni caso, dovra essere consegnata alla Direzione per
I'esecuzione copia conforme della bolla di accompagnamento. Le disinfezioni, ove richieste e salvo diversi
accordi, dovranno essere eseguite in ore notturne, in giornate non ventose, ed effettuate avanzando molto
lentamente in modo da irrorare adeguatamente le piante.

Per gli interventi su strada dovranno essere sempre presenti almeno 3 operatori dell’Appaltatore, uno alla
guida dell'automezzo e due rispettivamente in posizione di testa e di coda rispetto al cantiere; gli automezzi
saranno muniti di lampeggiante giallo e il tutto sara organizzato al fine di evitare danni a terzi di cui
I’Appaltatore & in ogni caso responsabile.

Per gli interventi non su strada potra essere sufficiente, a giudizio della Direzione per I'esecuzione, la
presenza di 2 soli operatori.

In caso di pioggia sopravvenuta entro 24 ore dall'attuazione del trattamento, I’Appaltatore & obbligato ad
effettuarne un altro senza pretendere per esso maggiori compensi. La Direzione per |'esecuzione, a proprio
insindacabile giudizio, potra esentare |'Appaltatore da tale obbligo nel caso fossero usati principi attivi
dichiaratamente ad azione molto rapida o si osservassero comunque risultati soddisfacenti.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le forniture nelle quantita e tipologie richieste dalla Direzione per
I'esecuzione.

Art.61- TRATTAMENTI ENDOTERAPICI

Si tratta di trattamenti antiparassitari con particolari modalita di applicazione del fitofarmaco attraverso
I'iniezione dello stesso all’interno dello xilema e quindi, attraverso il flusso xilematico, verso I'alto fino a
raggiungere gli organi bersaglio a spese dei quali si nutre il parassita da combattere.

In letteratura scientifica fra i vantaggi di questi sistemi si ricorda la riduzione dei rischi connessi con lo
spargimento di antiparassitari nell’ambiente poiché trattasi, nei fatti, di trattamenti localizzati, interni e che
comportano I'impiego di minori quantita di principio attivo (minore impatto ambientale e minori rischi per gli
operatori).

Altro elemento importante a favore dei trattamenti endoterapici € la registrazione di prodotti commereciali
specifici per questo impiego.

| metodi utilizzati per i trattamenti endoterapici sono sostanzialmente suddivisibili in quattro categorie:

a) a mezzo di motopompa con pressione da 4 a 8 Atm. circa,

b) a mezzo di apposita apparecchiatura con pressione da 1,2 a 2,0 Atm. circa,

c) a mezzo di iniettore manuale,
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d) a mezzo di capsule preconfezionate con pressione di circa 0,2 Atm.,

e) a mezzo di speciali contenitori per gravita.

Nell’esecuzione dell’intervento, ove richiesto dalla Direzione per I'esecuzione, I'Appaltatore dovra attenersi
alle seguenti prescrizioni:

1) eseguire i fori in corrispondenza delle parti di fusto sano e senza sintomi di sofferenza cambiale,

2) non eseguire I'intervento prima che sia avvenuta la fioritura,

3) presidiare gli alberi interessati dal trattamento durante I'esecuzione degli interventi;

4) disinfettare le punte del trapano e gli ugelli degli iniettori con sali quaternari d’ammonio per

almeno 15 minuti e provvedere al successivo immediato risciacquo,

5) eseguire la disinfezione delle ferite prodotte con prodotti specifici a base di Carbendazim o Tiabendazolo o
altri ritenuti idonei dalla Direzione per I'esecuzione.

L'intervento si intende comprensivo di tutte le forniture, le prestazioni di mano d’opera, di attrezzature, di
opere provvisionali e di presidio, di automezzi ed assistenza tecnica necessari per eseguire il lavoro in piena
sicurezza e per darlo finito a perfetta regola d’arte.

Lintervento €& soggetto a garanzia ossia I'Appaltatore deve dare la completa garanzia di successo
dell'intervento stesso pena la non corresponsione di alcun compenso.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri relativi alla rimozione, carico, trasporto e smaltimento di risulte,
avanzi di prodotto, scarti, confezioni e quant’altro.

Art.62 - OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO

E indispensabile prestare particolare attenzione a non danneggiare piante o manufatti posti nella vicinanza
degli alberi da abbattere ed inoltre, salvo diverse disposizioni del Direttore dell’esecuzione, tagliare I'albero il
pil vicino possibile al piano terra.

Per le piante di notevole dimensione, situati in prossimita di edifici, I'abbattimento dovra essere effettuato
con la tecnica della “sbrancatura progressiva” per poi procedere con la “depezzatura graduale” del fusto
dall’alto verso il basso, al fine di ridurre il pericolo di danni derivanti dall'impatto del fusto in caduta.
L'abbattimento, se non diversamente specificato, non comprende I'eliminazione della ceppaia. Il legname
derivante dagli abbattimenti & a disposizione dell’Appaltatore e, se quest'ultimo anche in qualita di
Produttore dei Rifiuti, non lo ritenesse utile, dovra essere avviato ai centri di compostaggio, di raccolta
differenziata o alle pubbliche discariche autorizzate a propria cura e spese.

Per la ramaglia e tutto l'altro materiale di risulta, vale quanto stabilito per le potature. Durante
I'abbattimento di Platani colpiti dal cancro colorato (Cerastocystis fimbriata) o di Olmi malati di grafiosi
(Ophiostoma ulmi) il taglio degli alberi e lo smaltimento del materiale di risulta dovra avvenire secondo
particolari modalita indicate di volta in volta dalla Direzione per I'esecuzione. Gli abbattimenti possono
essere eseguiti durante tutto I'anno tranne quando si tema la presenza di malattie epidemiche; in questi casi
bisogna operare durante i periodi piu freddi dell'anno o in Estate in corrispondenza di giornate calde e
secche.

Nel caso dei platani, in particolare, bisogna agire nel rispetto delle norme dettate dal Decreto del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 29 febbraio 2012 (G.U. -serie generale - n. 100 del
30/04/2012) e attenersi alle prescrizioni dettate dal Servizio Fitosanitario della Regione Lazio o altro ufficio
regionale comunque competente.

Ogni onere derivante da dette prescrizioni, in particolare lo smaltimento delle risulte legnose, la loro
distruzione o inertizzazione a mezzo di trattamento termico, € a totale carico dell’Appaltatore e ricompreso
nel prezzo unitario. L'Appaltatore dovra essere, al bisogno e ove richiesto dal Direttore per I'esecuzione, in
grado di assemblare un cantiere minimale costituito da: n° 1 piattaforma aerea di altezza adeguata, n° 1
autogru di portata adeguata, n° 1 motopompa per trattamenti antiparassitari, n° 1 o piu autocarri secondo
necessita e almeno 5 operatori.

Gli alberi dovranno essere abbattuti col minor numero possibile di tagli.

Gli alberi interessati, ove necessario e richiesto, dovranno essere preventivamente disinfettati con prodotti
concordati con la Direzione per I'esecuzione.

La ceppaia dovra essere rimossa con gli stessi criteri, possibilmente in modo congiunto; qualora la ceppaia
fosse estirpata in un secondo tempo, comunque il prima possibile, essa andra protetta, a cura e spese
dell’Appaltatore, con film di polietilene fissati mediante zavorre o altri accorgimenti.

Con la ceppaia sara asportato il maggior quantitativo possibile di terra infetta. La buca sara poi riempita con
nuova terra di coltivo. Se, per la presenza di fattori limitanti non superabili, non fosse possibile la rimozione
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della ceppaia, essa dovra essere fresata fino alla quota del piano stradale o del tappeto erboso a seconda del

sito di intervento (strade, piazze, parchi, ecc.).

Art.63 - IRRIGAZIONE

In caso di affidamento del servizio, I'lmpresa & tenuta ad effettuare periodicamente il controllo del

funzionamento di ogni impianto di irrigazione automatico su qualsiasi area tramite ispezione accurata,

comprendente il controllo delle elettrovalvole e la regolazione degli irrigatori sia come angolo di

orientamento che di gittata, incluso la pulitura interna dell'irrigatore da eventuali depositi di impurita.

L'ispezione comprende anche la programmazione o eventuali modifiche di programma delle centraline sia

quelle collegate elettricamente che a batteria. Qualora dall’ispezione risultassero rotture o danneggiamenti

di qualsiasi natura che impediscono il regolare funzionamento dell'impianto I'lmpresa & tenuta ad effettuare

le opportune riparazioni e quanto altro occorra per rendere l'impianto correttamente funzionante e

programmato.

Gli interventi sugli impianti di irrigazione prevedono I'apertura ad inizio stazione, la chiusura a fine stagione,

eventuale manutenzione straordinaria e la realizzazione di tratti di irrigazione a goccia per le nuove

alberature.

a) Irrigazione manuale

La canna di adduzione dell’acqua deve essere munita nella parte terminale di aspersore a doccia e I'acqua,

oltre a non essere troppo fredda, deve scendere per caduta o comunque avere bassa pressione per non

sollevare il terreno mettendo a nudo le radici e per ridurre al minimo il danneggiamento della struttura del
terreno stesso; deve riempire tutto il tondello senza, peraltro, tracimare asportando terreno.

Il quantitativo di acqua da distribuire per ogni adacquamento, che potra variare in base alle indicazioni della

Direzione per I'esecuzione, & dell'ordine di 40-50 litri/pianta nel caso di giovani alberi, 10/20 litri/pianta per

gli arbusti; per le fioriere la quantita & in relazione al volume del contenitore, al tipo e numero di piante

presenti.

Le innaffiature vanno comunemente eseguite nel periodo di attivita vegetativa, nei mesi piu caldi e secchi,

quando le piante hanno elevate necessita idriche; in ogni caso non si esclude la loro utilita anche in altri

periodi dell'anno soprattutto quando si verificano siccita impreviste. L’Appaltatore & obbligato ad intervenire

negli orari consentiti da eventuali ordinanze locali e quindi, in ipotesi, anche in orario notturno per mezzo di

autobotte.

E’ a carico del Committente I'onere relativo al reperimento di acqua adatta allo scopo

b) Apertura impianti di irrigazione

Comprende il controllo generale dello stato dei vari componenti, la manutenzione ordinaria e la verifica del

funzionamento degli stessi.

La realizzazione dell'intervento comprende in linea generale:

- la chiusura dei rubinetti di scarico dei collettori, I'apertura dell'idrante di alimentazione generale;

- I'attivazione dell'elettropompa di prelievo dell'acqua;

- I'apertura delle saracinesche e delle elettrovalvole dei gruppi di comando;

- il controllo generale dello stato dei vari componenti, compreso pulizia delle elettrovalvole, verifica e
pulizia del punto di arrivo dell’alimentazione elettrica, pulizia filtri, verifica della tenuta idraulica dei
gruppi di comando, controllo del corretto afflusso di acqua dai collettori all’elettrovalvole ed eventuale
sostituzione delle parti danneggiate;

- la verifica di funzionamento del programmatore ed efficienza dei fusibili. La pulizia, ingrassaggio e
manutenzione delle pompe, il controllo del loro perfetto funzionamento, la prova del funzionamento
delle saracinesche principali di intercettazione, lo sfiato aria dalle tubazioni dell'acqua, la pulizia dei
contatti ossidati;

- I'attivazione del programmatore con effettuazione di un ciclo irriguo di prova per ciascun settore;

- Il controllo efficienza di funzionamento degli irrigatori, la pulizia ugelli, la pulizia filtro irrigatore, la
regolazione della lunghezza di gittata e dell'angolo di lavoro eventuale sostituzione degli apparecchi, il
controllo del funzionamento dei gocciolatori ed delle ali gocciolanti, I’eventuale sostituzione in caso di
intasamento;

- all'avviamento dell'impianto verifica e controllo delle connessioni, controllo ed eventuale

riprogrammazione dei parametri impostati. | pezzi di ricambio sono esclusi.

c) Chiusura impianti di irrigazione

In linea generale la voce comprende: chiusura degli idranti di alimentazione, apertura dei rubinetti di scarico

del collettore, disattivazione delle elettropompe, chiusura delle saracinesche delle elettrovalvole, distacco
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dell'alimentazione elettrica, drenaggio dell'acqua nelle aste dei corpi irrigatori e nelle tubature, svuotamento
dell'acqua dalle valvole di comando dei settori, pulizia dei pozzetti degli irrigatori, messa in stand-by dei
programmatori.

d) Impianti di irrigazione per nuove alberature

Nel caso di messa a dimora di nuove alberature potra essere richiesta la realizzazione di un impianto di
irrigazione a goccia come ampliamento di un impianto di irrigazione esistente.

In questo caso, il sistema di irrigazione a goccia, dovra essere costituito dalla quota parte di tubazione DN25
per la connessione ala gocciolante per irrigazione a pettine gia completo di raccordi di connessione,
spaziatura ogni 30 cm, completo di 4m (4 file da 1m) di ala gocciolante autocompensante DN16,
autopulente, portata 2,3 I/h, range autocompensante 0,59-4,14bar, spaziatura 33cm, filtraggio 150mshe,
completo di tutto quanto necessario per l'installazione a regola d'arte e per rendere l'opera finita e
funzionale (ogni m corrisponde ad 1mq di terreno irrigato), il tutto collegato con I'impianto di irrigazione
esistente. La voce & comprensiva di scavi, posa delle tubazioni e rinterri.

Art.64- ARREDI E ATTREZZATURE

Messa in opera di arredi, attrezzature, segnaletica e cartellonistica

L'installazione ed il montaggio di arredi, attrezzature e segnaletica deve seguire le indicazioni previste dal
progetto, sia per materiali, posizione che per modalita di esecuzione, salvo diverse indicazioni della Direzione
Esecutiva del Contratto in corso d’opera.

La posa deve essere eseguita a regola d’arte, in relazione alla tipologia in oggetto e secondo le norme vigenti
di riferimento con particolare riguardo a quelle relative alle attrezzature ludiche per le aree gioco.

In generale per tutte le attrezzature si possono identificare due tipi principali di montaggio: con costruzione
di plinti d’ancoraggio in calcestruzzo, soluzione piu diffusa nelle aree verdi; mediante tassellatura su piastre
per montaggi in aree per lo pil pavimentate.

Per tutte le attrezzature e gli arredi si devono seguire le istruzioni di montaggio previste dalle schede
tecniche delle ditte produttrici allegate al progetto e alle stesse attrezzature.

Prima dell'inizio delle opere I’Appaltatore verifica con il DEC il corretto numero e posizionamento delle
attrezzature.

Gli scavi per il fissaggio con plinti in calcestruzzo vanno eseguiti a sezione ristretta, a mano o a macchina con
misure adeguate e corrispondenti alle dimensioni del blocco di fondazione; | plinti di fondazione sono
costituiti di norma da calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per mc di impasto; le dimensioni
dipendono dal tipo di attrezzatura e devono seguire le indicazioni previste dal progetto, dalla normativa
vigente o le indicazioni del DEC.

Il riempimento dello scavo deve essere effettuato con materiale di risulta dello scavo o con ghiaia naturale
accuratamente costipata e trasporto alle pubbliche discariche del materiale eccedente; il ripristino
superficiale, a prato o altro, deve seguire le indicazioni del DEC

Particolare cura va posta nel corretto posizionamento degli elementi: verticale per i pali, orizzontale per le
sedute salvo diverse indicazioni di montaggio o del DEC.

Arredi e attrezzature

Nella posa di manufatti in legno si deve porre particolare attenzione ai fissaggi o contatti con il terreno in
modo da evitar e fenomeni di marcescenza e degrado.

Per le attrezzature in legno si deve inoltre verificare durante il montaggio che eventuali parte metalliche
(rame, ottone, acciaio inox, ecc.) utilizzate nelle opere in legno siano di materiali che non arrugginiscono e
che non stingano il legno.

Installazione di sostegni per segnaletica e cartellonistica

| sostegni a palo saranno installati previa esecuzione di scavo della profondita minima di 30 cm, e comunque
tale da assicurare un sufficiente interramento del sostegno, in proporzione alla superficie complessiva dei
supporti segnaletici da montare. | sostegni saranno fondati con conglomerato cementizio.

La superficie del sito di installazione sara ripristinata a regola d'arte secondo le indicazioni del DEC.

| sostegni saranno perfettamente a piombo. Cartelli e segnali saranno fissati ai pali mediante opportuni
sistemi di aggancio o graffe.

La segnaletica stradale deve essere rigorosamente conforme per materiali e modalita di posa ed esecuzione
ai tipi, dimensioni, colori, composizione grafica, simbologia e misure prescritte dalla normativa vigente
Recinzioni di aree delimitate e specializzate
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Come aree delimitate e specializzate si intendono quelle aree che per ragioni diverse devono essere
delimitate da recinzioni, staccionate, reti o cancelli. Rientrano in tali tipologie le aree cani, le aree per
impianti tecnologici ma anche le aree per il gioco e lo sport o le aree per orti urbani.

La realizzazione, sia per tipologia di materiali sia per modalita di esecuzione, deve essere eseguita come da
progetto e rispettando le norme vigenti di riferimento in particolare per le recinzioni di aree tecnologiche e
campi sportivi (norme Coni). Prima dell’inizio delle opere I’Appaltatore verifica con il DEC il tracciamento del
perimetro di posa, l'intervallo e il numero dei pali, il corretto posizionamento dei cancelli d’ingresso
verificando gli spazi di manovra dei movimenti di apertura e chiusura.

Gli scavi per la posa dei pali sono previsti a sezione ristretta e obbligata, a mano o a macchina, in linea o
puntale secondo la distanza dei pali.

Le recinzioni in legno con pali isolati semplicemente infissi al suolo devono prevedere un adeguato
interramento del palo proporzionato alla sua lunghezza. Lo scavo deve poi essere riempito e il terreno
all'intorno compattato.

In caso di recinzioni con pali a plinti isolati si deve prevedere un adeguato interramento del palo e
dimensionamento del plinto (prefabbricato o in opera). Nelle aree verdi si deve avere cura che il plinto
rimanga almeno 5-10 cm sotto il livello del piano di campagna in modo da consentire la successiva crescita
della vegetazione (prato, tappezzanti ecc.). La verticalita di posa dei pali va opportunamente verificata.

Le reti devono essere posate dopo il consolidamento della fondazione. Irrigidimenti e controventature, ove
non previsti dal progetto devono essere valutati in accordo con il DEC.

Le reti, zincate e/o plastificate, a maglia sciolta o saldate, devono essere opportunamente legate con
legature o graffette a fili tenditori i quali a loro volta devono essere fissati ai pali tramite ganci o filo di
attacco partendo dal basso verso l'alto dei pali. La rete deve risultare ben tesa senza piegature e
deformazioni.

Per pannelli prefabbricati con profilati o lamiere forate o stirate, si devono seguire le indicazioni di progetto e
le istruzioni di montaggio della ditta produttrice.

Per i cancelli si deve verificare la tenuta dei fissaggi a terra e delle componenti alle sollecitazioni dovute ai
movimenti di apertura/chiusura degli stessi.

Al termine dei servizi la recinzione deve risultare solida e in grado di sopportare le sollecitazioni, gli urti e le
pressioni previste dal tipo di uso.

Art. 65 CRITERI DI SOSTENIBILITA ENERGETICA E AMBIENTALE - CAM

Il presente appalto per le prestazioni di cura del patrimonio arboreo é classificato come “verde” ai sensi del
Piano d’azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione in
quanto include almeno i Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto 1 0 marzo 20 20 (G.U. n. 90 del
O4aprile 2020) del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), relativi a: E —
affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico; F - fornitura di prodotti per la
gestione del verde pubblico — materiale florovivaistico; — aggiornamento 2020.

Le seguenti specifiche tecniche e clausole contrattuali formano parte integrante del presente capitolato e del
contratto.

1. 1. Piano di gestione e manutenzione.

L'offerente presenta il piano di gestione e manutenzione basato sul censimento dell’area oggetto
dell’appalto almeno di livello 1 «anagrafica area gestita» messo a disposizione dalla stazione appaltante, al
fine di rendere le attivita di manutenzione piu efficaci e coerenti con le esigenze specifiche del territorio.

Nel definire il Piano di manutenzione, I'offerente fa esplicito riferimento alle attivita descritte dal progetto
nella relativa sezione, se presente; in caso contrario, laddove non sia presente il progetto, il piano di
manutenzione riporta gli elementi contenuti nel paragrafo piano di gestione e manutenzione presente nella
scheda A dedicata alla progettazione.

Verifica: la stazione appaltante valuta e verifica la rispondenza del piano di manutenzione presentato
dall’offerente con il progetto, se presente, nel paragrafo piano di gestione e manutenzione.

Per il presente appalto, non & richiesta la presentazione del piano di gestione e manutenzione, trattandosi di
lavorazioni continue nell’arco dell’anno.

2. Catasto degli alberi.

Nel caso la stazione appaltante non disponga ancora di un censimento e di una classificazione degli alberi,
gia previsti dalla legge n. 10/2013, per le amministrazioni comunali con popolazione superiore ai 25000
abitanti, I'offerente integra il censimento delle aree verdi «anagrafica delle aree» con le informazioni relative
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alle alberature . A far data dal 2021, tale obbligo & esteso ai comuni con popolazione superiore ai 15000
abitanti.

Verifica: per le amministrazioni comunali superiori a 25000 abitanti e dal 2021 anche per quelle superiori ai
15000 abitanti, non ancora in possesso di un censimento di livello 2, presentazione di una dichiarazione di
impegno sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente ad integrare il censimento dell’area
con le informazioni relative alle alberature presenti nell’area oggetto dell’appalto. Impegno contrattuale
sottoposto a penale per inadempienza o ritardo nell’adempimento.

Per il presente appalto non & richiesta la presente prestazione in quanto oggetto di ulteriore affidamento.

1. Clausola sociale.

Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di
previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei CCNL (8) citati. Ai sensi dell’art. 105,
comma 9 del Decreto legislativo n. 50/2016, I'aggiudicatario & altresi responsabile in solido dell’osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio & effettuata in fase di esecuzione del contratto. L’affidatario e, per
suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei servizi la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici . Ai fini del
pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce
d’ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all’affidatario e a tutti i
subappaltatori. La stazione appaltante richiedera per uno o pil addetti al servizio, scelti casualmente, la
presa in visione dei contratti individuali.

2. Sicurezza dei lavoratori.

L’aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in
caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di sessanta giorni): anche questi
ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica
che specifica) per svolgere le mansioni assegnate. Altresi, il personale & dotato di opportune protezioni
individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi in adempimento alla normativa
vigente in materia di sicurezza dei lavoratori. Verifica: documento di valutazione dei rischi (DVR) (10) in corso
di validita a dimostrazione che sono applicate le misure generali per la tutela dellasalute e della sicurezza dei
lavoratori e le registrazioni dell’avvenuto controllo da parte del legale rappresentante/responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dell'impresa sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale.

3. Competenze tecniche e professionali.

Il titolare o altro preposto facente parte dell’organico dell'impresa deve possedere la qualifica di
manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall’accordo in Conferenza
Stato-regioni del 22 febbraio 2018, e il personale impiegato nell’esecuzione delle attivita previste dal servizio
di gestione dell’area verde deve svolgere mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute. In
particolare, il personale impiegato per I'applicazione dei prodotti fitosanitari, deve possedere abilitazioni
professionali attestanti la formazione tecnica adeguata e specifica costantemente aggiornata ai sensi del
Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del Piano di azione nazionale per |'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari emanato con Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014.

Verifica: attestato di qualificazione di «manutentore del verde» rilasciato da un organismo accreditato,
previsto dall’accordo Stato-regioni del 22 febbraio 2018 almeno posseduto dal titolare o da altro preposto
dellimpresa e una relazione in cui sia descritta, per ciascun dipendente coinvolto nello svolgimento del
servizio, la mansione conferita e la qualifica professionale posseduta; per gli addetti ai trattamenti di prodotti
chimici fitosanitari, 'elenco del personale coinvolto in tali attivita con i relativi certificati di abilitazione in
corso di validita. L’amministrazione si riserva di effettuare audit in situ per verificare la veridicita delle
informazioni rese.

4. Rapporto periodico.

In base ai servizi richiamati nell’oggetto dell’appalto, I'aggiudicatario ogni anno deve presentare una
relazione contenente la documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti previsti di seguito per
I'esecuzione delle attivita come ad esempio registrazioni sulla formazione e aggiornamento professionale
somministrati al personale (elenco partecipanti, test di verifica dell’apprendimento effettuati e risultati
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conseguiti), il piano della comunicazione, relazione sul reimpiego di materiali organici residuali generati dalle
attivita di manutenzione, relazione tecnica con descrizione delle attivita previste per il rispetto della fauna,
per I'esecuzione di interventi meccanici senza danneggiare la vegetazione circostante, per I'utilizzo dei
prodotti fitosanitari e dei prodotti per la cura del terreno, relazione sullo stato di funzionamento degli
impianti di irrigazione e sulla gestione dei rifiuti, lista dei lubrificanti biodegradabili utilizzati per la
manutenzione delle macchine e lista dei fornitori dalla quale si evince la provenienza del materiale
florovivaistico acquistato.

Verifica: rapporto periodico annuale che dimostra di ottemperare ai criteri coerenti con i servizi contemplati
nell’oggetto dell’appalto richiamati di seguito e compresi nelle clausole contrattuali. L'inadempimento di tale
impegno contrattuale & sottoposto a penale (12) dalla stazione appaltante. Inoltre, 'amministrazione si
riserva di effettuare audit in situ o richiedere ulteriore idonea documentazione per verificare la veridicita
delle informazioni rese.

5. Formazione continua.

L'aggiudicatario deve effettuare I'aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare le
competenze dei dipendenti e la sostenibilita delle attivita previste dal servizio (13) relativa alla gestione delle
risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti. Entro sessanta giorni dalla
stipula del contratto, I'offerente deve presentare il piano formativo comprendente la programmazione
temporale, i temi trattati e le verifiche di apprendimento dei corsi previsti. Nel rapporto periodico annuale,
inoltre, devono essere presentate le registrazioni dei corsi somministrati al personale.

Verifica: piano formativo contenente specifiche sui temi e i contenuti trattati, sul profilo curriculare dei
docenti ingaggiati, sulle ore di formazione, e sulle verifiche di apprendimento previste. Nel rapporto
periodico devono essere inserite le registrazioni della formazione eseguita (elenco partecipanti, test di
verifica dell’apprendimento effettuati e risultati conseguiti).

6. Piano della comunicazione.

L’aggiudicatario deve proporre e condividere con I'amministrazione un piano di comunicazione avente lo
scopo di promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei vari portatori di interesse e di garantire la
corretta informazione dei cittadini e degli operatori in caso di richieste specifiche al fine di migliorare la
valorizzazione delle aree verdi gestite.

Verifica: proposta di piano di comunicazione nel quale siano definiti gli argomenti che si intendono
comunicare e le attivita di comunicazione con i relativi tempi, modalita e costi di realizzazione, mirati a
garantire la condivisione con i cittadini e i vari portatori di interesse delle informazioni sugli interventi
previsti favorendo la costruzione del senso di appartenenza al territorio

7. Aggiornamento del censimento.

A seguito delle varie attivita di manutenzione eseguite durante il servizio, I'aggiudicatario deve eseguire
I'aggiornamento del censimento in possesso della stazione appaltante.

Verifica: relazione/piano di aggiornamento del censimento in cui vengono specificate le modalita e i tempi
per I'esecuzione dell’aggiornamento del censimento.

8. Reimpiego di materiali organici residuali.

| residui organici generati da interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi quali sfalci e potature,
devono essere preferibilmente compostati in loco o cippati «in situ» e, ove disposto dal DEC, utilizzati come
pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno. Qualora le attivita suddette
non possano essere svolte interamente nelle aree verdi gestite nell’ambito del contratto, le eccedenze di tali
materiali organici devono essere compostate all’interno dei terreni di proprieta della ditta appaltatrice, se
disponibili, o in impianti autorizzati, oppure, ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, devono essere
recuperate in microfiliere per la realizzazione di arredi.

Verifica: relazione tecnica che definisce le operazioni eseguite per reimpiegare il materiale generato dalle
attivita di manutenzione supportata da copie di eventuali accordi con terzi per I'impiego del materiale in
altre biofiliere (preferibilmente compostaggio).

9. Rispetto della fauna.

Le attivita di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza ambientale, devono
essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell’area. In particolare, le operazioni
di gestione del verde devono essere svolte prevedendo: tecniche di taglio del prato che favoriscano vie di
fuga per la fauna presente; interventi di capitozzatura delle specie arboree ove sia strettamente necessario,
per non ridurre in modo drastico gli habitat per la fauna (rifugio, nidificazione);
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facilitazione alla formazione della lettiera per favorire lo sviluppo di una ricca coltre di residui organici, ove
cio sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della destinazione d’uso dell’area e della tipologia di
vegetazione; il rispetto di quanto previsto dal criterio relativo all'impiego di prodotti fitosanitari;
fertilizzazione del terreno con sostanze naturali (compost, letami, un mix di stallatico, stallatico in pellet,
etc.); il rispetto della programmazione prevista dal progetto che tiene conto di pratiche manutentive del
verde e delle opere, come la pulizia delle fontane, nei periodi di minor disturbo alla fauna.

Verifica: relazione tecnica (da inserire nel rapporto periodico) contenente le attivita e le tecniche utilizzate
per arrecare il minor danno possibile alla fauna presente nell’area oggetto dell’appalto. La stazione
appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell’esecuzione
dell’appalto.

10. Interventi meccanici.

Nell’esecuzione delle opere di manutenzione, devono essere evitati danni alle specie vegetali presenti
nell’area oggetto degli interventi facendo particolare attenzione a: non provocare danni al colletto degli
alberi durante gli interventi meccanici come il taglio del prato; privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni
meccaniche, l'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica ed a adeguarle in peso e potenza alla
tipologia e alla dimensione dell’area verde; disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei
parassiti negli interventi che comportano I'esecuzione di tagli; limitare gli interventi di potatura delle
alberature per evitare I'alterazione della morfologia della chioma.

Verifica: relazione tecnica/istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenenti la
descrizione delle modalita con cui sono svolte le attivita elencate nel criterio. La stazione appaltante
programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

11. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo.

Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che non
arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all’avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi
strettamente necessari. A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni esempi: impostare la crescita
corretta di un giovane albero trapiantato; ridurre o eliminare rami intricati o troppo fitti, male inserit,
instabili, deboli, morti, che col tempo successivamente potrebbero creare problemi strutturali; adottare
misure di profilassi come I'asportazione di rami deboli o secchi che possono costituire una facile via di
ingresso per i microrganismi patogeni; ridurre rischi di rottura (ad esempio in caso di rami con difetti
strutturali) o contenere la crescita, riducendo la massa delle foglie; ridurre la resistenza al vento e favorire la
penetrazione della luce all'interno della chioma, ed evitare eccessivi carichi da accumulo di neve per alberi
adulti o senescenti. In particolare, I'aggiudicatario deve evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la
potatura drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilita che
generano altresi maggiori costi di gestione.

La potatura delle siepi e degli arbusti deve prevedere interventi di manutenzione mirati a tutelare la specifica
funzione delle specie presenti (estetica, difensiva, protettiva del suolo e della fauna). Gli interventi di
abbattimento degli alberi, quantitativamente e qualitativamente importanti, devono essere
preventivamente concordati con la stazione appaltante.

Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenente/i criteri di
valutazione per la potatura del verde accompagnata dal piano di manutenzione nella cui documentazione
emerge che gli interventi di potature sono svolti solo se strettamente necessario come indicato dal criterio.
La stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso
dell’esecuzione dell’appalto.

12. Manutenzione delle superfici prative.

Le attivitd di manutenzione e cura delle aree verdi orizzontali (sfalcio/taglio erbaceeo e arbustivo essenze
vegetali e diserbo) devono essere predisposte in base alle tecniche di gestione differenziata secondo cui la
frequenza e I'attivita di intervento viene stabilita in funzione della tipologia, della destinazione d’uso e della
modalita di fruizione dell’area con il vantaggio economico per la diminuzione di interventi e ambientale con
la crescita di prati selvatici o fioriti che favoriscono I'aumento della biodiversita locale e la riduzione
dell'impiego di sostanze chimiche, ai sensi di quanto specificato nelle linee guida elaborate dal Comitato per
lo sviluppo del verde pubblico. Inoltre, per la manutenzione delle aree verdi orizzontali, in particolare, in
caso di tagli frequenti, devono essere impiegate tecniche a basso impatto ambientale come il taglio
mulching. Per le aree verdi extra urbane ed estensive e previsto il ricorso alla fienagione e al pascolo.
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Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative da riportare nel rapporto periodico, contenenti i criteri di
valutazione per dimostrare I'applicazione delle tecniche di gestione differenziata per le attivita di
manutenzione nelle aree verdi orizzontali.

13. Prodotti fitosanitari.

L’aggiudicatario deve applicare pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale (lotta biologica e
difesa integrata) secondo i principi del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 ( cfr. in particolare
I'allegato Ill al Decreto legislativo): tecniche di lotta agronomica, biologica e fisica; tecniche di monitoraggio,
al fine di intervenire nelle fasi pili indicate del ciclo biologico di patogeni e parassiti; utilizzo di insetti
predatori e parassitoidi specifici delle specie target. Devono essere garantiti I'informazione alla popolazione
degli interventi e il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti per le aree frequentate dalla popolazione o da
gruppi vulnerabili come specificato dal Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 (Piano di azione
nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) al capitolo «Misure per la riduzione dell'uso dei
prodotti fitosanitari e dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili» e successive
modificazioni ed integrazioni. Nei casi ove sia strettamente necessario & consentito |'utilizzo di determinati
prodotti fitosanitari in applicazione del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni
e integrazioni, nonché dei Decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria al fine di impedire
I'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali e la salute pubblica.
Inoltre, & assicurata la corretta gestione dei prodotti fitosanitari chimici nelle modalita di impiego, di
conservazione, di stoccaggio e di smaltimento da parte del personale che esegue gli interventi secondo
quanto specificamente indicato nell’allegato VI del citato Piano di azione nazionale per I'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari. Il personale che esegue i trattamenti fitosanitari & in possesso del certificato di
abilitazione all’acquisto o all’utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi dell’art. 9 del Decreto legislativo 14
agosto 2012, n. 150.

Verifica: piano di interventi, prima dell’avvio del servizio, contenente la specifica delle tecniche che saranno
applicate, evidenziando in particolare i mezzi meccanici, fisici e biologici alternativi ai mezzi chimici e
I'informazione alla popolazione che sara realizzata. Procedura e/o istruzione operativa scritta/e destinate
agli operatori che eseguono i trattamenti, volte ad assicurare il rispetto delle indicazioni presenti nelle
etichette dei prodotti fitosanitari e delle misure di mitigazione dei rischi da inquinamento, deriva, drenaggio,
lisciviazione o ruscellamento dei prodotti fitosanitari. Devono essere forniti elementi verificabili circa il
possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari da parte degli operatori
incaricati di eseguire i trattamenti, nonché il rispetto degli altri requisiti per la corretta gestione dei prodotti
fitosanitari. La stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso
dell’esecuzione dell’appalto.

14. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

L’aggiudicatario deve assicurare il corretto funzionamento e 'opportuna manutenzione delle attrezzature
utilizzate per I'applicazione dei prodotti fitosanitari.

Verifica: elenco delle macchine utilizzate con la registrazione dei controlli funzionali periodici effettuati in
adempimento alla normativa vigente.

15. Prodotti fertilizzanti.

Nei casi in cui non & previsto il rinterro dell’area oggetto di appalto, devono essere effettuate analisi del
terreno volte ad individuarne le caratteristiche chimico-fisiche e determinare le specifiche esigenze nutritive
allo scopo di razionalizzare le concimazioni ed evitare rischiosi eccessi nell’apporto di nutrienti al suolo.
Pertanto, solo nel caso se ne ravveda l'occorrenza, devono essere impiegate sostanze naturali (letami,
residui cornei, ecc.) che non causano accertati rischi ad animali domestici e potenziali rischi per la salute, con
dosi misurate e differenziate in funzione anche dei fabbisogni della vegetazione. E proibito I'utilizzo di
ammendanti non rinnovabili (torbe). In alternativa sono utilizzati compostati misti o verdi che rispondono
alle caratteristiche previste dal Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina
in materia di fertilizzanti» e successive modificazioni ed integrazioni, letame e/o materiali minerali (sabbia
silicea, materiali vulcanici, kabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero. Per il controllo delle piante
infestanti e della perdita di acqua & eseguita la pacciamatura delle superfici che ospitano nuove piantagioni
di specie erbacee, arbusti e giovani alberi con sostanze naturali, ove cio sia tecnicamente plausibile o
congruente in funzione della destinazione d’uso dell’area e della tipologia di vegetazione.
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Verifica: relazione tecnica (da presentare nel rapporto periodico) in cui si riportano le caratteristiche del
terreno per le quali & necessaria la somministrazione di fertilizzanti e in cui si specificano i metodi e i prodotti
utilizzati per la protezione del terreno con la documentazione che attesti I'assenza di ricina attiva. Sono
presunti conformi gli ammendanti compostati misti o verdi muniti di marchio in corso di validita rilasciato dal
Consorzio Italiano Compostatori CIC o di altri marchi equivalenti rispetto al criterio. La stazione appaltante, in
caso di prodotti non muniti di tali marchi, nel corso della somministrazione dei prodotti si riserva di
richiedere verifiche di parte terza, condotte da laboratori in possesso degli idonei accreditamenti, sulla base
di quanto indicato nel regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
concimi e successive modificazioni ed integrazioni (quale il regolamento n. 1020/2009).

16. Monitoraggio degli impianti di irrigazione.

L’aggiudicatario deve monitorare il corretto funzionamento dell’impianto di irrigazione ed, in particolare, la
capacita di adattamento all’andamento climatico. Verifica: registrazioni di moduli che danno evidenza
oggettiva dei monitoraggi richiesti nel criterio.

17. Gestione dei rifiuti.

L’aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti organici ed inorganici e degli imballaggi prodotti dal
processo di manutenzione e di quelli abbandonati nell'area verde oggetto dell’appalto, prevedendo la
selezione e il conferimento differenziato degli stessi secondo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia e
dai CAM.

A norma dei criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde
pubblico, punto 17 nota (21) I'aggiudicatario € responsabile solo della raccolta e gestione dei rifiuti
abbandonati sulle aree verdi che non risultano di competenza del servizio di igiene urbana e ambientale il
quale si occupa dello svuotamento di tutti i cestini, ivi compresi quelli ricadenti nelle aree verdi e parchi
urbani e della rimozione dei rifiuti eventualmente presenti in prossimita delle postazioni degli stessi per un
raggio di 10 metri.

Verifica: elenco dei rifiuti prodotti durante le operazioni di manutenzione con I'indicazione dei relativi codici
CER e la procedura/istruzione operativa da somministrare al personale di gestione degli stessi con la
specifica delle relative modalita di raccolta, stoccaggio e smaltimento secondo la normativa vigente, specie
per i contenitori vuoti di prodotti chimici utilizzati.

18. Oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine.

Per i veicoli e i macchinari utilizzati nel cantiere devono essere utilizzati oli lubrificanti (oli idraulici, oli per
cinematismi e riduttori, oli per catene, oli motore a 4 tempi, oli motore a 2 tempi e oli per trasmissioni) e
grassi biodegradabili con soglia di biodegradabilita pari ad almeno il 60%, attestata secondo uno dei metodi
normalmente impiegati per la determinazione del livello di biodegradabilita ultima: OCSE 310, OCSE 306,
OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F. Verifica: lista completa dei lubrificanti utilizzati da inserire
nel rapporto periodico, supportata dalla documentazione che attesta la conformita al criterio: rapporti di
prova in cui sia riportato il livello di biodegradabilita ultima secondo la lista di metodi OCSE riportati nel
criterio. Sono presunti conformi i prodotti in possesso del marchio Ecolabel UE o equivalenti se rispettano il
requisito e in tal caso vanno forniti i codici di registrazione del marchio ambientale relativo al prodotto
utilizzato.

Formano parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati:

ALLEGATO “ A” SCHEDA DI VERIFICA DEI SERVIZI SVOLTI IN CONTRADDITTORIO

ALLEGATO “B” RAPPORTO SETTIMANALE DELLE LAVORAZIONI SVOLTE

ALLEGATO “C” — CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DELLE LAVORAZIONI

ALLEGATO “D” - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA A STANDARD SOCIALI MINIMI

ALLEGATO “E” - DISTANZE CHILOMETRICHE

ALLEGATO “F” - TERRITORIO COMUNALE COMPLESSIVO INTERESSATO ALLE LAVORAZIONI (KMQ 406,23)
ALLEGATO “G”- ELENCO DEI LAVORATORI IMPIEGATI NELL’APPALTO USCENTE
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ALLEGATO “A” SCHEDA DI VERIFICA DEI SERVIZI SVOLTI IN CONTRADDITTORIO
(sopralluogon®_____indata_/ / )

Committente: Comune di Viterbo- Settore VIl

Oggetto: Servizio di manutenzione del Verde Pubblico nella Citta di Viterbo

Impresa :

Direttore dell’Esecuzione:

Contratto D’appalto:

Il Sottoscritto, in qualita di Direttore dell’Esecuzione in oggetto, in data_/ / alle ore _,__ ha effettuato
un sopralluogo presso alcune aree a verde per verificare la corretta esecuzione dei servizi previsti dalle

comunicazioni dell’Impresa___ trasmesse in data dal D’Appalto.__/_/_al_/ /__ai sensi dell’articolo 7
del Capitolato Speciale

Le verifiche si sono svolte alla presenza continuativa e in contraddittorio del Sig.

in qualita di Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice

Gli esiti delle verifiche si possono sintetizzare nel seguente prospetto:
Elenco delle aree e
degli interventi
eseguiti

INSUFFICIENTE  |[SUFFICIENTE DISCRETO OTTIMO  |NOTE

Il presente verbale, redatto in duplice originale, di cui uno consegnato all'lmpresa, e uno al Servizio Verde
Pubblico del Comune di Viterbo ai sensi degli articoli 7 del Capitolato Speciale d’Appalto per gli
adempimenti conseguenti, viene sottoscritto ad ogni effetto di legge.

Il Direttore dell’esecuzione Il Direttore Tecnico dell'lImpresa
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ALLEGATO “B” RAPPORTO SETTIMANALE DELLE LAVORAZIONI SVOLTE
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Committente: Comune di Viterbo-Settore VIII

OGGETTO SETTIMANA NUM. DATE
Servizio di manutenzione del Verde
Pubblico della Citta di Viterbo
METEO E
IMFRESA TEMPERATURA
DESCRIZIONE LAVORAZIONI EFFETTUATE
DETTAGLI SULLO
SERVIZI COMPLETATI CHS;;;’T\,ZURE STATO DI
AVANZAMENTO
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SERVIZI EFFETTUATI

POSIZIONE DELLE
ATTIVITA( NUM. AREA
E/O LOCALIZZAZIONE)

DESCRIZIONE DEL
LAVORO

NUM. SQUADRE IMPIEGATE

DESCRIVERE EVENTUALI RITARDI E/O INCIDENTI

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

FIRMA DEL

FIRMA DIRETTORE TECNICO IMPRESA DELL’ESECUZIONE

DIRETTORE

DATA




ALLEGATO “C” — CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DELLE LAVORAZIONI

Comune di Viterbo

Cronoprogramma (Diagramma di Gantt) interventi di Manutenzione del Verde del Territorio Comunale

| ArmviTA
Fornitura materiali e piante in vaso
Fornitura alberature, arbusti e fioriture
Sfalcio dei prati

Sfalcio scarpate e diserbo meccanico
Potatura alberi

alberiin

'Potatura cespugli da fiore
Polalu;a siepi

Potatura e cura del sottobosco
Raccolta foglie

Diserbo superfic pavimentatate
Sistemazione superfici in ghiaia
Trattamenti fitosanitari
Rifacimento e cura dei prati
Allestimento aiuole e vasi fioriti
Cura delle aiuole e vasi fioriti

Ripristino impianti irrigazione

Irrigazioni di soccorso

| ATTVITA

;:‘ ione di impiego

Indicatore di periodo intensivo
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ALLEGATO “D” DICHIARAZIONE DI CONFORMITA A STANDARD SOCIALI MINIMI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA A STANDARD SOCIALI MINIMI

[ SOTEOSCITELO.......cveiresitsrre et sessesensssesessess s s st sss s sssesssss sasasens

in qualita di rappresentante 18GaAIE Ui..............cccuewueeevvevneersverseserersrierseisssiseesssasssrsrns

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformitd con gli standard sociali minimi in materia
di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International
Labour Organization - ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minimay);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”; *

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”; *

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura,
riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella
relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sard
garantita la conformita allo standard piti elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima
n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

% I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro
l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni
(temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne
la salute, la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro
percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitli (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro
forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto
dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri
documenti di identita al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto
di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla
discriminazione (impiego e professione) n® 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della
razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine
sociale, dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza
sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione
del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)
- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire
delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.
1 1 o

Data............coe....... Timbro
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ALLEGATO “E"DISTANZE CHILOMETRICHE
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ALLEGATO “F” TERRITORIO COMUNALE COMPLESSIVO INTERESSATO ALLE LAVORAZIONI (KMQ 406,23)
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ALLEGATO “G"”- ELENCO DEI LAVORATORI IMPIEGATI NELL’APPALTO USCENTE

Rif. Comunicazione prot. 69796 del 04/06/2024- Flaminia Garden

Rif. Comunicazione prot. 69954 del 04/06/2024- Linea Verde Nicolini
Rif. Comunicazione prot. 69862 del 04/06/2024- Gruppo Stazi Mariano
Rif. Comunicazione prot. 68856 del 04/06/2024- Verde Golfo
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FLAMINIA

ELENCO DE PERSONALE DIPENDENTE AGGIORNATO A MAGGIO 2024

N LAVORATORE (Cognome e Nome) DATA DI.NASCITA

Operaio

1 sRo” 04/12/1967 B pram

loperaio comunt
orovivaista

2 ‘ 01/10/1973 €mpo pieno in
operaio qualific:
florovivaista

3 " 03/01/1974 tempo pieno in
operaio comunt

orovivaista
empo pieno in

4 Pt 05/02/1968 .
. peraio comune

orowvalsta
empo pieno de

R 24/12/1997 peraio

specializzato edi
tempo pieno inc
p. spec.
ﬂorovnvalsta .
tempo pieno inc
p. spec.
florovivaista
tempi pieno ind
p. comune
florovivajsta
tempo pieno inc
p. comune
florovivaista
tempo pieno de
p. qualificato
florovivaista
tempo pieno inc
p. comune
florovivaista
tempo pieno de
p. spec.

florovivaista
tempo pieno de

] oy \ 01/08/1960

7 G AN 27/05/1974

8 08/12/1957

9 S8 (o0 06/07/1977

10 E - 01/05/2001

11 Bl ; 24/08/1984

12 2 : 14/07/1981

13 8 N 17/01/1976

FLAMINIA GARDEN Srl sede Legale:
Via Falcade, 60 00188 Roma — Italia
Tel. 06.3338811 Fax 06.3332302 mail: flaminiagarden@libero.it, pec: flaminiagarden@legalmail.it

P.IVA 01468651003 - C.F. 05944070589
CCIAA.RomaN. 05944070589

Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 Certificazione UNI1SO 45001:2018 Certificazione UNI EN ISO
37001:2016 Certificazione SA8000:2014




Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico
1° Lotto — Viterbo Est — CIG: 8878399E9E

ELENCO PERSONALE IN SERVIZIO per la Ditta Linea Verde Nicolini s.r.l.

TIPO h TIPO
NR. CONTRATTO | QUALIFICA |LIV.INQUADRAMENTO | SETTIMANALI | ORARIO CCNL
OPERAIO TEMPO OPERAI AGRICOLI E
2 0.T.D. QUALIFICATO Area 2 Livello € 39 PIENO FLOROVIVAISTI
OPERAIO TEMPO OPERAI AGRICOLI E
2 0.T.D. COMUNE Area 3 Livello E 39 PIENO FLOROVIVAISTI




/ ~ 3
") GRUPPO

WP STAZI MARIANO®

Bl opere PER L'AMBIENTE
Fiumicino, li 04 Giugno 2024

Spett.le
CITTA DI VITERBO
Settore VIII

Oggetto: Affidamento del Servizio di manutenzione del verde pubblico.
ELENCO DEL PERSONALE

La sottoscritta Gruppo Stazi Mariano Srl, con sede legale in Fiumicino (RM), Via Trincea delle
(rasche, 104, legalmente rappresentata dal Sig. Giovanni Stazi, con riferimento alla Vs. richiesta
prot. n. 68850/2024 del 31/05/2024, fornisce i seguenti dati:

CCNL applicato: Contratto Collettivo Nazionale Operai Agricoli e Florovivaisti,
N. operai full time: 5;
N. operal a tempo indeterminato: 5

Operaio specializzato super, arca 1 livello [, tempo indeterminato full time, 39 ore settimanali
Operato specializzato, arca 1 livello 2, tempo imlclcr‘mirmro full time, 39 ore settimanali
Operaio specializzato, area 1 livello 2, tempo indeterminato full time, 39 ore scttimanali
Cz)ﬁe—l.'aio qualil;lvcal'o, area 2 livello 2, tempo indeterminato full time, 39 ore settimanali

operaio comune, area 3 livellol, tempo indeterminato full time, 39 ore settimanali

Cordiali saluti.

GRUPPO STAZI MARIANO SRL
Via Trincea delle Frasche, 104 — 00054 Fiumicino - Roma Telefono 06/65.02.51.13 Fax 06/65.02.51.12
info@gruppostazi.com - P.va 01457051009 Cod. Fisc. 05854460580 Rea 507617



VERDE GOLFO SRL

VIA ROMA 531

80017 MELITO DI NAPOLI (NA)
C.F. E P.IVA 02946931215

Email: verdegolfosri@gmail.com
Pec: verdegolfo@legalmail.it

SPETT.LE
CITTA DI VITERBO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO — RICHIESTA DATI
AGGIORNATI NECESSARI ALLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA AD AGGIORNAMENTO
DEL NUOVO BANDO DI GARA

Il sottoscritto Marrone Salvatore, nato a Melito di Napoli il 06/05/1962 e residente in Via Vico
Palazzo 3/A — Melito di Napoli, e rappresentante legale della societd VERDE GOLFO S.R.L., con
sede Via Roma 531— Melito di Napoli ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000
n°445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000,
per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

TRASMETTE

» ELENCO DEL PERSONALE AGGIORNATO, CON INDICAZIONE DEI CODICI FISCALI E DATA DI NASCITA
DEI DIPENDENTI, UNITAMENTE Al LIVELLI CONTRATTUALI

20/02/1989 — OPERAIO FLOROVIVAISTA QUALIFICATO AREA 2 LIVELLO C
09/07/1981 - OPERAIO FLOROVIVAISTA QUALIFICATO AREA 2 LIVELLO C
“",07/07/1989 - OPERAIO FLOROVIVAISTA QUALIFICATO AREA 2 LIVELLO D
_ . 04/01/1991 - OPERAIO FLOROVIVAISTA QUALIFICATO AREA 2 LIVELLO C
» 03/03/1965 - OPERAIO FLOROVIVAISTA QUALIFICATO AREA 2 LIVELLO C
- et . Lol s . 09/01/1966 — OPERAIO FLOROVIVAISTA QUALIFICATO AREA 2 LIVELLO C
07/04/1983 - OPERAIO FLOROVIVAISTA QUALIFICATO AREA 2 LIVELLO C
== ,25/08/2002 - OPERAIO FLOROVIVAISTA QUALIFICATO AREA 2 LIVELLO D
T ot ,25/12/1981 - OPERAIO_FLOROVIVAISTA QUALIFICATO AREA 3 LIVELLO E

paENCL, Tttt . T77Z5,13/06/1991 - OPERAIO FLOROVIVAISTA QUALIFICATO AREA 2

LIVELLO D
MARRONE
SALVATORE
Melito, 04/06/2024 04.06.2024
13:54:58
GMT+00:00 VERDE GOLFO S.R

SALVATORE MARRO



