

Comune di Viterbo
Provincia di Viterbo

OGGETTO: Lavori di Efficientamento Energetico Piscina Comunale

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE

Viterbo, lì maggio 2025

Il Progettista:
Ufficio Tecnico

Valore dell'opera (V)

928,679.00

Categoria d'opera

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 7.10065989\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Edifici e manufatti esistenti

E.20 - Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

Grado di complessità (G): **0.95**

Prestazioni affidate

Progetto di fattibilità tecnico-economica

QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)8

$(V:928679.00 \times P:7.10065989\% \times G:0.95 \times Q:0.070) = 4385.17$

QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

$(V:928679.00 \times P:7.10065989\% \times G:0.95 \times Q:0.060) = 3758.71$

QbII.21: Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

$(V:928679.00 \times P:7.10065989\% \times G:0.95 \times Q:0.030) = 1879.36$

Progettazione esecutiva

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)

$(V:928679.00 \times P:7.10065989\% \times G:0.95 \times Q:0.070) = 4385.17$

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

$(V:928679.00 \times P:7.10065989\% \times G:0.95 \times Q:0.070) = 4385.17$

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

$(V:928679.00 \times P:7.10065989\% \times G:0.95 \times Q:0.130) = 8143.88$

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

$(V:928679.00 \times P:7.10065989\% \times G:0.95 \times Q:0.040) = 2505.81$

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

$(V:928679.00 \times P:7.10065989\% \times G:0.95 \times Q:0.020) = 1252.90$

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

$(V:928679.00 \times P:7.10065989\% \times G:0.95 \times Q:0.020) = 1252.90$

QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)

$(V:928679.00 \times P:7.10065989\% \times G:0.95 \times Q:0.030) = 1879.36$

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

$(V:928679.00 \times P:7.10065989\% \times G:0.95 \times Q:0.100) = 6264.52$

Esecuzione dei lavori

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)

$(V:928679.00 \times P:7.10065989\% \times G:0.95 \times Q:0.320) = \mathbf{20046.47}$

Qcl.09a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).

$(V:500000.00 \times P:8.25305561\% \times G:0.95 \times Qi:0.0600) + (V:428679.00 \times P:8.58659407\% \times G:0.95 \times Qi:0.1200) = \mathbf{6548.34}$

Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)

$(V:928679.00 \times P:7.10065989\% \times G:0.95 \times Q:0.040) = \mathbf{2505.81}$

Verifiche e collaudi

Qdl.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)¹⁴

$(V:928679.00 \times P:7.10065989\% \times G:0.95 \times Q:0.080) = \mathbf{5011.62}$

Qdl.05: Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica¹⁵

$(V:928679.00 \times P:7.10065989\% \times G:0.95 \times Q:0.030) = \mathbf{1879.36}$

Progetto di fattibilità tecnico-economica: = 10,023.24

Progettazione esecutiva: = 30,069.71

Esecuzione dei lavori: = 29,100.62

Verifiche e collaudi: = 6,890.97

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Q_i)$

76,084.53

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

19,021.13

importi parziali: 76,084.53 + 19,021.13

Importo totale: 95,105.66