

Comune di Viterbo
Provincia di Viterbo

OGGETTO: Lavori di riqualificazione del campo di calcio Oliviero
Bruni

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

Viterbo, lì maggio, 2025

Il Progettista:
Ufficio Tecnico

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA																		
COSTO DI COSTRUZIONE					SPESE GEN. E UTILI		SICUREZZA	MATERIALI			NOLI E TRASPORTI						MANODOPERA	
N° P R O G R	Rif.Elenco Prezzi Unitari	Prezzo di applicazione	Quantita'	Prezzo per quantità	Utili del 10,00%	Spese generali del 13,00%	Spese della sicurezza del 2,00%	Materiali	Quantità	Prezzo per quantità	Noli	Quantità	Prezzo per quantità	Trasporti	Quantità	Prezzo per quantità	Costo della manodopera	Incidenza percentuale della quantità di manodopera
		P	Q	PQ=P*Q	QU=Q*(P-P /(1+IU))	QSG= Q*[(P-U)-(P -U)/(1+ISG)]	QS=Q*[(P-U-SG)-(P-U -SG)/(1+IS)]	M	Q	MQ	N	Q	NQ	T	Q	TQ	MOQ	MOQ/PQ
1	A3.02.18.a	€ 8,00	212,00	€ 1.696,00	€ 154,76	€ 178,08	€ 27,56	€ 2,77	212,00	€ 587,66	€ 0,63	212,00	€ 133,56	€ 0,38	212,00	€ 80,14	€ 534,24	31,50%
2	A3.02.26	€ 1,19	360,00	€ 428,40	€ 39,60	€ 43,20	€ 7,20	€ 0,41	360,00	€ 148,90	€ 0,09	360,00	€ 33,84	€ 0,06	360,00	€ 20,30	€ 135,36	31,60%
3	A2.01.1.a	€ 4,46	358,25	€ 1.597,80	€ 146,88	€ 168,38	€ 25,08	€ 1,54	358,25	€ 553,28	€ 0,35	358,25	€ 125,75	€ 0,21	358,25	€ 75,45	€ 502,98	31,48%
4	A2.01.3.a	€ 13,42	343,87	€ 4.614,74	€ 419,52	€ 481,42	€ 72,21	€ 4,66	343,87	€ 1.602,30	€ 1,06	343,87	€ 364,16	€ 0,64	343,87	€ 218,49	€ 1.456,63	31,56%
14	A2.03.1.a	€ 3,66	160,00	€ 585,60	€ 52,80	€ 60,80	€ 9,60	€ 1,27	160,00	€ 203,46	€ 0,29	160,00	€ 46,24	€ 0,17	160,00	€ 27,74	€ 184,96	31,58%
15	A3.03.5.b	€ 13,05	1.079,51	€ 14.087,61	€ 1.284,62	€ 1.468,13	€ 226,70	€ 4,53	1.079,51	€ 4.887,59	€ 1,03	1.079,51	€ 1.110,82	€ 0,62	1.079,51	€ 666,49	€ 4.443,26	31,54%
16	A3.03.7.n	€ 12,42	1.079,51	€ 13.407,51	€ 1.219,85	€ 1.403,36	€ 215,90	€ 4,31	1.079,51	€ 4.650,10	€ 0,98	1.079,51	€ 1.056,84	€ 0,59	1.079,51	€ 634,10	€ 4.227,36	31,53%
19	20.2.70	€ 1,01	6.552,00	€ 6.617,52	€ 589,68	€ 720,72	€ 131,04	€ 0,35	6.552,00	€ 2.277,48	€ 0,08	6.552,00	€ 517,61	€ 0,05	6.552,00	€ 310,56	€ 2.070,43	31,29%
5	n.p.02	€ 45,00	6.552,00	€ 294.840,00	€26.797,68	€ 30.859,92	€ 4.651,92	€ 15,62	6.552,00	€102.313,41	€ 3,55	6.552,00	€23.253,05	€ 2,13	6.552,00	€13.951,83	€ 93.012,19	31,55%
20	n.p.01	€ 0,08	6.552,00	€ 524,16	€ 65,52	€ 65,52		€ 0,03	6.552,00	€ 172,97	€ 0,01	6.552,00	€ 39,31	€ 0,00	6.552,00	€ 23,59	€ 157,25	30,00%
25	B2.5.2.m	€ 406,84	1,00	€ 406,84	€ 36,99	€ 42,55	€ 6,42	€ 141,19	1,00	€ 141,19	€ 32,09	1,00	€ 32,09	€ 19,25	1,00	€ 19,25	€ 128,35	31,55%
26	C1.03.62.c	€ 131,73	32,00	€ 4.215,36	€ 383,36	€ 440,96	€ 66,56	€ 45,71	32,00	€ 1.462,77	€ 10,39	32,00	€ 332,45	€ 6,23	32,00	€ 199,47	€ 1.329,79	31,55%
27	C1.03.07	€ 1.240,73	1,00	€ 1.240,73	€ 112,79	€ 129,76	€ 19,57	€ 430,59	1,00	€ 430,59	€ 97,86	1,00	€ 97,86	€ 58,72	1,00	€ 58,72	€ 391,44	31,55%
28	C1.03.36.c	€ 675,78	1,00	€ 675,78	€ 61,43	€ 70,68	€ 10,66	€ 234,52	1,00	€ 234,52	€ 53,30	1,00	€ 53,30	€ 31,98	1,00	€ 31,98	€ 213,20	31,55%
29	C1.03.50.d	€ 591,63	6,00	€ 3.549,78	€ 322,68	€ 371,28	€ 55,98	€ 205,32	6,00	€ 1.231,93	€ 46,66	6,00	€ 279,98	€ 28,00	6,00	€ 167,99	€ 1.119,94	31,55%
30	B2.1.5.b.8	€ 33,46	200,00	€ 6.692,00	€ 608,00	€ 700,00	€ 106,00	€ 11,61	200,00	€ 2.322,32	€ 2,64	200,00	€ 527,80	€ 1,58	200,00	€ 316,68	€ 2.111,20	31,55%
31	B2.1.5.b.9	€ 44,79	50,00	€ 2.239,50	€ 203,50	€ 234,00	€ 35,50	€ 15,55	50,00	€ 777,26	€ 3,53	50,00	€ 176,65	€ 2,12	50,00	€ 105,99	€ 706,60	31,55%
32	C3.01.51	€ 2.348,53	6,00	€ 14.091,18	€ 1.281,00	€ 1.473,72	€ 222,30	€ 815,04	6,00	€ 4.890,23	€ 185,24	6,00	€ 1.111,42	€ 111,14	6,00	€ 666,85	€ 4.445,66	31,55%
33	n.p.05	€ 6.000,00	1,00	€ 6.000,00	€ 545,45	€ 627,51	€ 94,65	€ 2.082,25	1,00	€ 2.082,25	€ 473,24	1,00	€ 473,24	€ 283,94	1,00	€ 283,94	€ 1.892,96	31,55%
35	D2.02.09.a	€ 5,28	250,00	€ 1.320,00	€ 120,00	€ 137,50	€ 20,00	€ 1,83	250,00	€ 458,70	€ 0,42	250,00	€ 104,25	€ 0,25	250,00	€ 62,55	€ 417,00	31,59%
34	D5.41.1	€ 5,68	250,00	€ 1.420,00	€ 130,00	€ 147,50	€ 22,50	€ 1,97	250,00	€ 492,80	€ 0,45	250,00	€ 112,00	€ 0,27	250,00	€ 67,20	€ 448,00	31,55%
6	S1.01.2.1.a	€ 93,02	12,00	€ 1.116,24	€ 101,52	€ 116,76	€ 17,64	€ 32,28	12,00	€ 387,34	€ 7,34	12,00	€ 88,03	€ 4,40	12,00	€ 52,82	€ 352,13	31,55%
7	S1.02.2.4.a	€ 47,64	6,00	€ 285,84	€ 25,98	€ 29,88	€ 4,50	€ 16,54	6,00	€ 99,21	€ 3,76	6,00	€ 22,55	€ 2,25	6,00	€ 13,53	€ 90,19	31,55%
8	S1.02.2.9	€ 4,87	6,00	€ 29,22	€ 2,64	€ 3,06	€ 0,48	€ 1,69	6,00	€ 10,14	€ 0,38	6,00	€ 2,30	€ 0,23	6,00	€ 1,38	€ 9,22	31,55%
9	S1.05.8	€ 206,31	4,00	€ 825,24	€ 75,04	€ 86,32	€ 13,00	€ 71,60	4,00	€ 286,39	€ 16,27	4,00	€ 65,09	€ 9,76	4,00	€ 39,05	€ 260,35	31,55%
10	S1.02.2.47	€ 24,41	6,00	€ 146,46	€ 13,32	€ 15,30	€ 2,34	€ 8,47	6,00	€ 50,82	€ 1,93	6,00	€ 11,55	€ 1,16	6,00	€ 6,93	€ 46,20	31,54%
11	S1.04.1.8.f	€ 1,08	4,00	€ 4,32	€ 0,40	€ 0,44	€ 0,08	€ 0,37	4,00	€ 1,50	€ 0,09	4,00	€ 0,34	€ 0,05	4,00	€ 0,20	€ 1,36	31,48%
12	S1.01.2.18.a	€ 524,75	1,00	€ 524,75	€ 47,70	€ 54,88	€ 8,28	€ 182,11	1,00	€ 182,11	€ 41,39	1,00	€ 41,39	€ 24,83	1,00	€ 24,83	€ 165,56	31,55%
21	n.p.06	€ 31,61	917,28	€ 28.995,22	€ 2.632,59	€ 3.036,20	€ 458,64	€ 10,97	917,28	€10.061,83	€ 2,49	917,28	€ 2.286,78	€ 1,50	917,28	€ 1.372,07	€ 9.147,12	31,55%
22	n.p.07	€ 32,26	262,08	€ 8.454,70	€ 767,89	€ 883,21	€ 133,66	€ 11,20	262,08	€ 2.934,77	€ 2,55	262,08	€ 666,99	€ 1,53	262,08	€ 400,20	€ 2.667,97	31,56%
				€ 420.632,50	€38.243,19	€ 44.051,04	€ 6.665,97			€145.935,82			€33.167,24			€19.900,32	€132.668,90	

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA																		
COSTO DI COSTRUZIONE				SPESE GEN. E UTILI		SICUREZZA		MATERIALI			NOLI E TRASPORTI						MANODOPERA	
N° P R O G R	Rif.Elenco Prezzi Unitari	Prezzo di applicazione	Quantita'	Prezzo per quantità	Utili del 10,00%	Spese generali del 13,00%	Spese della sicurezza del 2,00%	Materiali	Quantità	Prezzo per quantità	Noli	Quantità	Prezzo per quantità	Trasporti	Quantità	Prezzo per quantità	Costo della manodopera	Incidenza percentuale della quantità di manodopera
		P	Q	PQ=P*Q	QU=Q*(P-P /(1+IU))	QSG= Q*[(P-U)-(P -U)/(1+ISG)]	QS=Q*[(P-U-SG)-(P-U -SG)/(1+IS)]	M	Q	MQ	N	Q	NQ	T	Q	TQ	MOQ	MOQ/PQ
				€ 420.632,50	€38.243,19	€ 44.051,04	€ 6.665,97			€145.935,82			€33.167,24			€19.900,32	€132.668,90	
23	n.p.08	€ 32,26	196,56	€ 6.341,03	€ 575,92	€ 662,41	€ 100,25	€ 11,20	196,56	€ 2.201,08	€ 2,55	196,56	€ 500,25	€ 1,53	196,56	€ 300,15	€ 2.000,98	31,56%
36	C3.01.53	€ 46,10	256,20	€ 11.810,82	€ 1.073,48	€ 1.234,88	€ 187,03	€ 16,00	256,20	€ 4.098,79	€ 3,64	256,20	€ 931,54	€ 2,18	256,20	€ 558,93	€ 3.726,17	31,55%
13	A7.02.4.b	€ 77,85	230,49	€ 17.943,65	€ 1.631,87	€ 1.876,19	€ 283,50	€ 27,02	230,49	€ 6.226,92	€ 6,14	230,49	€ 1.415,21	€ 3,68	230,49	€ 849,13	€ 5.660,83	31,55%
17	B1.02.2	€ 4,53	6.552,00	€ 29.680,56	€ 2.686,32	€ 3.079,44	€ 458,64	€ 1,58	6.552,00	€10.320,71	€ 0,36	6.552,00	€ 2.345,62	€ 0,21	6.552,00	€ 1.407,37	€ 9.382,46	31,61%
18	n.p.11	€ 0,10	29.680,56	€ 2.968,06	€ 296,81	€ 296,81		€ 0,04	29.680,56	€ 1.044,76	€ 0,01	29.680,56	€ 237,44	€ 0,00	29.680,56	€ 142,47	€ 949,78	32,00%
24	17.3.270.3	€ 9,20	871,00	€ 8.013,20	€ 731,64	€ 836,16	€ 130,65	€ 3,19	871,00	€ 2.778,49	€ 0,73	871,00	€ 631,48	€ 0,44	871,00	€ 378,89	€ 2.525,90	31,52%
37	A6.03.1.a	€ 28,56	135,20	€ 3.861,31	€ 351,52	€ 404,25	€ 60,84	€ 9,91	135,20	€ 1.339,67	€ 2,25	135,20	€ 304,47	€ 1,35	135,20	€ 182,68	€ 1.217,88	31,54%
38	A6.01.2.1.2. a	€ 228,94	83,85	€ 19.196,62	€ 1.744,92	€ 2.007,37	€ 302,70	€ 79,46	83,85	€ 6.662,32	€ 18,06	83,85	€ 1.514,16	€ 10,83	83,85	€ 908,50	€ 6.056,65	31,55%
				€ 520.447,75	€47.335,67	€ 54.448,55	€ 8.189,58			€180.608,56			€41.047,41			€24.628,44	€164.189,55	31,55%
COSTO DI COSTRUZIONE (C):				€ 520.447,75														
SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA(SCS):				€ 10.408,96														
				INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL COSTO DI COSTRUZIONE(IS):														
				2,00%														