

Comune di Viterbo  
Provincia di Viterbo

OGGETTO: Lavori di riqualificazione del campo di calcio Barco  
Murialdina

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

## CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE

Viterbo, lì maggio, 2025

Il Progettista:  
Ufficio Tecnico

---

Valore dell'opera (V)

**581,098.21**

Categoria d'opera

**Edilizia**

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = \mathbf{7.94652473\%}$

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

**Cultura, vita sociale, sport, culto**

E.12 - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte

Grado di complessità (G): **1.15**

## Prestazioni affidate

### Progettazione esecutiva

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)

$(V:581098.21 \times P:7.94652473\% \times G:1.15 \times Q:0.070) = \mathbf{3717.26}$

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

$(V:581098.21 \times P:7.94652473\% \times G:1.15 \times Q:0.070) = \mathbf{3717.26}$

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

$(V:581098.21 \times P:7.94652473\% \times G:1.15 \times Q:0.130) = \mathbf{6903.48}$

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

$(V:581098.21 \times P:7.94652473\% \times G:1.15 \times Q:0.040) = \mathbf{2124.15}$

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

$(V:581098.21 \times P:7.94652473\% \times G:1.15 \times Q:0.020) = \mathbf{1062.07}$

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

$(V:581098.21 \times P:7.94652473\% \times G:1.15 \times Q:0.020) = \mathbf{1062.07}$

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

$(V:581098.21 \times P:7.94652473\% \times G:1.15 \times Q:0.100) = \mathbf{5310.37}$

### Esecuzione dei lavori

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

$(V:581098.21 \times P:7.94652473\% \times G:1.15 \times Q:0.250) = \mathbf{13275.92}$

### Verifiche e collaudi

QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14

$(V:581098.21 \times P:7.94652473\% \times G:1.15 \times Q:0.080) = \mathbf{4248.29}$

---

**Progettazione esecutiva: = 23,896.66**

**Esecuzione dei lavori: = 13,275.92**

**Verifiche e collaudi: = 4,248.29**

---

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

**41,420.87**

---

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

**10,355.22**

importi parziali: 41,420.87 + 10,355.22

**Importo totale: 51,776.09**