



COMUNE DI VITERBO

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAVOLLEY
"FEDERICO FABBIO"**
CUP:D84J25000040002

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
art.41 comma 6, D.Lgs 36/2023



Calcolo Parcella Professionale

Progettista:
arch. Simona Di Stefano

Responsabile Unico del Progetto
arch. Stefano Peruzzo

Viterbo, luglio 2025

Valore dell'opera (V)

999,839.58

Categoria d'opera

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 6.98132719\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Cultura, vita sociale, sport, culto

E.13 - Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese

Grado di complessità (G): **1.20**

Prestazioni affidate

Progettazione esecutiva

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)

$(V:999839.58 \times P:6.98132719\% \times G:1.20 \times Q:0.070) = 5863.37$

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

$(V:999839.58 \times P:6.98132719\% \times G:1.20 \times Q:0.070) = 5863.37$

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

$(V:999839.58 \times P:6.98132719\% \times G:1.20 \times Q:0.130) = 10889.12$

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

$(V:999839.58 \times P:6.98132719\% \times G:1.20 \times Q:0.040) = 3350.50$

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

$(V:999839.58 \times P:6.98132719\% \times G:1.20 \times Q:0.020) = 1675.25$

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

$(V:999839.58 \times P:6.98132719\% \times G:1.20 \times Q:0.020) = 1675.25$

QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)

$(V:999839.58 \times P:6.98132719\% \times G:1.20 \times Q:0.030) = 2512.87$

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

$(V:999839.58 \times P:6.98132719\% \times G:1.20 \times Q:0.100) = 8376.25$

Esecuzione dei lavori

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)

$(V:999839.58 \times P:6.98132719\% \times G:1.20 \times Q:0.320) = 26804.00$

QcI.09a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).

$(V:500000.00 \times P:8.25305561\% \times G:1.20 \times Qi:0.0600) + (V:499839.58 \times P:8.25372992\% \times G:1.20 \times Qi:0.1200) = 8911.88$

QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)

$(V:999839.58 \times P:6.98132719\% \times G:1.20 \times Q:0.040) = 3350.50$

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

$(V:999839.58 \times P:6.98132719\% \times G:1.20 \times Q:0.250) = \mathbf{20940.62}$

Verifiche e collaudi

QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)¹⁴

$(V:999839.58 \times P:6.98132719\% \times G:1.20 \times Q:0.080) = \mathbf{6701.00}$

QdI.05: Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica¹⁵

$(V:999839.58 \times P:6.98132719\% \times G:1.20 \times Q:0.030) = \mathbf{2512.87}$

Progettazione esecutiva: = 40,205.99

Esecuzione dei lavori: = 60,007.00

Verifiche e collaudi: = 9,213.87

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Q_i)$

109,426.86

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

27,356.72

importi parziali: 109,426.86 + 27,356.72

Importo totale: 136,783.58