






CITTÀ DI VITERBO



Riconversione di un fabbricato esistente su P.zza Martiri d'Ungheria, con destinazione a Centro di Educazione alla biodiversità

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Riferimento	Elaborato 5	Data Luglio 2025	Scala 1:100
PROGETTAZIONE		UFFICIO URBANISTICA E CENTRO STORICO	
Architetto Settimi Claudio COLLABORATORI: Ing. Settimi Gloria Ing. Carloni Fabrizio Ing. Piergentili Fabrizio		Dirigente del Settore VII Architetto STEFANO PERUZZO Responsabile Unico del Procedimento Architetto STEFANO PERUZZO	

QUADRO ECONOMICO

descrizione	importo
Importo lavori a base d'asta (Soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura	336.243,20
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura	14.160,00
Sommano	350.403,20
Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Allacciamenti per pubblici servizi	1.214,88
Imprevisti e lavori in economia comprensivi di IVA	5.655,14
forniture (mobili ed attrezzature)	5.000,00
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al respons.	68.000,00
Consulenze specialistiche	8.000,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/23	7.008,06
INARCASSA	2.720,00
IVA su lavori	35.040,32
IVA su forniture	1.100,00
IVA su spese tecniche	15.558,40
ANAC	300,00
Sommano	149.596,80
TOTALE	500.000,00

Arch. Claudio Settimi

COMUNE DI VITERBO
Protocollo Arrivo N. 117887/2025 del 02-10-2025
Doc. Principale - Class. 14.1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente