




CITTÀ DI VITERBO

Settore VII - Urbanistica e Centro Storico



“Progetto di riqualificazione della casa del poeta Alfio per la realizzazione di un Check-point Turistico e restauro della Porta Faul”

nell'ambito della prima fase della Strategia Territoriale del PR FESR 2021-2027 - Obiettivo di Policy 5 (OP-5)

(CUP: D89E23000020002 - CIG: B582B8F555)

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO

Riferimento Rev. 01	Elaborato A 04	Data 25/06/2025	Scala *****
PROGETTAZIONE		UFFICIO URBANISTICA E CENTRO STORICO	
Arch. Sergio Ferrante COLLABORATORI: Dott. Roberto Ferrante		Dirigente del Settore VII Architetto STEFANO PERUZZO Responsabile Unico del Progetto Architetto STEFANO PERUZZO	



quadro tecnico economico complessivo

Allestimento casa Alfio e restauro porta faul per check in turistico 270625

		importo in euro	
A	LAVORI:		
A1	Importo dei lavori soggetti al ribasso	243.725,13	
A2	Importo dei lavori non soggetti al ribasso per sicurezza	23.656,69	
	totale A LAVORI	267.381,82	
B	somme a disposizione dell'amministrazione		
B1	IVA su lavori 10%	26.738,18	
B2	Imprevisti	12.727,27	
B3	IVA su imprevisti 10%	1.272,73	
B4	Forniture	17.354,09	
B5	IVA su forniture 22%	3.817,90	
B6	importo spese tecniche (PFTE)	12.686,40	
B7	inarcassa (su B6)	507,46	
B8	importo spese tecniche (PE,DL,SIC)	29.369,38	
B9	inarcassa (su B8)	1.174,78	
B10	IVA su spese tecniche 22%	9.622,36	
B11	Incentivo 2% - art. 45 Dlgs 36/2023	5.347,64	
B12	Allacciamenti pubblici servizi	4.000,00	
B13	Spese per saggi e indagini	3.500,00	
B14	Spese per diritti amministrativi	2.500,00	
B15	Contributo ANAC	2.000,00	
	totale B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	132.618,18	
A+B	TOTALE QUADRO ECONOMICO LAVORI	400.000,00	

