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Viterbo, 30/06/2025

Restauro e consolidamento della Porta Faul e adattamento a check point 
turistico della c.d. casa di Alfio

Comune di Viterbo

IL TECNICO
arch. Sergio Ferrante
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE, CON
04.10.0130 PENNELLO. Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da
reg.umbra costruzione, da eseguire a pennello, a ... E' compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,19
Utili Impresa 10% euro -2,29
Spese Generali 14% euro -2,81

Prezzo Netto euro 20,09

RISORSE:
MATERIALI:
antiparassitario mq 1,000 8,00 8,00
varie e di consumo (pennelli ecc)  mq 1,000 0,10 0,10
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,80 0,80

Sommano le risorse euro 9,00

Resta manodopera euro 11,09 44,025

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 37,02 25,19 932,53 410,55 44,025

2 PANNELLI MODULARI IN LEGNO TIPO SANDWICH CON SPORTO DI
05.02.084 GRONDA INCORPORATO PER SOLAI INCLINATI TETTO VENTILATO. Pannelli
reg. umbria modulari in legno tipo sandwich con sporto di gronda incorpo ... rarie, le griglie di

ventilazione e i colmi ventilati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 207,50
Utili Impresa 10% euro -18,86
Spese Generali 14% euro -23,17

Prezzo Netto euro 165,47

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte disci, pennelli ecc)  mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,20 0,20
f erramenta e collanti mq 1,000 0,30 0,30
pannelli mq 1,000 52,00 52,00
NOLI:
attrezzature elevatrici mq 1,000 2,00 2,00
attrezzature mq 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 2,00 2,00

Sommano le risorse euro 56,80

Resta manodopera euro 108,67 52,371

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 56,77 207,50 11́ 779,78 6 1́69,20 52,371

3 TRATTAMENTO PROTETTIVO OPACO PER LEGNO E COTTO A BASE DI OLI
06.05.0190 VEGETALI E CERA D’API PER INTERNO ED ESTERNO. Trattamento protettivo
reg. umbria turapori opaco, fornito e posto in opera, per legn ... siccamento della prima e comunque

non prima di 48 ore. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 12 7́12,31 6 5́79,75
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 12 7́12,31 6 5́79,75

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,47
Utili Impresa 10% euro -0,77
Spese Generali 14% euro -0,95

Prezzo Netto euro 6,75

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
prodotti per il trattamento mq 1,000 2,00 2,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attreezzature on cantiere mq 1,000 0,10 0,10

Sommano le risorse euro 2,30

Resta manodopera euro 4,45 52,538

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 27,97 8,47 236,91 124,47 52,538

4 PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO ORIENTATI (OSB). Fornitura
11.04.0130.0 e posa in opera di tavolato di impalcato o posato verticalmente formato da pannelli di
4 legno stratificati con s ... porto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale
reg. umbria specializzato. Pannello dello spessore nominale di 25 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,91
Utili Impresa 10% euro -2,81
Spese Generali 14% euro -3,45

Prezzo Netto euro 24,65

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte dischi pennelli ecc)  mq 1,000 0,10 0,10
f erramenta mq 1,000 0,50 0,50
carburanti mq 1,000 0,40 0,40
pannelli mq 1,000 13,00 13,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,80 0,80

Sommano le risorse euro 15,00

Resta manodopera euro 9,65 31,220

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 4,50 30,91 139,10 43,43 31,220

5 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico
A.02.01.05.b veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di

ques ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici,
compreso il carico sui mezzi di trasporto

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 44,55
Utili Impresa 10% euro -4,05
Spese Generali 14% euro -4,97

Prezzo Netto euro 35,53

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mc 1,000 0,05 0,05

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 13 0́88,32 6 7́47,65
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 13 0́88,32 6 7́47,65

carburanti mc 1,000 1,00 1,00
NOLI:
escavatore mc 1,000 9,00 9,00
attrezzature mc 1,000 0,50 0,50
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 5,00 5,00

Sommano le risorse euro 15,55

Resta manodopera euro 19,98 44,848

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 15,05 44,55 670,48 300,70 44,848

6 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta dagli scavi, effettuata con autocarri, con
A.02.02.036 portata superiore a 50 q, compreso l'onere per ogni 5 km in più oltre i primi 10.

Trasporto a ...  portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,25
Utili Impresa 10% euro -0,39
Spese Generali 14% euro -0,47

Prezzo Netto euro 3,39

RISORSE:
MATERIALI:
vari mc 1,000 0,01 0,01
carburanti mc 1,000 0,80 0,80
NOLI:
escavatore mc 1,000 0,01 0,01
camion mc 1,000 0,90 0,90
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere mc 1,000 0,10 0,10

Sommano le risorse euro 1,82

Resta manodopera euro 1,57 36,941

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 15,05 4,25 63,96 23,63 36,941

7 Ristabilimento della coesione mediante impregnazione: applicazione a pennello del
A.02.02.058 prodotto consolidante fino a rifiuto, a seguito o durante le fasi della pulitura; inclusi gli

oner ... : per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq, su
tufo, arenarie, calcari teneri e laterizi

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 86,25
Utili Impresa 10% euro -7,84
Spese Generali 14% euro -9,63

Prezzo Netto euro 68,78

RISORSE:
MATERIALI:
vari mq 1,000 0,10 0,10
silicato di etile mq 1,000 23,00 23,00
solventi mq 1,000 0,90 0,90
pennelli mq 1,000 0,50 0,50
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,50 0,50
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere mq 1,000 0,50 0,50

Sommano le risorse euro 25,50

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 13 8́22,76 7 0́71,98
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 13 8́22,76 7 0́71,98

Resta manodopera euro 43,28 50,180

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 118,31 86,25 10 2́04,24 5 1́20,46 50,180

8 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l’onere di
A.03.01.011. esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei
a mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata

del materiale inutilizzabile: a mano

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,61
Utili Impresa 10% euro -0,87
Spese Generali 14% euro -1,07

Prezzo Netto euro 7,67

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte, dischi spazzole ecc)  mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,10 0,10
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,27 0,27

Sommano le risorse euro 0,67

Resta manodopera euro 7,00 72,841

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 452,28 9,61 4 3́46,41 3 1́65,96 72,841

9 Demolizione e rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte
A.03.01.013 effettuato con particolare cautela compresa la movimentazione del materiale negli

ambienti in oggett ... vvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 136,09
Utili Impresa 10% euro -12,37
Spese Generali 14% euro -15,19

Prezzo Netto euro 108,53

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte dischi ecc)  mc 1,000 1,00 1,00
carburenti mc 1,000 1,00 1,00
apprestamenti di sicurezza mc 1,000 2,00 2,00
NOLI:
attrezzature mc 1,000 1,00 1,00
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere mc 1,000 1,00 1,00

Sommano le risorse euro 6,00

Resta manodopera euro 102,53 75,340

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 9,12 136,09 1́ 241,14 935,07 75,340

10 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in
A.03.01.015. opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito
c provvisor ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del

materiale inutilizzabile: in cotto o grès

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 29 6́14,55 16 2́93,47
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 29 6́14,55 16 2́93,47

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,21
Utili Impresa 10% euro -1,38
Spese Generali 14% euro -1,70

Prezzo Netto euro 12,13

RISORSE:
MATERIALI:
vari mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,40 0,40
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,40 0,40
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,60 0,60

Sommano le risorse euro 1,50

Resta manodopera euro 10,63 69,888

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 24,00 15,21 365,04 255,12 69,888

11 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o
A.03.01.017. eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e l’avvicinamento al luogo di
a deposito pro ... scluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale

inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,40
Utili Impresa 10% euro -0,22
Spese Generali 14% euro -0,27

Prezzo Netto euro 1,91

RISORSE:
MATERIALI:
vari di usura mq 1,000 0,05 0,05
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,10 0,10

Sommano le risorse euro 0,25

Resta manodopera euro 1,66 69,167

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 56,77 2,40 136,25 94,24 69,167

12 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce
A.03.01.019. e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
d.1 trasporto allo scarico: per tracce di piccola sezione: in muratura di mattoni pieni

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,80
Utili Impresa 10% euro -0,80
Spese Generali 14% euro -0,98

Prezzo Netto euro 7,02

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo m 1,000 0,10 0,10
carburanti m 1,000 0,10 0,10
NOLI:
attrezzature m 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 30 1́15,84 16 6́42,83
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 30 1́15,84 16 6́42,83

materiali ed attrezzaure in cantiere m 1,000 0,12 0,12

Sommano le risorse euro 0,52

Resta manodopera euro 6,50 73,864

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 44,00 8,80 387,20 286,00 73,864

13 Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad
A.03.01.03.c una testa, eseguito a mano con l’ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a

... inistrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: muratura di pietrame

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 364,23
Utili Impresa 10% euro -33,11
Spese Generali 14% euro -40,66

Prezzo Netto euro 290,46

RISORSE:
MATERIALI:
vari mc 1,000 1,10 1,10
carburanti mc 1,000 2,40 2,40
punte di consumo mc 1,000 5,00 5,00
NOLI:
attrezzature mc 1,000 1,00 1,00
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 0,96 0,96

Sommano le risorse euro 10,46

Resta manodopera euro 280,00 76,875

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 2,84 364,23 1́ 034,42 795,20 76,875

14 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di
A.03.01.04.a servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti;

l’impi ...  rifiuto in  discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato con
ausilio di martello demolitore meccanico

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 68,50
Utili Impresa 10% euro -6,23
Spese Generali 14% euro -7,65

Prezzo Netto euro 54,62

RISORSE:
NOLI:
attrezzature varie m3 1,000 4,56 4,56

Sommano le risorse euro 4,56

Resta manodopera euro 50,06 73,080

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 0,05 68,50 3,43 2,50 73,080

15 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di
A.03.01.04.a servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti;

l’impi ... a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato con
ausilio di martello demolitore meccanico

CALCOLO MANODOPERA:

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 31́ 540,89 17 7́26,53
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 31́ 540,89 17 7́26,53

Prezzo Voce euro 106,18
Utili Impresa 10% euro -9,65
Spese Generali 14% euro -11,85

Prezzo Netto euro 84,68

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,50 0,50
carburanti mq 1,000 0,50 0,50
legno reti e altri apprestamenti di sicurezza mq 1,000 0,50 0,50
NOLI:
attrezzature mq 1,000 1,50 1,50
TRASPORTI:
materiali e attrezzature in cantiere mq 1,000 1,00 1,00

Sommano le risorse euro 4,00

Resta manodopera euro 80,68 75,984

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 2,40 106,18 254,83 193,63 75,984

16 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o
A.03.02.01.a canale, comprese le piccole rimozioni degli elementi collegati al manto di copertura,

cernita  ...  ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in
basso: coppo e controcoppo o embrice e coppo

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 28,02
Utili Impresa 10% euro -2,55
Spese Generali 14% euro -3,13

Prezzo Netto euro 22,34

RISORSE:
MATERIALI:
vari mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,40 0,40
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,40 0,40

Sommano le risorse euro 1,00

Resta manodopera euro 21,34 76,160

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 58,93 28,02 1́ 651,22 1́ 257,56 76,160

17 Rimozione di pavimentazione eseguita con l’ausilio di idonei mezzi, compresa la malta
A.03.02.010. di allettamento e l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito
e pro ... lo in basso. Il massetto di sottofondo in sabbia, ghiaia o cemento da

contabilizzare a parte: piastrelle in grès o cotto

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,01
Utili Impresa 10% euro -1,46
Spese Generali 14% euro -1,79

Prezzo Netto euro 12,76

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,10 0,10
NOLI:

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 33 4́46,94 19 1́77,72

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
V
I
T
E
R
B
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
1
1
0
3
8
2
/
2
0
2
5
 
d
e
l
 
1
7
-
0
9
-
2
0
2
5

A
l
l
e
g
a
t
o
 
8
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
1
4
.
1
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o



pag. 9

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 33 4́46,94 19 1́77,72

attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,20 0,20

Sommano le risorse euro 0,50

Resta manodopera euro 12,26 76,577

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1,00 16,01 16,01 12,26 76,577

18 Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compresa cernita del materiale
A.03.02.03.a riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo

calo in basso: tavolame in legno di spessore 20-50 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,21
Utili Impresa 10% euro -0,66
Spese Generali 14% euro -0,80

Prezzo Netto euro 5,75

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte ecc)  mq 1,000 0,20 0,20
carburanti mq 1,000 0,10 0,10
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,20 0,20

Sommano le risorse euro 0,70

Resta manodopera euro 5,05 70,042

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 58,93 7,21 424,88 297,60 70,042

19 Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compresa cernita del materiale
A.03.02.03.d riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo

calo in basso: morali o listelli

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,00
Utili Impresa 10% euro -0,73
Spese Generali 14% euro -0,89

Prezzo Netto euro 6,38

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte ecc)  mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,40 0,40
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,40 0,40

Sommano le risorse euro 1,00

Resta manodopera euro 5,38 67,250

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 58,93 8,00 471,44 317,04 67,250

20 Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferramenta, smuratura delle
A.03.02.04.a strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e avvicinamento al luogo di deposito

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 34 3́59,27 19 8́04,62
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 34 3́59,27 19 8́04,62

provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture semplici quali arcarecci, travi,
ecc.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 116,08
Utili Impresa 10% euro -10,55
Spese Generali 14% euro -12,96

Prezzo Netto euro 92,57

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mc 1,000 0,80 0,80
carburanti mc 1,000 2,20 2,20
NOLI:
attrezzature mc 1,000 1,00 1,00
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 1,00 1,00
movimentazioni mc 1,000 5,00 5,00

Sommano le risorse euro 10,00

Resta manodopera euro 82,57 71,132

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 1,08 116,08 125,37 89,18 71,132

21 Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferramenta, smuratura delle
A.03.02.04.b strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture composte quali capriate.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 268,17
Utili Impresa 10% euro -24,38
Spese Generali 14% euro -29,94

Prezzo Netto euro 213,85

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mc 1,000 1,00 1,00
carburanti mc 1,000 3,00 3,00
NOLI:
attrezzature mc 1,000 2,00 2,00
TRASPORTI:
movimentazioni mc 1,000 15,00 15,00
attrezzature e materiali in cantiere mc 1,000 4,00 4,00

Sommano le risorse euro 25,00

Resta manodopera euro 188,85 70,422

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 1,91 268,17 512,20 360,70 70,422

22 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso
A.03.03.01.a l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,02
Utili Impresa 10% euro -2,91
Spese Generali 14% euro -3,57

Prezzo Netto euro 25,54

RISORSE:
MATERIALI:
materiali di consumo m3 1,000 0,10 0,10

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 34 9́96,84 20 2́54,50
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 34 9́96,84 20 2́54,50

carburanti m3 1,000 0,20 0,20
NOLI:
elevatore mc 1,000 0,20 0,20
attrezzature mc 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali e attrezzature in cantiere mc 1,000 0,40 0,40

Sommano le risorse euro 1,00

Resta manodopera euro 24,54 76,640

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 41,61 32,02 1́ 332,35 1́ 021,12 76,640

23 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A.03.03.05.a formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli
oneri di discarica: compreso il carico a mano

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 36,66
Utili Impresa 10% euro -3,33
Spese Generali 14% euro -4,09

Prezzo Netto euro 29,24

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo ton 1,000 0,10 0,10
carburanti ton 1,000 0,10 0,10
NOLI:
attrezzature ton 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere ton 1,000 0,10 0,10
materiali di risulta in discarica ton 1,000 15,00 15,00

Sommano le risorse euro 15,40

Resta manodopera euro 13,84 37,752

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ton 80,50 36,66 2 9́51,12 1́ 114,12 37,752

24 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
A.03.03.07.a. del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti ( ...
1 1 e 17 06 03 (EER 17 06 04)a discarica di rifiuti non pericolosi entro i limiti

dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 5

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,26
Utili Impresa 10% euro -0,21
Spese Generali 14% euro -0,25

Prezzo Netto euro 1,80

RISORSE:
MATERIALI:
vari kg 1,000 0,05 0,05
NOLI:
attrezzature kg 1,000 0,05 0,05
VARIE:
costo discarica kg 1,000 1,60 1,60

Sommano le risorse euro 1,70

Resta manodopera euro 0,10 4,425

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 39 2́80,31 22 3́89,74
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 39 2́80,31 22 3́89,74

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 227,08 2,26 513,20 22,71 4,425

25 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
A.03.03.07.e. del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti ( ...
1 e 17 09 03 (EER 17 09 04) a discarica per rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del

D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 37,64
Utili Impresa 10% euro -3,42
Spese Generali 14% euro -4,20

Prezzo Netto euro 30,02

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo ton 1,000 0,01 0,01
costo della discarica ton 1,000 20,00 20,00
costo della pratica burocratica ton 1,000 5,00 5,00
NOLI:
meszi e attrezzature ton 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
attrezzature e mezzi in cantiere ton 1,000 0,10 0,10

Sommano le risorse euro 25,21

Resta manodopera euro 4,81 12,779

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO  ton 107,31 37,64 4 0́39,15 516,16 12,779

26 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti
A.06.01.01.0 e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con
1.a dimensione massima degli  ... della pompa per il getto. Classe di esposizione

ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mmq

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 185,99
Utili Impresa 10% euro -16,91
Spese Generali 14% euro -20,76

Prezzo Netto euro 148,32

RISORSE:
MATERIALI:
vari mc 1,000 0,10 0,10
cls mc 1,000 80,00 80,00
NOLI:
attrezzature mc 1,000 0,10 0,10
pompa mc 1,000 6,00 6,00
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 8,00 8,00

Sommano le risorse euro 94,20

Resta manodopera euro 54,12 29,098

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 4,66 185,99 866,71 252,20 29,098

27 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XA2 cemento tipo
A.06.01.02.0 ARS (UNI 9156) classe di resistenza a compressione C 32/40 – Rck 40 N/mmq
1.03.a

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 244,58
Utili Impresa 10% euro -22,23
Spese Generali 14% euro -27,31

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 44 6́99,37 23 1́80,81
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 44 6́99,37 23 1́80,81

Prezzo Netto euro 195,04

RISORSE:
MATERIALI:
vari mc 1,000 0,10 0,10
cls mc 1,000 108,00 108,00
NOLI:
attrezzature mc 1,000 1,00 1,00
pompa mc 1,000 8,00 8,00
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 10,00 10,00

Sommano le risorse euro 127,10

Resta manodopera euro 67,94 27,778

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 7,11 244,58 1́ 738,96 483,05 27,778

28 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XA3 cemento tipo
A.06.01.02.0 AARS (UNI 9156) classe di resistenza a compressione C 35/45 – Rck 45 N/mmq
1.04.a

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 258,91
Utili Impresa 10% euro -23,54
Spese Generali 14% euro -28,91

Prezzo Netto euro 206,46

RISORSE:
MATERIALI:
vari mc 1,000 0,10 0,10
carburante mc 1,000 0,50 0,50
cls mc 1,000 125,00 125,00
NOLI:
pompa mc 1,000 8,00 8,00
attrezzature mc 1,000 0,40 0,40
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 4,00 4,00

Sommano le risorse euro 138,00

Resta manodopera euro 68,46 26,442

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 3,76 258,91 973,50 257,41 26,442

29 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
A.06.02.01.a sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché

tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in cantiere

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,75
Utili Impresa 10% euro -0,25
Spese Generali 14% euro -0,31

Prezzo Netto euro 2,19

RISORSE:
MATERIALI:
acciaio kg 1,000 1,20 1,20
NOLI:
attrezzature kg 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
materiali e attrezzature in cantiere kg 1,000 0,05 0,05

Sommano le risorse euro 1,30

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 47́ 411,83 23 9́21,27
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 47́ 411,83 23 9́21,27

Resta manodopera euro 0,89 32,364

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 13,94 2,75 38,34 12,41 32,364

30 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
A.06.02.02 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,79
Utili Impresa 10% euro -0,25
Spese Generali 14% euro -0,31

Prezzo Netto euro 2,23

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (f il di f erro ecc)  kg 1,000 0,10 0,10
f erro kg 1,000 1,15 1,15
NOLI:
attrezzature kg 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere kg 1,000 0,10 0,10

Sommano le risorse euro 1,40

Resta manodopera euro 0,83 29,749

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 263,80 2,79 736,00 218,95 29,749

31 Tiranti formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro forniti e posti in opera nei fori
A.06.02.03.a predisposti nel terreno, compresi: guaine, tubi di iniezione e protezioni anticorrosive.  ...

essivi controlli, la sigillatura finale della testa del tirante ed ogni altro onere necessario:
per tensioni fino a 30 t

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 83,31
Utili Impresa 10% euro -7,57
Spese Generali 14% euro -9,30

Prezzo Netto euro 66,44

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo m 1,000 0,10 0,10
carburanti m 1,000 0,10 0,10
f erro m 1,000 5,00 5,00
tenditori m 1,000 0,80 0,80
NOLI:
attrezzature m 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere m 1,000 0,90 0,90

Sommano le risorse euro 7,00

Resta manodopera euro 59,44 71,348

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 11,00 83,31 916,41 653,84 71,348

32 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo
A.07.03.01.a 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, sotto

... tezza o profondità dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo:
con calcestruzzo cellulare alleggerito

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 49 1́02,58 24 8́06,47

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
V
I
T
E
R
B
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
1
1
0
3
8
2
/
2
0
2
5
 
d
e
l
 
1
7
-
0
9
-
2
0
2
5

A
l
l
e
g
a
t
o
 
8
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
1
4
.
1
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o



pag. 15

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 49 1́02,58 24 8́06,47

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 209,32
Utili Impresa 10% euro -19,03
Spese Generali 14% euro -23,37

Prezzo Netto euro 166,92

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di condumo mc 1,000 0,10 0,10
carburanti mc 1,000 0,40 0,40
massetto mc 1,000 61,00 61,00
NOLI:
attrezzature (pompa ecc)  mc 1,000 3,00 3,00
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 0,50 0,50

Sommano le risorse euro 65,00

Resta manodopera euro 101,92 48,691

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 11,04 209,32 2 3́10,89 1́ 125,20 48,691

33 Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato, tavellinato, tavolato o
A.08.01.014. solaio, comprese la muratura dei filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, d
a ... ed il calo in basso dei materiali da compensare con gli specifici articoli della tariffa.

con tegole e coppi alla romana

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 84,90
Utili Impresa 10% euro -7,72
Spese Generali 14% euro -9,48

Prezzo Netto euro 67,70

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
embrici e copp i mq 1,000 33,80 33,80
malte per murazione mq 1,000 2,00 2,00
carburanti (malte)  mq 1,000 0,05 0,05
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 3,00 3,00

Sommano le risorse euro 39,05

Resta manodopera euro 28,65 33,746

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 5,90 84,90 500,91 169,03 33,746

34 Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato, tavellinato, tavolato o
A.08.01.014. solaio, comprese la muratura dei filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, d
h ...  materiali da compensare con gli specifici articoli della tariffa. con materiale di

recupero proveniente dalla rimozione

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 51,60
Utili Impresa 10% euro -4,69
Spese Generali 14% euro -5,76

Prezzo Netto euro 41,15

RISORSE:
MATERIALI:

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 51́ 914,38 26 1́00,70
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 51́ 914,38 26 1́00,70

vari e di consumo mq 1,000 0,20 0,20
carburanti (pulizia e malte)  mq 1,000 0,15 0,15
malte per murazione mq 1,000 3,00 3,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,10 0,10

Sommano le risorse euro 3,65

Resta manodopera euro 37,50 72,674

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 53,03 51,60 2 7́36,34 1́ 988,63 72,674

35 Legname in travatura di castagno lavorato all'ascia o alla sega e posto in opera con le
A.08.01.02.d necessarie ferramenta, la spalmatura con carbolineum delle parti murate, gli sfridi ed

ogni altro onere e magisttero: travi con quattro spigoli vivi con legname stagionato

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5 1́59,72
Utili Impresa 10% euro -469,07
Spese Generali 14% euro -576,04

Prezzo Netto euro 4 1́14,61

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte, dischi, carta vetrata ecc)  mc 1,000 4,61 4,61
carburanti mc 1,000 5,00 5,00
impregnanti e solventi mc 1,000 10,00 10,00
f erramenta mc 1,000 20,00 20,00
legno mc 1,000 2 2́00,00 2 2́00,00
NOLI:
attrezzatura per movimentazione (autogru ecc)  mc 1,000 150,00 150,00
attrezzatura specif ica mc 1,000 50,00 50,00
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 100,00 100,00

Sommano le risorse euro 2 5́39,61

Resta manodopera euro 1 5́75,00 30,525

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 1,97 5 1́59,72 10 1́64,65 3 1́02,75 30,525

36 Compenso per la formazione di palombello di gronda da eseguirsi sul terminale del
A.08.01.06.a morale o listello

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,16
Utili Impresa 10% euro -1,38
Spese Generali 14% euro -1,69

Prezzo Netto euro 12,09

RISORSE:
MATERIALI:
costo aggiuntivo cadauno 1,000 5,70 5,70
costo aggiuntivo impregnanti cadauno 1,000 0,20 0,20
NOLI:
attrezzature varie aggiuntive cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
costo aggiuntivo per protezione decorazione cadauno 1,000 0,10 0,10

Sommano le risorse euro 6,10

Resta manodopera euro 5,99 39,512

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 64 8́15,37 31́ 192,08
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 64 8́15,37 31́ 192,08

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 107,00 15,16 1́ 622,12 640,93 39,512

37 Piccola orditura di morali o listelli di castagno a filo sega chiodati / fissati a vite su
A.08.01.08.d esistente orditura, la spalmatura con carbolineum delle parti murate, gli sfridi, le

forniture accessorie ed ogni altro onere e magistero: delle dimensioni 80 x 80 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,52
Utili Impresa 10% euro -2,96
Spese Generali 14% euro -3,63

Prezzo Netto euro 25,93

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte, dischi ecc)  m 1,000 0,10 0,10
carburanti m 1,000 0,10 0,10
f erramenta m 1,000 0,10 0,10
morali di castagno m 1,000 2,90 2,90
impregnanti e solventi m 1,000 0,10 0,10
NOLI:
attrezzature m 1,000 0,13 0,13
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere m 1,000 0,30 0,30

Sommano le risorse euro 3,73

Resta manodopera euro 22,20 68,266

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 194,72 32,52 6 3́32,30 4 3́22,78 68,266

38 Tavolato piallato e battentato fornito dello spessore di 22-30 mm, lavorato e posto in
A.08.01.09.b opera per appoggio del manto di tegole, compresa la necessaria chiodatura, forniture

accessorie ed ogni onere e magistero: castagno

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 140,12
Utili Impresa 10% euro -12,74
Spese Generali 14% euro -15,64

Prezzo Netto euro 111,74

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte, dischi ecc)  mq 1,000 0,10 0,10
f erramenta mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,10 0,10
impregnanti e solventi mq 1,000 0,10 0,10
tavole mq 1,000 20,00 20,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 2,60 2,60
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere mq 1,000 3,00 3,00

Sommano le risorse euro 26,00

Resta manodopera euro 85,74 61,190

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 58,93 140,12 8 2́57,27 5 0́52,66 61,190

39 Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 ql di calce per
A.09.02.01.a mc di pozzolana, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per

l’esec ... riseghe, ecc. e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a perfetta

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 81́ 027,06 41́ 208,45
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 81́ 027,06 41́ 208,45

regola d’arte: con mattoni pieni comuni

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1 0́02,27
Utili Impresa 10% euro -91,12
Spese Generali 14% euro -111,90

Prezzo Netto euro 799,25

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte, dischi ecc)  mc 1,000 0,50 0,50
carburanti mc 1,000 1,50 1,50
calce mc 1,000 120,00 120,00
pozzolana mc 1,000 50,00 50,00
mattoni mc 1,000 170,00 170,00
NOLI:
attrezzature mc 1,000 1,00 1,00
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere mc 1,000 17,00 17,00

Sommano le risorse euro 360,00

Resta manodopera euro 439,25 43,826

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 1,42 1́ 002,27 1́ 423,22 623,74 43,826

40 Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta
A.09.02.03.a bastarda, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l’uso del distanziatore, l’onere

della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto mattoni industriali tipo “a mano”
sabbiati (25x12x2,5 cm)

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 341,39
Utili Impresa 10% euro -31,04
Spese Generali 14% euro -38,11

Prezzo Netto euro 272,24

RISORSE:
MATERIALI:
vari mq 1,000 0,10 0,10
mattoni mq 1,000 90,00 90,00
malta mq 1,000 1,90 1,90
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 5,50 5,50

Sommano le risorse euro 97,60

Resta manodopera euro 174,64 51,156

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 3,32 341,39 1́ 133,41 579,80 51,156

41 Compenso addizionale per applicazione a secco di uno strato separatore e/o di
A.10.01.018. protezione delle impermeabilizzazioni costituite:
e geotessile nontessuto da 300 g/mq

resistenza a trazi ... CBR >= 3kN
apertura caratteristica dei pori O90<= 100 micron
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano >= 0,001 m/s

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,55
Utili Impresa 10% euro -0,50
Spese Generali 14% euro -0,62

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 83 5́83,69 42 4́11,99
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 83 5́83,69 42 4́11,99

Prezzo Netto euro 4,43

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,02 0,02
carburanti mq 1,000 0,02 0,02
colle e solventi mq 1,000 0,06 0,06
f erramenta mq 1,000 0,05 0,05
geotessile mq 1,000 2,00 2,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,02 0,02
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,23 0,23

Sommano le risorse euro 2,40

Resta manodopera euro 2,03 36,577

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 56,77 5,55 315,07 115,24 36,577

42 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo, costituito da bitume polimero
A.10.01.09.c elastomero biarmato con “non tessuto” di poliestere a filo continuo e velo di vetro,

flessibilità a  ...  misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm più
scaglie di ardesia del peso non inferiore a 4 kg/mq

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 51,09
Utili Impresa 10% euro -4,64
Spese Generali 14% euro -5,70

Prezzo Netto euro 40,75

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,10 0,10
f erramenta (bordi)  mq 1,000 0,05 0,05
solventi (preparazione)  mq 1,000 0,05 0,05
guaina mq 1,000 12,70 12,70
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,95 0,95

Sommano le risorse euro 14,00

Resta manodopera euro 26,75 52,359

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 58,93 51,09 3 0́10,73 1́ 576,38 52,359

43 Sovrapprezzo per l’esecuzione di intonaci su superfici orizzontali (Percentuale del 10%
A.12.01.018 di 77,85 )

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,79
Utili Impresa 10% euro -0,71
Spese Generali 14% euro -0,87

Prezzo Netto euro 6,21

RISORSE:
MATERIALI:
vari mq 1,000 0,02 0,02
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,01 0,01

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 86 9́09,49 44 1́03,61
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 86 9́09,49 44 1́03,61

TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,02 0,02

Sommano le risorse euro 0,05

Resta manodopera euro 6,16 79,076

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 27,28 7,79 212,51 168,04 79,076

44 Compenso per l’applicazione di rete in fibra di vetro per intonaci sottili in rotoli del
A.12.01.021 peso di 0,155 kg/mq

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,84
Utili Impresa 10% euro -0,53
Spese Generali 14% euro -0,65

Prezzo Netto euro 4,66

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,01 0,01
rete mq 1,000 2,00 2,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiale ed attrezzatuire in cantiere mq 1,000 0,30 0,30

Sommano le risorse euro 2,41

Resta manodopera euro 2,25 38,527

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 452,28 5,84 2 6́41,32 1́ 017,63 38,527

45 Intonaco civile su murature con superfici che presentano problemi di planarità formato
A.12.01.03.d da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con

regolo ... ’opera finita a regola d'arte, compreso l'uso del trabattello. Esclusi i ponteggi.
con malta di calce idrata e pozzolana

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 77,85
Utili Impresa 10% euro -7,08
Spese Generali 14% euro -8,69

Prezzo Netto euro 62,08

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,10 0,10
calce mq 1,000 8,80 8,80
pozzolana mq 1,000 1,00 1,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
pompa mq 1,000 0,90 0,90
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere mq 1,000 1,00 1,00

Sommano le risorse euro 12,00

Resta manodopera euro 50,08 64,329

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 452,28 77,85 35 2́10,00 22 6́50,18 64,329

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 124 9́73,32 67 9́39,46
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 124 9́73,32 67 9́39,46

46 Pavimento di cotto naturale satinato delle dimensioni di 18 x 36 cm, 25 x 25 cm o 30 x
A.14.01.021 30 cm, posto in opera su un letto di malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5

con  ... gillanti, compresi tagli, sfridi, la pulitura finale ed ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 55,22
Utili Impresa 10% euro -5,02
Spese Generali 14% euro -6,16

Prezzo Netto euro 44,04

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,10 0,10
malta / colla di f issaggio mq 1,000 1,80 1,80
piastrelle mq 1,000 23,00 23,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 1,00 1,00

Sommano le risorse euro 26,10

Resta manodopera euro 17,94 32,488

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 24,00 55,22 1́ 325,28 430,56 32,488

47 Pavimento in listoni di legno prima scelta, conforme alle norme UNI 4373, di 22 mm di
A.14.01.024.i spessore di 6 ÷ 9 cm di larghezza, 50 ÷ 100 cm di lunghezza, posti in opera su armatura

di legno esistente, compresi tagli, sfridi, lamatura e laccatura: di Rovere

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 228,08
Utili Impresa 10% euro -20,73
Spese Generali 14% euro -25,46

Prezzo Netto euro 181,89

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
collanti e f erramenta mq 1,000 0,90 0,90
carburanti (energia)  mq 1,000 0,50 0,50
impregnanti e vernici mq 1,000 2,50 2,50
legno mq 1,000 80,00 80,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,50 0,50
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cntiere mq 1,000 5,00 5,00

Sommano le risorse euro 89,50

Resta manodopera euro 92,39 40,508

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 4,64 228,08 1́ 058,29 428,69 40,508

48 Pavimentazione in gomma sintetica al 100% con superficie a rilievo, composta da una
A.14.01.039. mescola omogenea calandrata vulcanizzata, cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti
a coloranti.  ... asse 1; - resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961); in teli alti

1,00-2,00 m e dello spessore di 2,5 mm circa

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 56,40
Utili Impresa 10% euro -5,13

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 127́ 356,89 68 7́98,71
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 127́ 356,89 68 7́98,71

Spese Generali 14% euro -6,30

Prezzo Netto euro 44,97

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,05 0,05
collanti mq 1,000 0,55 0,55
gomma sintetica mq 1,000 16,40 16,40
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,80 0,80

Sommano le risorse euro 18,00

Resta manodopera euro 26,97 47,819

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 0,80 56,40 45,12 21,58 47,819

49 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
A.15.01.02.a marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ...

alta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura
dei giunti: peperino grigio

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 114,98
Utili Impresa 10% euro -10,45
Spese Generali 14% euro -12,84

Prezzo Netto euro 91,69

RISORSE:
MATERIALI:
vari mq 1,000 0,10 0,10
peperino mq 1,000 40,00 40,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,50 0,50
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 2,00 2,00

Sommano le risorse euro 42,60

Resta manodopera euro 49,09 42,694

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 66,87 114,98 7 6́88,71 3 2́82,65 42,694

50 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
A.15.01.02.b marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ...

con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti: travertino

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 151,80
Utili Impresa 10% euro -13,80
Spese Generali 14% euro -16,95

Prezzo Netto euro 121,05

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,20 0,20
travertino mq 1,000 75,00 75,00
malte e collanti mq 1,000 2,00 2,00
NOLI:

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 135 0́90,72 72 1́02,94
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 135 0́90,72 72 1́02,94

attrezzature mq 1,000 0,30 0,30
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 2,00 2,00

Sommano le risorse euro 79,50

Resta manodopera euro 41,55 27,372

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 15,82 151,80 2 4́01,48 657,32 27,372

51 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
A.15.01.02.i. marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ...
a a dei giunti: compenso per ogni centimetro di maggior spessore fino a 6 cm

(Percentuale del 20% ) peperino (per ogni cm)

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22,80
Utili Impresa 10% euro -2,07
Spese Generali 14% euro -2,55

Prezzo Netto euro 18,18

RISORSE:
MATERIALI:
vari mq 1,000 0,10 0,10
peperino mq 1,000 13,00 13,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materialied attrezzature in cantiere mq 1,000 1,00 1,00

Sommano le risorse euro 14,20

Resta manodopera euro 3,98 17,456

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 28,61 22,80 652,31 113,87 17,456

52 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
A.15.01.02.i. marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ...
b dei giunti: compenso per ogni centimetro di maggior spessore fino a 6 cm (Percentuale

del 20% ) travertino (per ogni cm)

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,20
Utili Impresa 10% euro -2,75
Spese Generali 14% euro -3,37

Prezzo Netto euro 24,08

RISORSE:
MATERIALI:
vari mq 1,000 0,10 0,10
travertino mq 1,000 20,00 20,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materialied attrezzature in cantiere mq 1,000 1,50 1,50

Sommano le risorse euro 21,70

Resta manodopera euro 2,38 7,881

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 284,48 30,20 8 5́91,30 677,07 7,881

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 146 7́35,81 73 5́51,20
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 146 7́35,81 73 5́51,20

53 Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno ad una, due, tre o quattro ante in
A.16.01.010. legno, apribile a battente o a vasistas o con comparti fissi, guida a canaletto nei riqua ...
a.04 inimo da contabilizzare 1,50 mq): con telaio maestro ed ante dello spessore compresa

tra 61 e 70 mm in castagno o rovere

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 650,00
Utili Impresa 10% euro -59,09
Spese Generali 14% euro -72,57

Prezzo Netto euro 518,34

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,20 0,20
carburanti (energia)  mq 1,000 0,20 0,20
f erramenta mq 1,000 2,10 2,10
f inestra mq 1,000 350,00 350,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 1,00 1,00
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 20,00 20,00

Sommano le risorse euro 373,50

Resta manodopera euro 144,84 22,283

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 2,10 650,00 1́ 365,00 304,16 22,283

54 Soglia interna in legno della larghezza di circa 120 mm e dell’altezza di 60 mm posta in
A.16.01.020. opera compreso ogni onere ed accessorio: in castagno o rovere
d

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 61,58
Utili Impresa 10% euro -5,60
Spese Generali 14% euro -6,87

Prezzo Netto euro 49,11

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte dischi)  m 1,000 1,30 1,30
cartavetrata m 1,000 0,30 0,30
carburanti (energia)  m 1,000 0,20 0,20
f erramenta m 1,000 0,20 0,20
legno m 1,000 25,00 25,00
NOLI:
attrtezzature m 1,000 0,50 0,50
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere m 1,000 1,30 1,30

Sommano le risorse euro 28,80

Resta manodopera euro 20,31 32,981

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 31,60 61,58 1́ 945,93 641,80 32,981

55 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (seire IPE, IPN,
A.17.01.01.a HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR

10011, comprese pi ... e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in
opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,02
Utili Impresa 10% euro -0,46
Spese Generali 14% euro -0,56

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 150 0́46,74 74 4́97,16
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 150 0́46,74 74 4́97,16

Prezzo Netto euro 4,00

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte, elettrodi ecc)  kg 1,000 0,10 0,10
f erro kg 1,000 1,90 1,90
carburanti kg 1,000 0,10 0,10
NOLI:
attrezzature kg 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere kg 1,000 0,20 0,20

Sommano le risorse euro 2,40

Resta manodopera euro 1,60 31,873

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 518,60 5,02 2 6́03,38 829,76 31,873

56 Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatolati, costituita da telaio a muro dello
A.17.02.04.a spessore di 10/10 di mm con superficie a battuta, soglia opportunamente sagomata per

... rdone di doppio aggraffaggio interno, continuo, ribattuto; esclusi soltanto i vetri: in
profilati normali fino a 2,00 mq

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,59
Utili Impresa 10% euro -0,96
Spese Generali 14% euro -1,18

Prezzo Netto euro 8,45

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo kg 1,000 0,10 0,10
carburanti kg 1,000 0,10 0,10
prof ili kg 1,000 4,00 4,00
NOLI:
attrezzature kg 1,000 0,30 0,30
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere .kg 1,000 0,30 0,30

Sommano le risorse euro 4,80

Resta manodopera euro 3,65 34,466

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 35,84 10,59 379,55 130,82 34,466

57 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione
A.17.02.15 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C

previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI-E-10147

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,30
Utili Impresa 10% euro -0,12
Spese Generali 14% euro -0,14

Prezzo Netto euro 1,04

RISORSE:
MATERIALI:
materia prima kg 1,000 0,80 0,80
NOLI:
attrezzature kg 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere (eccedenza rispetto a A.17.01.01.a)  kg 1,000 0,05 0,05

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 153 0́29,67 75 4́57,74
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 153 0́29,67 75 4́57,74

Sommano le risorse euro 0,90

Resta manodopera euro 0,14 10,769

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 518,60 1,30 674,17 72,60 10,769

58 Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” composti da due cristalli uniti tra loro
A.19.01.02.b con un foglio di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirrale compresa posa in

opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 mq: spessore 8/9 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 114,11
Utili Impresa 10% euro -10,37
Spese Generali 14% euro -12,74

Prezzo Netto euro 91,00

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
vetro mq 1,000 41,80 41,80
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 4,00 4,00

Sommano le risorse euro 46,00

Resta manodopera euro 45,00 39,436

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1,89 114,11 215,67 85,05 39,436

59 Cristallo di sicurezza stratificato blindato tipo “Blindovis” composto da 3 cristalli uniti
A.19.01.03.a tra loro da due fogli di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirrale compresa la

posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 mq: spessore 18/19 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 247,01
Utili Impresa 10% euro -22,46
Spese Generali 14% euro -27,58

Prezzo Netto euro 196,97

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburenti mq 1,000 0,10 0,10
vetro mq 1,000 122,00 122,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,80 0,80
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 7,00 7,00

Sommano le risorse euro 130,00

Resta manodopera euro 66,97 27,112

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 3,97 247,01 980,63 265,87 27,112

60 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di
A.20.01.010 isolante acrilico ad alta penetrazione

CALCOLO MANODOPERA:

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 154 9́00,14 75 8́81,26
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 154 9́00,14 75 8́81,26

Prezzo Voce euro 3,16
Utili Impresa 10% euro -0,29
Spese Generali 14% euro -0,35

Prezzo Netto euro 2,52

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,05 0,05
isolante mq 1,000 0,15 0,15
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,05 0,05

Sommano le risorse euro 0,30

Resta manodopera euro 2,22 70,253

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 452,28 3,16 1́ 429,20 1́ 004,06 70,253

61 Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Previa mano di preparazione
A.20.01.011. (imprimitura) con latte di calce idoneamente diluita, esclusi i ponteggi esterni e la
a.1 preparazion ... eti con rasatura e stuccatura: su superfici interne anche con colori tenui:

per uno strato a coprire eseguito a pennello

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,62
Utili Impresa 10% euro -0,33
Spese Generali 14% euro -0,40

Prezzo Netto euro 2,89

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,05 0,05
tinta mq 1,000 1,00 1,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,05 0,05

Sommano le risorse euro 1,20

Resta manodopera euro 1,69 46,685

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 147,30 3,62 533,23 248,94 46,685

62 Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Previa mano di preparazione
A.20.01.011. (imprimitura) con latte di calce idoneamente diluita, esclusi i ponteggi esterni e la
b.1 preparazion ... a e stuccatura: su superfici esterne con colori minerali o terre ordinarie:

per uno strato a coprire eseguito a pennello

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,59
Utili Impresa 10% euro -0,51
Spese Generali 14% euro -0,62

Prezzo Netto euro 4,46

RISORSE:
MATERIALI:
varie e di consumo mq 1,000 0,05 0,05
tinta mq 1,000 1,40 1,40
NOLI:
attrezzatura mq 1,000 0,10 0,10

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 156 8́62,57 77 1́34,26
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 156 8́62,57 77 1́34,26

TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere mq 1,000 0,10 0,10

Sommano le risorse euro 1,65

Resta manodopera euro 2,81 50,268

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 304,98 5,59 1́ 704,84 856,99 50,268

63 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte
A.20.01.08 alla tinteggiatura mediante stucco

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,32
Utili Impresa 10% euro -0,57
Spese Generali 14% euro -0,71

Prezzo Netto euro 5,04

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
stucco mq 1,000 1,50 1,50
carta vetrata mq 1,000 0,25 0,25
carburanti mq 1,000 0,05 0,05
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,20 0,20

Sommano le risorse euro 2,30

Resta manodopera euro 2,74 43,354

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 452,28 6,32 2 8́58,41 1́ 239,25 43,354

64 Iniezioni per consolidamento di murature, in perfori non armati, di miscela composta da
A.21.01.010 calce ed acqua, pozzolana super ventilata, sabbia fine, con dosature secondo le

indicazioni  ... asportazione dei boccagli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito:  per perfori fino a 35 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,23
Utili Impresa 10% euro -2,29
Spese Generali 14% euro -2,82

Prezzo Netto euro 20,12

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (beccucci ecc)  m 1,000 0,10 0,10
carburanti m 1,000 0,12 0,12
malta specif ica m 1,000 0,20 0,20
NOLI:
attrezzatura (miscelatore, iniettore ecc)  m 1,000 1,00 1,00
TRASPORTI:
materiale ed attrezzature in cantiere m 1,000 0,20 0,20

Sommano le risorse euro 1,62

Resta manodopera euro 18,50 73,325

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 26,00 25,23 655,98 481,00 73,325

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 162 0́81,80 79 7́11,50
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 162 0́81,80 79 7́11,50

65 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e
A.21.01.04.b profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a

c ... oni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di
lunghezza: muratura in pietrame e mattoni

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,60
Utili Impresa 10% euro -0,24
Spese Generali 14% euro -0,29

Prezzo Netto euro 2,07

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte, crotatore ecc)  m/mm 1,000 0,07 0,07
carburanti m/mm 1,000 0,05 0,05
NOLI:
attrezzature (trapano, carotatore ecc)  m/mm 1,000 0,15 0,15
TRASPORTI:
materiali ed attrezzture in cantiere m/mm 1,000 0,10 0,10

Sommano le risorse euro 0,37

Resta manodopera euro 1,70 65,385

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m/mm 650,00 2,60 1́ 690,00 1́ 105,00 65,385

66 Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle
A.21.01.07 perforazioni. Si intendono compresi gli oneri per il taglio a misura, la posa in opera

nella pe ... li impiegati e le attrezzature necessarie, lo sfrido. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 12,91
Utili Impresa 10% euro -1,17
Spese Generali 14% euro -1,44

Prezzo Netto euro 10,30

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo kg 1,000 0,05 0,05
barre kg 1,000 4,50 4,50
NOLI:
attrezzature kg 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
attrezzature e materiale in cantiere kg 1,000 0,40 0,40

Sommano le risorse euro 5,00

Resta manodopera euro 5,30 41,053

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 40,77 12,91 526,34 216,08 41,053

67 Ripresa di murature per integrazione di parti mancanti. Rifacimento superficiale a
A.21.01.081. scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di murature
f in matto ... a e pulitura dei giunti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. In pietra squadrata regolare.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1 9́81,52
Utili Impresa 10% euro -180,14
Spese Generali 14% euro -221,22

Prezzo Netto euro 1 5́80,16

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 164 2́98,14 81́ 032,58
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 164 2́98,14 81́ 032,58

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte e simili)  mc 1,000 2,16 2,16
carburante mc 1,000 2,00 2,00
elementi di integrazione mc 1,000 20,00 20,00
malte specif iche mc 1,000 25,00 25,00
stracci e p iroclasti di integrazione per malta di stilatura mc 1,000 1,00 1,00
NOLI:
attrezzature mc 1,000 10,00 10,00
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 20,00 20,00

Sommano le risorse euro 80,16

Resta manodopera euro 1 5́00,00 75,699

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 1,88 1́ 981,52 3 7́25,26 2 8́20,00 75,699

68 Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in muratura mediante
A.21.01.101. applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato CFRP (Carbon
a Fiber Reinforce ...  quanto altro occorre per dare l'opera finita. Applicazione su un lato

della parete. Con maglia 66x66 mm, spessore 3 mm.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 96,72
Utili Impresa 10% euro -8,79
Spese Generali 14% euro -10,80

Prezzo Netto euro 77,13

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,13 0,13
rete in f ibra di carbonio (3 mm res >7.5kn)  mq 1,000 25,00 25,00
carburanti mq 1,000 0,05 0,05
malta mq 1,000 5,00 5,00
f iocchi o barre mq 1,000 1,00 1,00
NOLI:
attrezzzaure mq 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,90 0,90

Sommano le risorse euro 32,13

Resta manodopera euro 45,00 46,526

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 12,00 96,72 1́ 160,64 540,00 46,526

69 CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE CON RETI IN G.F.R.P. E
A.21.01.129. CONNESSIONE IN G.F.R.P.. Consolidamento di estradosso di volte in muratura di
b pietrame o mattoni, anche in presenza all ... itura della volta). E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con maglia 99x99 mm, spessore 3 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 83,08
Utili Impresa 10% euro -7,55
Spese Generali 14% euro -9,28

Prezzo Netto euro 66,25

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,20 0,20
malta specif ica mq 1,000 3,00 3,00
connettori mq 1,000 4,00 4,00

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 169 1́84,04 84 3́92,58
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 169 1́84,04 84 3́92,58

rete mq 1,000 18,00 18,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 1,75 1,75

Sommano le risorse euro 27,25

Resta manodopera euro 39,00 46,943

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 27,28 83,08 2 2́66,42 1́ 063,92 46,943

70 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma
B.01.01.02 prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso

longitudinale del pi ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,73
Utili Impresa 10% euro -0,07
Spese Generali 14% euro -0,08

Prezzo Netto euro 0,58

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (dischi ecc)  m/cm 1,000 0,01 0,01
carburanti m/cm 1,000 0,10 0,10
NOLI:
macchina m/cm 1,000 0,10 0,10
attrezzature m/cm 1,000 0,01 0,01
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere m/cm 1,000 0,07 0,07

Sommano le risorse euro 0,29

Resta manodopera euro 0,29 39,726

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m/cm 567,60 0,73 414,35 164,60 39,726

71 Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque
B.01.01.03.b mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi,

escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 50,18
Utili Impresa 10% euro -4,56
Spese Generali 14% euro -5,60

Prezzo Netto euro 40,02

RISORSE:
MATERIALI:
vari mc 1,000 0,10 0,10
carburanti mc 1,000 0,50 0,50
NOLI:
macchinario mc 1,000 5,00 5,00
TRASPORTI:
macchinari e materiali in cantiere mc 1,000 0,40 0,40

Sommano le risorse euro 6,00

Resta manodopera euro 34,02 67,796

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 171́ 864,81 85 6́21,10
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 171́ 864,81 85 6́21,10

SOMMANO mq 5,10 50,18 255,92 173,50 67,796

72 Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco siliceo di pezzatura 25- dello
B.01.03.02.b spessore di 5,0 cm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,03
Utili Impresa 10% euro -0,37
Spese Generali 14% euro -0,45

Prezzo Netto euro 3,21

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mc 1,000 0,01 0,01
carburanti mc 1,000 0,10 0,10
misto stabilizzato mc 1,000 0,90 0,90
NOLI:
attrezzature e nacchine mc 1,000 0,50 0,50
TRASPORTI:
macchinari e materiali in cantiere mc 1,000 0,49 0,49

Sommano le risorse euro 2,00

Resta manodopera euro 1,21 30,025

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 9,65 4,03 38,89 11,68 30,025

73 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle
D.01.01.01.b scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima

di fa ... luso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce con
doppia linea di alimentazione (doppio)

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,91
Utili Impresa 10% euro -1,90
Spese Generali 14% euro -2,33

Prezzo Netto euro 16,68

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,02 0,02
scatole e f rutti cadauno 1,000 2,30 2,30
placche cadauno 1,000 2,00 2,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,40 0,40

Sommano le risorse euro 4,82

Resta manodopera euro 11,86 56,719

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 20,91 62,73 35,58 56,719

74 Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di
D.01.01.02.b un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzata

sottotraccia ... sa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura.
incluse le opere murarie con conduttori tipo FS17

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,18
Utili Impresa 10% euro -1,20
Spese Generali 14% euro -1,47

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 172 2́22,35 85 8́41,86
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 172 2́22,35 85 8́41,86

Prezzo Netto euro 10,51

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,10 0,10

Sommano le risorse euro 0,30

Resta manodopera euro 10,21 77,466

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 13,18 39,54 30,63 77,466

75 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
D.01.02.01.a derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo

FS17 di sezione ...  opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,56
Utili Impresa 10% euro -2,32
Spese Generali 14% euro -2,85

Prezzo Netto euro 20,39

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
scatole e f rutti cadauno 1,000 2,30 2,30
placche cadauno 1,000 1,80 1,80
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,40 0,40

Sommano le risorse euro 4,70

Resta manodopera euro 15,69 61,385

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 25,56 102,24 62,76 61,385

76 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
D.01.02.01.c derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo

FS17 di sezione ... occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per allaccio elettrico
monofase escluso il collegamento all'apparecchio

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,14
Utili Impresa 10% euro -1,83
Spese Generali 14% euro -2,25

Prezzo Netto euro 16,06

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
scatole e f rutti cadauno 1,000 2,30 2,30
placche cadauno 1,000 1,80 1,80
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere cadauno 1,000 0,20 0,20

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 172 3́64,13 85 9́35,25
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 172 3́64,13 85 9́35,25

Sommano le risorse euro 4,50

Resta manodopera euro 11,56 57,398

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 20,14 80,56 46,24 57,398

77 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di
D.01.02.011. interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera a regola d'arte:
e 3P+T 63A

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 170,43
Utili Impresa 10% euro -15,49
Spese Generali 14% euro -19,03

Prezzo Netto euro 135,91

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,20 0,20
scatole e f rutti ecc cadauno 1,000 10,00 10,00
placche cadauno 1,000 5,00 5,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,30 0,30
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere cadauno 1,000 2,00 2,00

Sommano le risorse euro 17,50

Resta manodopera euro 118,41 69,477

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 170,43 170,43 118,41 69,477

78 Punto presa CEE trifase da 63A realizzato con conduttore FS17 di sezione minima pari
D.01.02.09.a a 16 mm² sia di fase che di terra, in tubazione in pvc filettata diametro minimo 25 mm,

o racco ... cchio, posto in opera a regola d'arte, dalla scatola di derivazione della linea
dorsale. punto presa in tubazione in pvc

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,99
Utili Impresa 10% euro -2,82
Spese Generali 14% euro -3,46

Prezzo Netto euro 24,71

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
scatole tubi f rutti cadauno 1,000 4,50 4,50
placche cadauno 1,000 2,50 2,50
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,40 0,40

Sommano le risorse euro 7,70

Resta manodopera euro 17,01 54,889

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 30,99 30,99 17,01 54,889

79 Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota
D.01.05.01 parte della scatola di derivazione dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubaz

...  le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 172 6́46,11 86 1́16,91
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 172 6́46,11 86 1́16,91

regola d'arte. presa RJ45 cat. 5e

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 51,25
Utili Impresa 10% euro -4,66
Spese Generali 14% euro -5,72

Prezzo Netto euro 40,87

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
f rutti scatole ecc cadauno 1,000 8,00 8,00
placche ecc cadauno 1,000 4,00 4,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,40 0,40
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere cadauno 1,000 1,00 1,00

Sommano le risorse euro 13,50

Resta manodopera euro 27,37 53,405

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 9,00 51,25 461,25 246,33 53,405

80 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
D.02.01.01.f Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con

materiale isola ... ferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla FS17 450/750 V, sezione
nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 10 mm²

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,76
Utili Impresa 10% euro -0,52
Spese Generali 14% euro -0,64

Prezzo Netto euro 4,60

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo m 1,000 0,02 0,02
cavo m 1,000 1,00 1,00
NOLI:
attrezzature m 1,000 0,02 0,02
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere m 1,000 0,06 0,06

Sommano le risorse euro 1,10

Resta manodopera euro 3,50 60,764

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 90,00 5,76 518,40 315,00 60,764

81 Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo LSOH fibre 24 -50/125
D.02.06.04 OM2

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,24
Utili Impresa 10% euro -1,75
Spese Generali 14% euro -2,15

Prezzo Netto euro 15,34

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo m 1,000 0,10 0,10
cavo m 1,000 8,50 8,50

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 173 6́25,76 86 6́78,24
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 173 6́25,76 86 6́78,24

NOLI:
attrezzature m 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere m 1,000 0,30 0,30

Sommano le risorse euro 9,00

Resta manodopera euro 6,34 32,952

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 64,00 19,24 1́ 231,36 405,76 32,952

82 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare,
D.03.01.01.e involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema

di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di
interruzione 4,5 kA 230-400 V: quadripolare fino a 32 A

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 125,99
Utili Impresa 10% euro -11,45
Spese Generali 14% euro -14,07

Prezzo Netto euro 100,47

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
interruttore cadauno 1,000 45,00 45,00
scatole e accessori cadauno 1,000 5,00 5,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,30 0,30
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 1,60 1,60

Sommano le risorse euro 52,00

Resta manodopera euro 48,47 38,471

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 125,99 503,96 193,88 38,471

83 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a
D.03.04.02.c gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con

dis ...  CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC
- Sensibilita' 0,03 A bipolare fino a 63 A

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 205,29
Utili Impresa 10% euro -18,66
Spese Generali 14% euro -22,92

Prezzo Netto euro 163,71

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,20 0,20
interruttore cadauno 1,000 80,00 80,00
scatole e accessori cadauno 1,000 5,00 5,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,30 0,30
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 4,00 4,00

Sommano le risorse euro 89,50

Resta manodopera euro 74,21 36,149

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 175 3́61,08 87 2́77,88
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 175 3́61,08 87 2́77,88

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 205,29 410,58 148,42 36,149

84 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN
D.03.14.09 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni altro accessorio in opera: bipolare fino a

125 A

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 81,84
Utili Impresa 10% euro -7,44
Spese Generali 14% euro -9,14

Prezzo Netto euro 65,26

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,20 0,20
portaf usibili cadauno 1,000 20,00 20,00
f usibili cadauno 1,000 5,00 5,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,30 0,30
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 1,00 1,00

Sommano le risorse euro 26,50

Resta manodopera euro 38,76 47,361

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 81,84 81,84 38,76 47,361

85 Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V , in opera Interruttore civile
D.04.01.04.a 1x10 A

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,39
Utili Impresa 10% euro -0,40
Spese Generali 14% euro -0,49

Prezzo Netto euro 3,50

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,01 0,01
interruttore cadauno 1,000 1,50 1,50
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,26 0,26

Sommano le risorse euro 1,82

Resta manodopera euro 1,68 38,269

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 4,39 17,56 6,72 38,269

86 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, norme C.E.I.
D.04.03.01.a 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera : Presa 2x10A+T

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,10
Utili Impresa 10% euro -1,37
Spese Generali 14% euro -1,69

Prezzo Netto euro 12,04

RISORSE:

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 175 8́71,06 87 4́71,78
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 175 8́71,06 87 4́71,78

MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
scatole e f rutti cadauno 1,000 3,50 3,50
placche cadauno 1,000 1,50 1,50
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,30 0,30

Sommano le risorse euro 5,50

Resta manodopera euro 6,54 43,311

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 15,10 60,40 26,16 43,311

87 Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera
D.04.04.06

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,46
Utili Impresa 10% euro -2,31
Spese Generali 14% euro -2,84

Prezzo Netto euro 20,31

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di cobsumo cadauno 1,000 0,10 0,10
f rutto e scatola cadauno 1,000 5,50 5,50
placca cadauno 1,000 2,00 2,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
attrezzaturee materiali in canatiere cadauno 1,000 0,40 0,40

Sommano le risorse euro 8,20

Resta manodopera euro 12,11 47,565

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 25,46 50,92 24,22 47,565

88 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio Italiano di
D.05.36.02 Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 20

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,78
Utili Impresa 10% euro -0,25
Spese Generali 14% euro -0,31

Prezzo Netto euro 2,22

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo m 1,000 0,02 0,02
f erramenta m 1,000 0,02 0,02
tubo m 1,000 0,90 0,90
NOLI:
attrezzature m 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in caontiere m 1,000 0,03 0,03

Sommano le risorse euro 1,02

Resta manodopera euro 1,20 43,165

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 175 9́82,38 87 5́22,16
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 175 9́82,38 87 5́22,16

SOMMANO m 52,08 2,78 144,78 62,50 43,165

89 Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il passaggio di qualsiasi tipo di
D.12.02.03.a tubazione, compreso il risarcimento della muratura e l'eventuale ripresa degli intonaci, e

quan ... necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per tubazioni di
diametro interno, in opera: fino a 32 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,09
Utili Impresa 10% euro -3,64
Spese Generali 14% euro -4,48

Prezzo Netto euro 31,97

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte ecc)  m 1,000 0,15 0,15
carburanti (energia)  m 1,000 0,10 0,10
NOLI:
attrezzature m 1,000 0,30 0,30
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere m 1,000 0,05 0,05

Sommano le risorse euro 0,60

Resta manodopera euro 31,37 78,249

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 4,10 40,09 164,37 128,62 78,249

90 Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in
E.01.014.c pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale

elastom ...  raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 13,6 (PN 20):
diametro esterno 140 mm, spessore 10,4 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 33,49
Utili Impresa 10% euro -3,04
Spese Generali 14% euro -3,74

Prezzo Netto euro 26,71

RISORSE:
MATERIALI:
vari m 1,000 0,10 0,10
tubo m 1,000 8,00 8,00
NOLI:
attrezzatura m 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere m 1,000 1,80 1,80

Sommano le risorse euro 10,00

Resta manodopera euro 16,71 49,895

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 14,19 33,49 475,22 237,11 49,895

91 Impianto montacarichi per piccole portate, conforme alla Direttiva 2006/42/CE, adibito
E.05.013.c al trasporto di cose con cabina non accessibile alle persone, posto in vano proprio con

corsa ... erfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, escluse opere
murarie: trazione elettrica: portata 100 kg

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19 2́88,42
Utili Impresa 10% euro -1 7́53,49
Spese Generali 14% euro -2 1́53,41

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 176 7́66,75 87 9́50,39
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 176 7́66,75 87 9́50,39

Prezzo Netto euro 15 3́81,52

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 15,00 15,00
carburanti cadauno 1,000 15,00 15,00
prof illi e f issaggi cadauno 1,000 150,00 150,00
montacarichi cadauno 1,000 10 5́00,00 10 5́00,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 100,00 100,00
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 500,00 500,00

Sommano le risorse euro 11 2́80,00

Resta manodopera euro 4 1́01,52 21,264

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 19 2́88,42 19 2́88,42 4 1́01,52 21,264

92 Protezione superficiale di materiale lapideo già consolidato-e-stuccato-da- eseguire-per:
H.01.03.018 • protezione finale idro-oleorepellente, eseguita con derivati fluorurati di silano-siloss ...

ennello in modo da consentire una buona ed omogenea penetrazione del prodotto previa
accurata spolveratura con pennelli.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 152,68
Utili Impresa 10% euro -13,88
Spese Generali 14% euro -17,05

Prezzo Netto euro 121,75

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti (energia)  mq 1,000 0,10 0,10
oligomeri silossanici mq 1,000 45,00 45,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,50 0,50
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 1,30 1,30

Sommano le risorse euro 47,00

Resta manodopera euro 74,75 48,959

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 43,85 152,68 6 6́95,02 3 2́77,79 48,959

93 Scialbatura con latte a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi.Applicata a
H.01.07.005 pennello in minimo di due o tre mani, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Si

verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,92
Utili Impresa 10% euro -0,81
Spese Generali 14% euro -1,00

Prezzo Netto euro 7,11

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti (energia)  mq 1,000 0,10 0,10
calce mq 1,000 1,00 1,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 202 7́50,19 95 3́29,70

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
V
I
T
E
R
B
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
1
1
0
3
8
2
/
2
0
2
5
 
d
e
l
 
1
7
-
0
9
-
2
0
2
5

A
l
l
e
g
a
t
o
 
8
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
1
4
.
1
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o



pag. 41

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 202 7́50,19 95 3́29,70

materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,05 0,05

Sommano le risorse euro 1,35

Resta manodopera euro 5,76 64,574

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 304,98 8,92 2 7́20,42 1́ 756,68 64,574

94 Consolidamento e stilatura di giunti: mediante rimozione accurata delle sole malte
H01.02.023 instabili, decoese o non idonee tra i conci della muratura di tufo; eliminazione dei

residui e po ... fuoco, malta della colorazione come l’esistente, previa approvazione
della campionatura da parte della Direzione Lavori.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 137,58
Utili Impresa 10% euro -12,51
Spese Generali 14% euro -15,36

Prezzo Netto euro 109,71

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti (energia)  mq 1,000 0,10 0,10
malte mq 1,000 10,00 10,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,80 0,80
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 1,00 1,00

Sommano le risorse euro 12,00

Resta manodopera euro 97,71 71,020

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 70,61 137,58 9 7́14,52 6 8́99,30 71,020

95 Opere di falegnameria per realizzazione di mobili contenitivi eseguiti su misura come
np 1 fesr da disegni esecutivi Più in dettaglio: n.2 mobili contenitivi L 195cm x H 100cm x P

65cm per d ...  e fianchi interni con scarico su una base per tenere il pannello rialzato
dal pavimento, piano superiore spessore 3 cm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9 9́00,00
Utili Impresa 10% euro -900,00
Spese Generali 14% euro -1 1́05,26

Prezzo Netto euro 7́ 894,74

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 10,00 0,00
collanti e vernici cadauno 10,00 0,00
carburanti (energia)  cadauno 10,00 0,00
f erramenta cadauno 20,00 0,00
legno cadauno 1 5́00,00 0,00
NOLI:
attrezzature cadauno 50,00 0,00
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere cadauno 200,00 0,00

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 7́ 894,74 79,745

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 215 1́85,13 103 9́85,68
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 215 1́85,13 103 9́85,68

SOMMANO cadauno 1,00 9 9́00,00 9 9́00,00 7 8́94,74 79,745

96 Copertura parapetto in legno di rovere con relativa intelaiatura di sezione adeguata e
np 2 fesr come da disegni esecutivi allegati al progetto eseguiti su misura in opera per

rivestimento scala e parti ammalorate: in castagno o rovere

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 610,00
Utili Impresa 10% euro -55,45
Spese Generali 14% euro -68,10

Prezzo Netto euro 486,45

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo m 1,000 0,20 0,20
carburanti (energia)  m 1,000 0,30 0,30
f erramenta m 1,000 0,30 0,30
carta vetrata m 1,000 0,30 0,30
impregnanti m 1,000 1,30 1,30
legno m 1,000 200,00 200,00
NOLI:
attrezzature m 1,000 3,00 3,00
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere m 1,000 10,00 10,00

Sommano le risorse euro 215,40

Resta manodopera euro 271,05 44,434

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 14,00 610,00 8 5́40,00 3 7́94,70 44,434

97 opere di falegnameria per mobili espositivi come da disegno per banco rception
np 3 fesr comprensivo di elementi di complemento posti indietro ed a lato, e tavolo riunione con

armadietti integrati alla base

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5 6́00,00
Utili Impresa 10% euro -509,09
Spese Generali 14% euro -625,20

Prezzo Netto euro 4 4́65,71

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 10,00 0,00
collanti e vernici cadauno 10,00 0,00
carburanti (energia)  cadauno 10,00 0,00
f erramenta cadauno 20,00 0,00
legno cadauno 1 5́00,00 0,00
NOLI:
attrezzature cadauno 50,00 0,00
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere cadauno 200,00 0,00

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 4 4́65,71 79,745

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 5 6́00,00 5 6́00,00 4 4́65,71 79,745

98 opere di falegnameria per pannello decorativo come da disegno per retro banco rception
np 4 fesr

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4 5́00,00
Utili Impresa 10% euro -409,09

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 239 2́25,13 120 1́40,83
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 239 2́25,13 120 1́40,83

Spese Generali 14% euro -502,39

Prezzo Netto euro 3 5́88,52

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 10,00 0,00
collanti e vernici cadauno 10,00 0,00
carburanti (energia)  cadauno 10,00 0,00
f erramenta cadauno 20,00 0,00
legno cadauno 1 5́00,00 0,00
NOLI:
attrezzature cadauno 50,00 0,00
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere cadauno 200,00 0,00

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 3 5́88,52 79,745

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 4 5́00,00 4 5́00,00 3 5́88,52 79,745

99 Recinzione mobile  prefabbricata da cantiere costituita da pannelli modulari singoli
S.01.01.01.1 (dimensioni cm 120 x 185 h) in plastica arancione su supporti in metallo disposti su
3. basi in ce ... istero Infrastrutture  e dei trasporti Compreso il trasporto, il montaggio e lo
a smontaggio e nolo primo  mese o frazione

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,60
Utili Impresa 10% euro -0,33
Spese Generali 14% euro -0,40

Prezzo Netto euro 2,87

RISORSE:
MATERIALI:
incidenza materiali di consumo cadauno 1,000 0,05 0,05
sf ridi e ripristini dotazioni di pannelli cadauno 1,000 0,56 0,56
NOLI:
attrezzature e materiali vari cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,11 0,11

Sommano le risorse euro 0,82

Resta manodopera euro 2,05 56,944

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 32,00 3,60 115,20 65,60 56,944

100 Recinzione mobile  prefabbricata da cantiere costituita da pannelli modulari singoli
S.01.01.01.1 (dimensioni cm 120 x 185 h) in plastica arancione su supporti in metallo disposti su
3. basi in ce ... ridotti e trafficati, approvata dal Ministero Infrastrutture  e dei trasporti .
b nolo per ogni mese successivo o frazione

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,07
Utili Impresa 10% euro -0,10
Spese Generali 14% euro -0,12

Prezzo Netto euro 0,85

RISORSE:
MATERIALI:
incidenza materiali di consumo in relazione al tempo prolungato cadauno 1,000 0,01 0,01
sf ridi e ripristini pannelli con rif . all'impiego prolungato cadauno 1,000 0,10 0,10
NOLI:

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 243 8́40,33 123 7́94,95
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 243 8́40,33 123 7́94,95

attrezzature varie cadauno 1,000 0,01 0,01
TRASPORTI:
materiali e attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,01 0,01

Sommano le risorse euro 0,13

Resta manodopera euro 0,72 67,290

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 96,00 1,07 102,72 69,12 67,290

101 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
S.01.01.02.0 cinque posti.  Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
4.a

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 51,26
Utili Impresa 10% euro -4,66
Spese Generali 14% euro -5,72

Prezzo Netto euro 40,88

RISORSE:
MATERIALI:
vari addetto 6,000 5,00 30,00

Sommano le risorse euro 30,00

Resta manodopera euro 10,88 21,225

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO addetto 10,00 51,26 512,60 108,80 21,225

102 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
S.01.01.02.0 cinque posti.  Nolo per ogni mese successivo o frazione.
4.b

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,68
Utili Impresa 10% euro -0,15
Spese Generali 14% euro -0,19

Prezzo Netto euro 1,34

RISORSE:
MATERIALI:
vari addetto 6,000 0,15 0,90

Sommano le risorse euro 0,90

Resta manodopera euro 0,44 26,190

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO addetto 30,00 1,68 50,40 13,20 26,190

103 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo cinque
S.01.01.02.0 posti.  Montaggio smontaggio e nolo primo mese o frazione.
5.a

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,04
Utili Impresa 10% euro -1,28
Spese Generali 14% euro -1,57

Prezzo Netto euro 11,19

RISORSE:
MATERIALI:
vari addetto 6,000 0,10 0,60

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 244 5́06,05 123 9́86,07
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 244 5́06,05 123 9́86,07

Sommano le risorse euro 0,60

Resta manodopera euro 10,59 75,427

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO addetto 10,00 14,04 140,40 105,90 75,427

104 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo cinque
S.01.01.02.0 posti.  Nolo per ogni mese successivo o frazione.
5.b

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,40
Utili Impresa 10% euro -0,13
Spese Generali 14% euro -0,16

Prezzo Netto euro 1,11

RISORSE:
MATERIALI:
vari addetto 6,000 0,10 0,60

Sommano le risorse euro 0,60

Resta manodopera euro 0,51 36,429

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO addetto 30,00 1,40 42,00 15,30 36,429

105 Ponteggio con sistema tubo-giunto in tubolari metallici con adeguata protezione contro
S.01.01.03.0 la corrosione, compresi pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, impalcato
1.a piani di l ... sivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto

dei materiali, per il primo mese o frazione

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,07
Utili Impresa 10% euro -1,37
Spese Generali 14% euro -1,68

Prezzo Netto euro 12,02

RISORSE:
MATERIALI:
materiali di consumo cadauno 1,000 0,05 0,05
NOLI:
nolo ponteggio cadauno 1,000 1,20 1,20
TRASPORTI:
movimentazione ponteggi cadauno 1,000 2,50 2,50

Sommano le risorse euro 3,75

Resta manodopera euro 8,27 54,877

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 100,00 15,07 1́ 507,00 827,00 54,877

106 Ponteggio con sistema tubo-giunto in tubolari metallici con adeguata protezione contro
S.01.01.03.0 la corrosione, compresi pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, impalcati piani
1.b di l ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il

mantenimento della sicurezza delle opere finite

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,12
Utili Impresa 10% euro -0,56
Spese Generali 14% euro -0,68

Prezzo Netto euro 4,88

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 246 1́95,45 124 9́34,27
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 246 1́95,45 124 9́34,27

RISORSE:
MATERIALI:
materiali di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
NOLI:
nolo ponteggio cadauno 1,000 1,20 1,20

Sommano le risorse euro 1,30

Resta manodopera euro 3,58 58,497

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 200,00 6,12 1́ 224,00 716,00 58,497

107
 
Ponteggio metallico  a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio

S.01.01.03.0 zincato o verniciato, compresi pezzi speciali,  impalcato piani di lavoro o di protezione
3.a c ... ggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei

materiali per il  primo mese  o frazione

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,32
Utili Impresa 10% euro -1,67
Spese Generali 14% euro -2,04

Prezzo Netto euro 14,61

RISORSE:
MATERIALI:
materiali di consumo m2 1,000 0,05 0,05
NOLI:
nolo ponteggio m2 1,000 1,20 1,20
TRASPORTI:
movimentazione ponteggi m2 1,000 2,50 2,50

Sommano le risorse euro 3,75

Resta manodopera euro 10,86 59,279

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 608,40 18,32 11́ 145,89 6 6́07,22 59,279

108
 
Ponteggio metallico  a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio

S.01.01.03.0 zincato o verniciato, compresi pezzi speciali,  impalcato piani di lavoro o di protezione
3.b c ... mprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente pere il

mantenimento dalla sicurezza delle opere finite

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,45
Utili Impresa 10% euro -0,50
Spese Generali 14% euro -0,61

Prezzo Netto euro 4,34

RISORSE:
MATERIALI:
materiali di consumo m2 1,000 0,05 0,05
NOLI:
nolo ponteggio m2 1,000 2,00 2,00
TRASPORTI:
movimentazione ponteggi m2 1,000 0,10 0,10

Sommano le risorse euro 2,15

Resta manodopera euro 2,19 40,183

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1́ 216,80 5,45 6 6́31,56 2 6́64,79 40,183

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 265 1́96,90 134 9́22,28
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 265 1́96,90 134 9́22,28

109 tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x 500 munite di
S.01.01.03.0 botola, compresi accessori e farmapiede, valutato al mq di superficie del piano di
8.a lavoro. Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamrento, montaggio,

smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,81
Utili Impresa 10% euro -0,80
Spese Generali 14% euro -0,98

Prezzo Netto euro 7,03

RISORSE:
NOLI:
nolo m2 1,000 3,50 3,50

Sommano le risorse euro 3,50

Resta manodopera euro 3,53 40,068

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 12,60 8,81 111,01 44,48 40,068

110 tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x 500 munite di
S.01.01.03.0 botola, compresi accessori e farmapiede, valutato al mq di superficie del piano di
8.b lavoro. Per ogni mese o frazione di mese successivo

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,90
Utili Impresa 10% euro -0,35
Spese Generali 14% euro -0,44

Prezzo Netto euro 3,11

RISORSE:
NOLI:
nolo m2 1,000 0,70 0,70

Sommano le risorse euro 0,70

Resta manodopera euro 2,41 61,795

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 25,20 3,90 98,28 60,73 61,795

111 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, per
S.01.01.03.1 altezze fino a 2 metri. Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamrento,
0.a montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,60
Utili Impresa 10% euro -0,60
Spese Generali 14% euro -0,74

Prezzo Netto euro 5,26

RISORSE:
NOLI:
nolo m2 1,000 3,50 3,50

Sommano le risorse euro 3,50

Resta manodopera euro 1,76 26,667

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 28,00 6,60 184,80 49,28 26,667

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 265 5́90,99 135 0́76,77
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 265 5́90,99 135 0́76,77

112 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, per
S.01.01.03.1 altezze fino a 2 metri. Per ogni mese o frazione di mese successivo
0.b

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,86
Utili Impresa 10% euro -0,17
Spese Generali 14% euro -0,21

Prezzo Netto euro 1,48

RISORSE:
NOLI:
nolo m2 1,000 0,35 0,35

Sommano le risorse euro 0,35

Resta manodopera euro 1,13 60,753

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 56,00 1,86 104,16 63,28 60,753

113 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi
S.01.01.03.1 di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro quadro di rete.
4 Fornitura e posa in opera.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,36
Utili Impresa 10% euro -0,12
Spese Generali 14% euro -0,15

Prezzo Netto euro 1,09

RISORSE:
MATERIALI:
reti o teli mq 1,000 0,50 0,50
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,01 0,01
TRASPORTI:
materiali e attrezzature in cantiere mq 1,000 0,07 0,07

Sommano le risorse euro 0,58

Resta manodopera euro 0,51 37,500

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 550,80 1,36 749,09 280,91 37,500

114 Cordino di posizionamento regolabile in poliammide diametro 14 lunghezza massima 2
S.01.02.02.8 m, conforme alla norma UNI EN 358 e nr. 2 moschettoni a vite inclusi. Costo d'uso per
5 mese o frazione

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,14
Utili Impresa 10% euro -0,19
Spese Generali 14% euro -0,24

Prezzo Netto euro 1,71

RISORSE:
MATERIALI:
vari cadauno 1,000 0,05 0,05
NOLI:
nolo cadauno 1,000 0,90 0,90
TRASPORTI:
movimentazione cadauno 1,000 0,10 0,10

Sommano le risorse euro 1,05

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 266 4́44,24 135 4́20,96
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 266 4́44,24 135 4́20,96

Resta manodopera euro 0,66 30,841

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 2,14 8,56 2,64 30,841

115 Doppio cordino di posizionamento regolabile in poliammide diametro 10.5, lunghezza
S.01.02.02.8 massima 1.5 m, conforme alla norma UNI EN 354 e 358 e nr. 3 moschettoni a vite
6 inclusi (1 a vite, 2 a doppia leva). Costo d'uso per mese o frazione

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,15
Utili Impresa 10% euro -0,29
Spese Generali 14% euro -0,35

Prezzo Netto euro 2,51

RISORSE:
MATERIALI:
vari cadauno 1,000 0,10 0,10
NOLI:
nolo cadauno 1,000 1,20 1,20
TRASPORTI:
movimentazione cadauno 1,000 0,10 0,10

Sommano le risorse euro 1,40

Resta manodopera euro 1,11 35,238

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 3,15 12,60 4,44 35,238

116 Impianto di terra per cantiere da kW 6, costituito da conduttore di terra di rame isolato
S.01.03.01.0 interrato sez. mmq 16 lunghezza m 10; un dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della
1 lunghezza di m 1,50, per impianto di terra e sei capicorda. Fornitura e posa in opera

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 264,26
Utili Impresa 10% euro -24,02
Spese Generali 14% euro -29,50

Prezzo Netto euro 210,74

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
rame cadauno 1,000 75,00 75,00
capi corda ed altri materiali elettrici cadauno 1,000 25,00 25,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,90 0,90
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 4,00 4,00

Sommano le risorse euro 105,00

Resta manodopera euro 105,74 40,014

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 264,26 264,26 105,74 40,014

117 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/
S.01.04.01.0 10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm
1.a 350 x 350.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,40
Utili Impresa 10% euro -0,04
Spese Generali 14% euro -0,04

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 266 7́29,66 135 5́33,78
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 266 7́29,66 135 5́33,78

Prezzo Netto euro 0,32

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,02 0,02
NOLI:
cartello3 cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,02 0,02

Sommano le risorse euro 0,14

Resta manodopera euro 0,18 45,000

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 7,00 0,40 2,80 1,26 45,000

118 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/
S.01.04.01.0 10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm
2.a 115 x 160.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,13
Utili Impresa 10% euro -0,01
Spese Generali 14% euro -0,01

Prezzo Netto euro 0,11

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,01 0,01
NOLI:
cartello cadauno 1,000 0,02 0,02
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,01 0,01

Sommano le risorse euro 0,04

Resta manodopera euro 0,07 53,846

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 0,13 0,65 0,35 53,846

119 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
S.01.04.01.0 con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 270 x
3.a 370.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,44
Utili Impresa 10% euro -0,04
Spese Generali 14% euro -0,05

Prezzo Netto euro 0,35

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,01 0,01
NOLI:
cartello cadauno 1,000 0,02 0,02
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,01 0,01

Sommano le risorse euro 0,04

Resta manodopera euro 0,31 70,455

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 266 7́33,11 135 5́35,39
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 266 7́33,11 135 5́35,39

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 0,44 2,20 1,55 70,455

120 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in
S.01.04.01.0 lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per
4.a ogni mese o frazione. Dimensioni mm 130 x 133.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,13
Utili Impresa 10% euro -0,01
Spese Generali 14% euro -0,01

Prezzo Netto euro 0,11

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,01 0,01
NOLI:
crtello cadauno 1,000 0,02 0,02
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere. cadauno 1,000 0,01 0,01

Sommano le risorse euro 0,04

Resta manodopera euro 0,07 53,846

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 0,13 0,65 0,35 53,846

121 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio
S.01.04.01.0 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.
7.a Dimensioni mm 250 x 250.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,20
Utili Impresa 10% euro -0,02
Spese Generali 14% euro -0,02

Prezzo Netto euro 0,16

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,01 0,01
NOLI:
cartello ed attrezzature cadauno 1,000 0,02 0,02
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,01 0,01

Sommano le risorse euro 0,04

Resta manodopera euro 0,12 60,000

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 0,20 1,00 0,60 60,000

122 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi
S.01.04.01.0 al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo
8.a per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 125 x 185.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,16
Utili Impresa 10% euro -0,01
Spese Generali 14% euro -0,02

Prezzo Netto euro 0,13

RISORSE:
MATERIALI:

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 266 7́36,96 135 5́37,89
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 266 7́36,96 135 5́37,89

vari e di consumo cadauno 1,000 0,01 0,01
NOLI:
cartello ed atrrezzature cadauno 1,000 0,01 0,01
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,01 0,01

Sommano le risorse euro 0,03

Resta manodopera euro 0,10 62,500

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 0,16 0,80 0,50 62,500

123 Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di
S.01.04.01.0 fissaggio.
9

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,73
Utili Impresa 10% euro -0,70
Spese Generali 14% euro -0,86

Prezzo Netto euro 6,17

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,01 0,01
f erramenta cadauno 1,000 0,15 0,15
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,01 0,01
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature ib cantiere cadauno 1,000 0,02 0,02

Sommano le risorse euro 0,19

Resta manodopera euro 5,98 77,361

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 6,00 7,73 46,38 35,88 77,361

124 Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levaschegge Professional, uno
S.01.04.04.0 specchietto, una lente d íngrandimento, un flacone di soluzione sterile salina ml 130 con
1 tappo oculare, un bicchierino oculare, una pinza levaschegge inox cm 11,5, due buste

garza sterile cm 18 x 40. Fornitura

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 28,55
Utili Impresa 10% euro -2,60
Spese Generali 14% euro -3,19

Prezzo Netto euro 22,76

RISORSE:
MATERIALI:
kit medicale cadauno 1,000 18,00 18,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,01 0,01
TRASPORTI:
kit e attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,01 0,01

Sommano le risorse euro 18,02

Resta manodopera euro 4,74 16,602

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 28,55 28,55 4,74 16,602

125 Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neutra sterile per lavaggio oculare

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 266 8́12,69 135 5́79,01
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 266 8́12,69 135 5́79,01

S.01.04.04.0 ml 250, una soluzione salina ml 500, un tappo oculare, due compresse oculari, due
2 buste gar ... paio di forbici lister, un rotolo cerotto TNT m 5 x cm 1,25, un pacco di

fazzoletti di carta, uno specchietto. Fornitura

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 133,15
Utili Impresa 10% euro -12,10
Spese Generali 14% euro -14,87

Prezzo Netto euro 106,18

RISORSE:
MATERIALI:
kit medicale e vari cadauno 1,000 90,00 90,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
kit varie ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,90 0,90

Sommano le risorse euro 91,00

Resta manodopera euro 15,18 11,401

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 133,15 133,15 15,18 11,401

126 Barella pieghevole in due realizzata in alluminio anticorodal anodizzato, dotata di
S.01.04.04.0 piedini di sostegno, con telo in poliestere alta tenacità, spalmato in PVC antiputrescente,
3 auto ... e, lavabile. Dimensioni aperta cm 203 x 50 x 14 h, chiusa cm 96 x 50 x 17 h.

Peso kg 6,5. Nolo per ogni mese o frazione.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,37
Utili Impresa 10% euro -1,49
Spese Generali 14% euro -1,83

Prezzo Netto euro 13,05

RISORSE:
MATERIALI:
vari cadauno 1,000 0,05 0,05
NOLI:
barella cadauno 1,000 9,00 9,00
TRASPORTI:
barella materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,95 0,95

Sommano le risorse euro 10,00

Resta manodopera euro 3,05 18,632

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 6,00 16,37 98,22 18,30 18,632

127 Kit di soccorso per il recupero verticale composto da:
S.01.04.04.1 - discensore antipanico conforme alla norma UNI EN 341 classe A
3.a - corda semistatica conforme alla norma UNI EN 353 lunghezza  ... UNI EN 795 tipo

B- sacca di trasporto- fune di lavoro Ø mm 11.       Nolo per ogni mese o frazione.
Lunghezza fune m 20.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,40
Utili Impresa 10% euro -1,58
Spese Generali 14% euro -1,94

Prezzo Netto euro 13,88

RISORSE:
MATERIALI:

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 267 0́44,06 135 6́12,49
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 267 0́44,06 135 6́12,49

vari cadauno 1,000 0,10 0,10
NOLI:
kit cadauno 1,000 10,00 10,00
TRASPORTI:
materialied attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,40 0,40

Sommano le risorse euro 10,50

Resta manodopera euro 3,38 19,425

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 17,40 69,60 13,52 19,425

128 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla,
S.01.04.06.0 manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite
1.a valvola di n ... rno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per

ogni mese o frazione. Da kg 1 classe 3 A 13 BC.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,07
Utili Impresa 10% euro -0,10
Spese Generali 14% euro -0,12

Prezzo Netto euro 0,85

RISORSE:
MATERIALI:
vari cadauno 1,000 0,02 0,02
NOLI:
estintore cadauno 1,000 0,60 0,60
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,13 0,13

Sommano le risorse euro 0,75

Resta manodopera euro 0,10 9,346

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 6,00 1,07 6,42 0,60 9,346

129 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il
S.01.05.08 coordinatore per l’esecuzione dei lavori, prevista all’inizio dei lavori e di ogni nuova

fase  ... uova impresa esecutrice o per specifiche esigenze individuate dal coordinatore.
Costo medio procapite per ogni riunione.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 206,31
Utili Impresa 10% euro -18,76
Spese Generali 14% euro -23,03

Prezzo Netto euro 164,52

RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (f ogli e cancelleria per verbali)  cadauno 1,000 1,00 1,00

Sommano le risorse euro 1,00

Resta manodopera euro 163,52 79,259

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 206,31 206,31 163,52 79,259

130 SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igienizzazione mani a base di alcool
S.01.08.017. etilico denaturato a 70° in dispenser: da 500 ml con dosatore
b

CALCOLO MANODOPERA:

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

A   R I P O R T A R E 267 3́26,39 135 7́90,13
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 267 3́26,39 135 7́90,13

Prezzo Voce euro 13,50
Utili Impresa 10% euro -1,23
Spese Generali 14% euro -1,51

Prezzo Netto euro 10,76

RISORSE:
MATERIALI:
soluzione cadauno 1,000 9,00 9,00
TRASPORTI:
trasporto in cantiere cadauno 1,000 0,50 0,50

Sommano le risorse euro 9,50

Resta manodopera euro 1,26 9,333

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 1,00 13,50 13,50 1,26 9,333

131 OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI
S.01.08.09 comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166 – F 34

(F: resistenza all’impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri
grossolane, con trattamento anti-appannamento

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,99
Utili Impresa 10% euro -0,54
Spese Generali 14% euro -0,67

Prezzo Netto euro 4,78

RISORSE:
MATERIALI:
occhiale a mascherina cadauno 1,000 4,00 4,00
TRASPORTI:
materiale in cantiere cadauno 1,000 0,20 0,20

Sommano le risorse euro 4,20

Resta manodopera euro 0,58 9,683

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 7,00 5,99 41,93 4,06 9,683

Parziale LAVORI A MISURA euro 267 3́81,82 135 7́95,45 50,787

T O T A L E   euro 267 3́81,82 135 7́95,45 50,787

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 267 3́81,82 135 7́95,45 50,787

M:001 consolidamento euro 41́ 153,55 19 8́27,96 48,180

M:001.000
 
    <nessuna> euro 2,57 0,97 37,743

M:001.001
 
    murature euro 17 6́64,85 9 2́02,46 52,095

M:001.001.001
 
         restauro coperture euro 670,18 515,20 76,875

M:001.001.002
 
         restauro pavimentazioni e murature euro 11́ 282,90 6 1́03,43 54,095

M:001.001.004
 
         sala porta faul euro 5 7́11,77 2 5́83,83 45,237

M:001.002
 
    copertura euro 20 7́31,65 9 1́89,91 44,328

M:001.002.001
 
         restauro coperture euro 19 0́19,58 8 4́15,54 44,247

M:001.002.004
 
         sala porta faul euro 1́ 712,07 774,37 45,230

M:001.003
 
    opere edili di finitura euro 2 7́54,48 1́ 434,62 52,083

M:001.003.002
 
         restauro pavimentazioni e murature euro 2 7́54,48 1́ 434,62 52,083

M:002 impermeabilizzazione e coibentazione euro 30 8́48,58 17 5́23,96 56,806

M:002.000
 
    <nessuna> euro 80,86 58,80 72,718

M:002.001
 
    murature euro 533,23 248,94 46,685

M:002.001.004
 
         sala porta faul euro 533,23 248,94 46,685

M:002.002
 
    copertura euro 30 2́34,49 17 2́16,22 56,942

M:002.002.001
 
         restauro coperture euro 30 2́34,49 17 2́16,22 56,942

M:003 sicurezza euro 23 6́56,69 12 0́66,10 51,005

M:003.004
 
    sicurezza euro 23 6́56,69 12 0́66,10 51,005

M:003.004.001
 
         restauro coperture euro 23 2́99,39 11́ 949,25 51,286

M:003.004.003
 
         tecnologie e arredi euro 357,30 116,85 32,704

M:004 arredi e tecnologie euro 75 8́30,87 36 5́86,13 48,247

M:004.003
 
    opere edili di finitura euro 55 8́40,71 32 1́55,73 57,585

M:004.003.002
 
         restauro pavimentazioni e murature euro 33 4́11,59 15 2́85,22 45,748

M:004.003.003
 
         tecnologie e arredi euro 22 4́29,12 16 8́70,51 75,217

M:004.005
 
    collegamenti verticali euro 19 8́51,06 4 3́86,97 22,099

M:004.005.003
 
         tecnologie e arredi euro 19 8́51,06 4 3́86,97 22,099

M:004.007
 
    arredi e attrezzature euro 139,10 43,43 31,222

M:004.007.001
 
         restauro coperture euro 139,10 43,43 31,222

M:006 pavimentazioni e sistemazioni stradali euro 28 5́31,90 7 9́05,97 27,709

M:006.001
 
    murature euro 2 4́96,74 930,63 37,274

M:006.001.004
 
         sala porta faul euro 2 4́96,74 930,63 37,274

M:006.003
 
    opere edili di finitura euro 23 2́65,46 5 9́46,36 25,559

M:006.003.002
 
         restauro pavimentazioni e murature euro 23 2́65,46 5 9́46,36 25,559

M:006.006
 
    accesso pedonale latrerale euro 2 7́69,70 1́ 028,98 37,151

M:006.006.002
 
         restauro pavimentazioni e murature euro 2 7́69,70 1́ 028,98 37,151

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

M:007 overflow euro 67 3́60,23 41́ 885,33 62,181

M:007.001
 
    murature euro 50 6́36,76 31́ 974,40 63,145

M:007.001.002
 
         restauro pavimentazioni e murature euro 40 9́22,24 25 0́75,10 61,275

M:007.001.004
 
         sala porta faul euro 9 7́14,52 6 8́99,30 71,020

M:007.003
 
    opere edili di finitura euro 15 5́08,24 9 2́23,24 59,473

M:007.003.002
 
         restauro pavimentazioni e murature euro 15 5́08,24 9 2́23,24 59,473

M:007.008
 
    overflow euro 1́ 215,23 687,69 56,589

M:007.008.005
 
         overflow euro 1́ 215,23 687,69 56,589

TOTALE  euro 267 3́81,82 135 7́95,45 50,787

 
    Viterbo, 30/06/2025

Il Tecnico
arch. Sergio Ferrante

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Viterbo  [computoperesoggetteenonsoggettealribassopfte.dcf   (E:\rete\asergio4\bandi e varie viterbo\ristrutturazione per centro turistico\pfte\computi 0925\)  v.1/179]
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