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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Restauro e consolidamento della Porta Faul e adattamento a check point
turistico della c.d. casa di Alfio

Comune di Viterbo

Viterbo, 30/06/2025

IL TECNICO
arch. Sergio Ferrante

'ssep - 8 o1ebo | v

- T YT

0 luaunosoqg e 1do)

G20C-60-1LT

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

[@P G20¢ /¢8E0TT N OA Il 0] ]03010.d

I 3INANOOD

ogd3L IN


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE, CON
04.10.0130 |PENNELLO. Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da
regumbra  |costruzione, da eseguire a pennello, a ... E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,19
Utili Impresa 10% euro -2,29
Spese Generali 14% euro -2,81
Prezzo Netto euro 20,09
RISORSE:
MATERIALI: > |
antiparassitario mq 1,000 8,00 8,00 _-
varie e di consumo (pennelli ecc) mq 1,000 0,10 0,10 o) 9.
NOLI: Q o
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10 g.—'l 8
TRASPORTI: O T
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,80 0,80 o S
Sommano le risorse euro 9,00 ' 2
Q -~
Resta manodopera euro 11,09 4%02§
n O
v
QUANTITA' DELLA STIMA: 2
SOMMANO mq 37,02 25,19 932,53 410,55 41}-&02'2
2 PANNELLI MODULARI IN LEGNO TIPO SANDWICH CON SPORTO DI = E
05.02.084 GRONDA INCORPORATO PER SOLAI INCLINATI TETTO VENTILATO. Pannelli , &“
reg. umbria |modulari in legno tipo sandwich con sporto di gronda incorpo ... rarie, le griglie di N
ventilazione e i colmi ventilati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera Q N
finita. T A
EAN
D U]
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 207,50 g %
Utili Impresa 10% euro -18,86 O
Spese Generali 14% euro -23,17 c .
3
Prezzo Netto euro 165,47 > !
QO
O ©
RISORSE: I
MATERIALI: ™
vari e di consumo (punte disci, pennelli ecc) mq 1,000 0,10 0,10 N
carburanti mq 1,000 0.20 0,20 ]
ferramenta e collanti mq 1,000 0,30 0,30
pannelli mq 1,000 52,00 52,00
NOLI:
attrezzature elevatrici mq 1,000 2,00 2,00
attrezzature mq 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 2,00 2,00
Sommano le risorse euro 56,80
Resta manodopera euro 108,67 52,371
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 56,77 207,50 11779,78 6169,20| 52,371
3 TRATTAMENTO PROTETTIVO OPACO PER LEGNO E COTTO A BASE DI OLI
06.05.0190 |VEGETALI E CERA D’API PER INTERNO ED ESTERNO. Trattamento protettivo
reg. umbria |turapori opaco, fornito e posto in opera, per legn ... siccamento della prima e comunque
non prima di 48 ore. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1’opera finita.
A RIPORTARE 12°712,31 6°579,75

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 12'712,31 6579,75
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,47
Utili Impresa 10% euro -0,77
Spese Generali 14% euro -0,95
Prezzo Netto euro 6,75
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
prodotti per il trattamento mq 1,000 2,00 2,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attreezzature on cantiere mq 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 2,30
23
Resta manodopera euro 4,45 5}»5&
Q O
QD O
—+ 0O
QUANTITA' DELLA STIMA: o 7]
SOMMANO mq 27,97 8,47 236,91 124,47 5&;:8
4 PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO ORIENTATI (OSB). Fornitura ' 2
11.04.0130.0 |e posa in opera di tavolato di impalcato o posato verticalmente formato da pannelli di Q=
4 legno stratificati con s ... porto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale @ ;
reg. umbria |specializzato. Pannello dello spessore nominale di 25 mm mw o
(9]
CALCOLO MANODOPERA: 2
Prezzo Voce euro 30,91 =
Utili Impresa 10% euro -2,81 'h ::
Spese Generali 14% euro -3,45 =g
" &
Prezzo Netto euro 24,65 N
S
RISORSE: T Qq
MATERIALI: ;' R
vari e di consumo (punte dischi pennelli ecc) mq 1,000 0,10 0,10
ferramenta mq 1,000 0,50 0,50 g %
carburanti mq 1,000 0,40 0,40 o —
pannelli mq 1,000 13,00 13,00 =
NOLI: a X
attrezzature mq 1,000 0,20 0,20 2 !
TRASPORTI: o 3
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,80 0,80 II\.
a
Sommano le risorse euro 15,00 N
(&)
Resta manodopera euro 9,65 31,220
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 4,50 30,91 139,10 43,43 31,220
5 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico
A.02.01.05.b |veicolare fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di
ques ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici,
compreso il carico sui mezzi di trasporto
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 44,55
Utili Impresa 10% euro -4,05
Spese Generali 14% euro -4,97
Prezzo Netto euro 35,53
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mc 1,000 0,05 0,05
A RIPORTARE 13°088,32 6'747,65

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 13°088,32 6'747,65
carburanti mc 1,000 1,00 1,00
NOLI:
escavatore mc 1,000 9,00 9,00
attrezzature mc 1,000 0,50 0,50
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 5,00 5,00
Sommano le risorse euro 15,55
Resta manodopera euro 19,98 44,848
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 15,05 44,55 670,48 300,70 44,848
6 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta dagli scavi, effettuata con autocarri, con
A.02.02.036 |portata superiore a 50 ¢, compreso l'onere per ogni 5 km in piu oltre i primi 10. > T‘l
Trasporto a ... portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed _-
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata o) 9-
[(oNe]
CALCOLO MANODOPERA: 28
Prezzo Voce euro 4,25 o 7]
Utili Impresa 10% euro -0,39 o
Spese Generali 14% euro -0,47 2
1
Prezzo Netto euro 3,39 Q-
RISORSE: g é
MATERIALI: w
vari me 1,000 0,01 0,01 2
carburanti me 1,000 0,80 0,80 =
NOLI: el
escavatore mc 1,000 0,01 0,01 e
camion me 1,000 0,90 0,90 v
TRASPORTI: N
attrezzature e materiali in cantiere mc 1,000 0,10 0,10 Q N
R T.9
Sommano le risorse euro 1,82 @ Of
Resta manodopera euro 1,57 39%‘
o =
c
f H
QUANTITA' DELLA STIMA: a X
SOMMANO mc 15,05 4,25 63,96 23,63 3@%
- ) . . . o o g
7 Ristabilimento della coesione mediante impregnazione: applicazione a pennello del !
A.02.02.058 |prodotto consolidante fino a rifiuto, a seguito o durante le fasi della pulitura; inclusi gli E
oner ... : per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq, su N
tufo, arenarie, calcari teneri e laterizi Sl
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 86,25
Utili Impresa 10% euro -7,84
Spese Generali 14% euro -9,63
Prezzo Netto euro 68,78
RISORSE:
MATERIALI:
vari mq 1,000 0,10 0,10
silicato di etile mq 1,000 23,00 23,00
solventi mq 1,000 0,90 0,90
pennelli mq 1,000 0,50 0,50
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,50 0,50
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere mq 1,000 0,50 0,50
Sommano le risorse euro 25,50
A RIPORTARE 13'822,76 7°071,98

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 13'822,76 7°071,98
Resta manodopera euro 43,28 50,180
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 118,31 86,25 10204,24 5'120,46| 50,180
8 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi I’onere di
A.03.01.011. |esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei
a mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata
del materiale inutilizzabile: a mano
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,61
Utili Impresa 10% euro -0,87
Spese Generali 14% euro -1,07
Prezzo Netto euro 7,67
23
RISORSE: o
MATERIALI: (o]
vari e di consumo (punte, dischi spazzole ecc) mq 1,000 0,10 0,10 g.—'l 8
carburanti mq 1,000 0,10 0,10 o 7]
NOLI: 0O
attrezzature mq 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI: '
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,27 027 Q=
Sommano le risorse euro 0,67 g g
v
Resta manodopera euro 7,00 72,84;
'_\
=
QUANTITA' DELLA STIMA: — Qg
SOMMANO mq 452,28 9,61 4'346,41 3'165,96 724,84&
N
9 Demolizione e rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte Q ;
A.03.01.013 |effettuato con particolare cautela compresa la movimentazione del materiale negli o lle
ambienti in oggett ... vvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in ; %
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile.
ol
CALCOLO MANODOPERA: g )
Prezzo Voce euro 136,09 c
Utili Impresa 10% euro -12,37 g ':
Spese Generali 14% euro -15,19 > !
—~ Qg
O Qg
Prezzo Netto euro 108,53 II\.
a
RISORSE: N
MATERIALI: ]
vari e di consumo (punte dischi ecc) mc 1,000 1,00 1,00
carburenti mc 1,000 1,00 1,00
apprestamenti di sicurezza mc 1,000 2,00 2,00
NOLI:
attrezzature mc 1,000 1,00 1,00
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere mc 1,000 1,00 1,00
Sommano le risorse euro 6,00
Resta manodopera euro 102,53 75,340
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 9,12 136,09 1241,14 935,07| 75,340
10 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in
A.03.01.015. |opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e I’avvicinamento al luogo di deposito
c provvisor ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in cotto o gres
A RIPORTARE 29°614,55 16293,47

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 29°614,55 16'293,47
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,21
Utili Impresa 10% euro -1,38
Spese Generali 14% euro -1,70
Prezzo Netto euro 12,13
RISORSE:
MATERIALI:
vari mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,40 0,40
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,40 0,40
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,60 0,60
Sommano le risorse euro 1,50
>3
Resta manodopera euro 10,63 6?58&
[(oNe]
DO
—+ 0O
QUANTITA' DELLA STIMA: o 7]
SOMMANO mq 24,00 15,21 365,04 255,12 6%%
11 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o ' 2
A.03.01.017. |eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e I’avvicinamento al luogo di Q=
a deposito pro ... scluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale ® ;
inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato ”w o
(72}
CALCOLO MANODOPERA: P
Prezzo Voce euro 2,40 =
Utili Impresa 10% euro -0,22 'h ::
Spese Generali 14% euro -0,27 =g
&
Prezzo Netto euro 1,91 &
o
RISORSE: T g
MATERIALI: ;' 3
vari di usura mq 1,000 0,05 0,05
NOLI: g %
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10 o —
TRASPORTI: c
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,10 0,10 g ':
. =~ g
Sommano le risorse euro 0,25 od
1
Resta manodopera euro 1,66 69,1(%
N
(&)
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 56,77 2,40 136,25 94,24| 69,167
12 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce
A.03.01.019. |e I’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
d.1 trasporto allo scarico: per tracce di piccola sezione: in muratura di mattoni pieni
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,80
Utili Impresa 10% euro -0,80
Spese Generali 14% euro -0,98
Prezzo Netto euro 7,02
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo m 1,000 0,10 0,10
carburanti m 1,000 0,10 0,10
NOLI:
attrezzature m 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
A RIPORTARE 30°115,84 16°642,83

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 30°115,84 16'642,83
materiali ed attrezzaure in cantiere m 1,000 0,12 0,12
Sommano le risorse euro 0,52
Resta manodopera euro 6,50 73,864
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 44,00 8,80 387,20 286,00| 73,864
13 Taglio a forza di muratura per limitate quantita, anche voltata, di spessore superiore ad
A.03.01.03.c |una testa, eseguito a mano con ’ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a
. inistrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: muratura di pietrame
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 364,23 2 T‘I
Utili Impresa 10% euro -33,11 _-
Spese Generali 14% euro -40,66 1) 9.
_— Q O
Prezzo Netto euro 290,46 ?—Jr 8
- o 7
RISORSE: ©o
MATERIALI:
vari me 1,000 110 1,10 '
carburanti me 1,000 2,40 2,40 Q=
punte di consumo mc 1,000 5,00 5,00 ) ;
NOLI: ”w o
attrezzature mc 1,000 1,00 1,00 w
TRASPORTI: 2
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 0,96 0,96 l_; -
- H
Sommano le risorse euro 10,46 e
&
Resta manodopera euro 280,00 76,8’]‘&
S
T g
QUANTITA' DELLA STIMA: S
SOMMANO mc 2,84 364,23 1'034,42 795,20( 7 ,8%
ol
14 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di gg
A.03.01.04.a |servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; =
Iimpi ... rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato con g ':
ausilio di martello demolitore meccanico S !
—~ Qg
(e (e
CALCOLO MANODOPERA: [
Prezzo Voce euro 68,50 E
Utili Impresa 10% euro -6,23 N
Spese Generali 14% euro -7,65 ]
Prezzo Netto euro 54,62
RISORSE:
NOLI:
attrezzature varie m3 1,000 4,56 4,56
Sommano le risorse euro 4,56
Resta manodopera euro 50,06 73,080
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 0,05 68,50 3,43 2,50 73,080
15 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di
A.03.01.04.a |servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti;
I’impi ... a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato con
ausilio di martello demolitore meccanico
CALCOLO MANODOPERA:
A RIPORTARE 31'540,89 17726,53

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 31540,89 177726,53
Prezzo Voce euro 106,18
Utili Impresa 10% euro -9,65
Spese Generali 14% euro -11,85
Prezzo Netto euro 84,68
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,50 0,50
carburanti mq 1,000 0,50 0,50
legno reti e altri apprestamenti di sicurezza mq 1,000 0,50 0,50
NOLI:
attrezzature mq 1,000 1,50 1,50
TRASPORTI:
materiali e attrezzature in cantiere mq 1,000 1,00 1,00
Sommano le risorse euro 4,00
23
Resta manodopera euro 80,68 7&,98
Q O
QD O
—+ 0O
QUANTITA' DELLA STIMA: o 7]
SOMMANO mc 2,40 106,18 254,83 193,63 7&?%
16 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o ' 2
A.03.02.01.a |canale, comprese le piccole rimozioni degli elementi collegati al manto di copertura, Q=
cernita ... ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in ® ;
basso: coppo e controcoppo o embrice € coppo ”w o
(9]
CALCOLO MANODOPERA: 2
Prezzo Voce euro 28,02 =
Utili Impresa 10% euro -2,55 'h ::
Spese Generali 14% euro -3,13 =g
" &
Prezzo Netto euro 22,34 N
S
RISORSE: T Qq
. N
MAT ERIALI: » O
vari mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,40 0,40 g %
NOLI: O —
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10 <
TRASPORTI a X
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,40 0,40 2 (':
(e (e
Sommano le risorse euro 1,00 II\.
@
Resta manodopera euro 21,34 76,1601
(&)
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 58,93 28,02 1'651,22 1257,56| 76,160
17 Rimozione di pavimentazione eseguita con ’ausilio di idonei mezzi, compresa la malta
A.03.02.010. |di allettamento e 1’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito
e pro ... lo in basso. Il massetto di sottofondo in sabbia, ghiaia o cemento da
contabilizzare a parte: piastrelle in gres o cotto
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,01
Utili Impresa 10% euro -1,46
Spese Generali 14% euro -1,79
Prezzo Netto euro 12,76
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,10 0,10
NOLI:
A RIPORTARE 33°446,94 19°177,72
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 337446,94 19°177,72
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,20 0,20
Sommano le risorse euro 0,50
Resta manodopera euro 12,26 76,577
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1,00 16,01 16,01 12,26| 76,577
18 Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compresa cernita del materiale
A.03.02.03.a |riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo
calo in basso: tavolame in legno di spessore 20-50 mm
CALCOLO MANODOPERA: > T‘l
Prezzo Voce euro 7,21 _-
Utili Impresa 10% euro -0,66 o) 9.
Spese Generali 14% euro -0,80 (oNe]
QD O
—+ 0O
Prezzo Netto euro 575 o 7]
00 O
RISORSE:
MATERIALL: '
vari e di consumo (punte ecc) mq 1,000 0,20 0,20 Q=
carburanti mq 1,000 0,10 0,10 o ;
NOLI: nw o
attrezzature mq 1,000 0,20 0,20 w
TRASPORTI: 2
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,20 0,20 l_; -
H
Sommano le risorse euro 0,70 e
N
Resta manodopera euro 5,05 70,04&
&
T g
QUANTITA' DELLA STIMA: S
SOMMANO mq 58,93 7,21 424,88 297,60 7 ,Oég
ol
19 Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compresa cernita del materiale g @
A.03.02.03.d |riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo =
calo in basso: morali o listelli g ':
2
CALCOLO MANODOPERA: od
Prezzo Voce euro 8,00 !
Utili Impresa 10% euro -0,73 E
Spese Generali 14% euro -0,89 N
(&)
Prezzo Netto euro 6,38
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte ecc) mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,40 0,40
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,40 0,40
Sommano le risorse euro 1,00
Resta manodopera euro 5,38 67,250
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 58,93 8,00 471,44 317,04 67,250
20 Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferramenta, smuratura delle
A.03.02.04.a |strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e avvicinamento al luogo di deposito
A RIPORTARE 34'359,27 19'804,62

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

I 3INANOOD
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 347359,27 19'804,62
provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture semplici quali arcarecci, travi,
ecc.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 116,08
Utili Impresa 10% euro -10,55
Spese Generali 14% euro -12,96
Prezzo Netto euro 92,57
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mc 1,000 0,80 0,80
carburanti mc 1,000 2,20 2,20
NOLI:
attrezzature mc 1,000 1,00 1,00
TRASPORTI: > T‘l
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 1,00 1,00 _-
movimentazioni mc 1,000 5,00 5,00 o) 9.
[(oNe]
Sommano le risorse euro 10,00 ?—Jr 8
o =
Resta manodopera euro 82,57 7&} g
P
QUANTITA' DELLA STIMA: Q-
SOMMANO mc 1,08 116,08 125,37 89,18 71,0132
(o]
21 Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferramenta, smuratura delle %
A.03.02.04.b |strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e avvicinamento al luogo di deposito P
provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture composte quali capriate. I; -
N
CALCOLO MANODOPERA: =
Prezzo Voce euro 268,17 \ &“‘
Utili Impresa 10% euro -24,38 N
Spese Generali 14% euro -29,94 Q N
T.9
Prezzo Netto euro 213,85 @ Of
. ol
RISORSE: g o
MATERIALI: o —
vari e di consumo mc 1,000 1,00 1,00 <
carburanti me 1,000 3,00 3,00 a X
NOLI: =
—~ Qg
attrezzature mc 1,000 2,00 2,00 od
TRASPORTI: !
movimentazioni mc 1,000 15,00 15,00 E
attrezzature e materiali in cantiere mc 1,000 4,00 4,00 N
(&)
Sommano le risorse euro 25,00
Resta manodopera euro 188,85 70,422
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 1,91 268,17 512,20 360,70, 70,422
22 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso
A.03.03.01.a |l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,02
Utili Impresa 10% euro -2,91
Spese Generali 14% euro -3,57
Prezzo Netto euro 25,54
RISORSE:
MATERIALI:
materiali di consumo m3 1,000 0,10 0,10
A RIPORTARE 34996,84 20254,50

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 347996,84 20254,50
carburanti m3 1,000 0,20 0,20
NOLI:
elevatore mc 1,000 0,20 0,20
attrezzature mc 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali e attrezzature in cantiere mc 1,000 0,40 0,40
Sommano le risorse euro 1,00
Resta manodopera euro 24,54 76,640
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 41,61 32,02 1'332,35 1'021,12| 76,640
23 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A.03.03.05.a |formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con > T‘l
qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli _-
oneri di discarica: compreso il carico a mano o) 9-
Q O
CALCOLO MANODOPERA: 28
Prezzo Voce euro 36,66 o 7]
Utili Impresa 10% euro -3,33 o
Spese Generali 14% euro -4,09 2
1
Prezzo Netto euro 29,24 Q-
RISORSE: 8 é
MATERIALI: w
vari e di consumo ton 1,000 0,10 0,10 2
carburanti ton 1,000 0,10 0,10 =
NOLI: el
attrezzature ton 1,000 0,10 0,10 e
TRASPORTI: v
materiali ed attrezzature in cantiere ton 1,000 0,10 0,10 N
materiali di risulta in discarica ton 1,000 15,00 15,00 Q N
T.9
Sommano le risorse euro 15,40 @ Of
Resta manodopera euro 13,84 3g%‘
o =
c
f H
QUANTITA' DELLA STIMA: a X
SOMMANO ton 80,50 36,66 2'951,12 1'114,12 3275%
. . e ) - . - o g
24 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini !
A.03.03.07.a. |del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti ( ... E
1 1 e 17 06 03 (EER 17 06 04)a discarica di rifiuti non pericolosi entro i limiti N
dell'allegato 4 del D.1gs 36/2003 tab. 5 ]
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,26
Utili Impresa 10% euro -0,21
Spese Generali 14% euro -0,25
Prezzo Netto euro 1,80
RISORSE:
MATERIALI:
vari kg 1,000 0,05 0,05
NOLI:
attrezzature kg 1,000 0,05 0,05
VARIE:
costo discarica kg 1,000 1,60 1,60
Sommano le risorse euro 1,70
Resta manodopera euro 0,10 4,425
A RIPORTARE 39280,31 22'389,74

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 397280,31 22'389,74
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 227,08 2,26 513,20 22,71 4,425
25 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
A.03.03.07.e. |del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo 1’Elenco europeo dei rifiuti ( ...
1 e 17 09 03 (EER 17 09 04) a discarica per rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del
D.1gs 36/2003 tab. 2,3 e 4
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 37,64
Utili Impresa 10% euro -3,42
Spese Generali 14% euro -4,20
Prezzo Netto euro 30,02
RISORSE:
MATERIALI: > T‘I
vari e di consumo ton 1,000 0,01 0,01 _-
costo della discarica ton 1,000 20,00 20,00 o) 9.
costo della pratica burocratica ton 1,000 5,00 5,00 (oNe]
NOLI: 28
meszi e attrezzature ton 1,000 0,10 0,10 o 7]
TRASPORTI: ©o
attrezzature e mezzi in cantiere ton 1,000 0,10 0,10 2
1
Sommano le risorse euro 2521 =
Resta manodopera euro 4,81 1&7'@
(72}
2
QUANTITA' DELLA STIMA: =
SOMMANO ton 107,31 37,64 4°039,15 516,16 lﬁﬁ
=g
26 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti ' &“‘
A.06.01.01.0 |e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con N
la dimensione massima degli . della pompa per il getto. Classe di esposizione Q N
ambientale XCO Classe di resistenza a compressione C 8/10 — Rck 10 N/mmgq T A
EAN
Q O]
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 185,99 g %
Utili Impresa 10% euro -16,91 O
Spese Generali 14% euro -20,76 c .
— 3
Prezzo Netto euro 148,32 > !
—+ g
[el{e
RISORSE: |
MATERIALL: ™
vari me 1,000 0,10 0,10 N
cls me 1,000 80,00 80,00 ]
NOLI:
attrezzature mc 1,000 0,10 0,10
pompa mc 1,000 6,00 6,00
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 8,00 8,00
Sommano le risorse euro 94,20
Resta manodopera euro 54,12 29,098
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc¢ 4,66 185,99 866,71 252,20 29,098
27 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XA2 cemento tipo
A.06.01.02.0 |ARS (UNI 9156) classe di resistenza a compressione C 32/40 — Rck 40 N/mmq
1.03.a
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 244,58
Utili Impresa 10% euro -22,23
Spese Generali 14% euro -27,31
A RIPORTARE 44'699,37 23°180,81

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 44'699,37 23180,81
Prezzo Netto euro 195,04
RISORSE:
MATERIALI:
vari me 1,000 0,10 0,10
cls me 1,000 108,00 108,00
NOLI:
attrezzature mc 1,000 1,00 1,00
pompa mc 1,000 8,00 8,00
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 10,00 10,00
Sommano le risorse euro 127,10
Resta manodopera euro 67,94 27,778
23
QUANTITA' DELLA STIMA: o) =i
SOMMANO mc 7,11 244,58 17738,96 483,05 Zgg
prt
28 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XA3 cemento tipo o 7]
A.06.01.02.0 |AARS (UNI 9156) classe di resistenza a compressione C 35/45 — Rck 45 N/mmq ©o
1.04.a
CALCOLO MANODOPERA: ' 2
Prezzo Voce euro 258,91 -
Utili Impresa 10% euro -23,54 ® ;
Spese Generali 14% euro -28,91 ”w o
v
Prezzo Netto euro 206,46 2
'_\
RISORSE: el
MATERIALI: = g
vari me 1,000 0,10 0,10 v
carburante mc 1,000 0,50 0,50 N
cls me 1,000 125,00 125,00 Q N
NOLI: T g
pompa me 1,000 8,00 8,00 ;' 3
attrezzature mc 1,000 0,40 0,40
TRASPORTI: g %
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 4,00 4,00 o —
c
Sommano le risorse euro 138,00 g ':
2 1
Resta manodopera euro 68,46 2644@
1
s
QUANTITA' DELLA STIMA: N
SOMMANO mc 3,76 258,91 973,50 257,41 26,449]
29 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
A.06.02.01.a |sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in cantiere
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,75
Utili Impresa 10% euro -0,25
Spese Generali 14% euro -0,31
Prezzo Netto euro 2,19
RISORSE:
MATERIALI:
acciaio kg 1,000 1,20 1,20
NOLI:
attrezzature kg 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
materiali e attrezzature in cantiere kg 1,000 0,05 0,05
Sommano le risorse euro 1,30
A RIPORTARE 47°411,83 23'921,27

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 47°411,83 23'921,27
Resta manodopera euro 0,89 32,364
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 13,94 2,75 38,34 12,41 32,364
30 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
A.06.02.02 |conglomerato cementizio lavorata ¢ tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,79
Utili Impresa 10% euro -0,25
Spese Generali 14% euro -0,31
Prezzo Netto euro 2,23
23
RISORSE: o
MATERIALI: (o]
vari e di consumo (fil di ferro ecc) kg 1,000 0,10 0,10 g.—'l 8
ferro kg 1,000 1,15 1,15 o 7]
NOLI: 0O
attrezzature kg 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI: '
materiali ed attrezzature in cantiere kg 1,000 0,10 0,10 Q=
Sommano le risorse euro 1,40 g g
— 2
Resta manodopera euro 0,83 29,7@
'_\
>
QUANTITA' DELLA STIMA: = Q
SOMMANO kg 263,80 2,79 736,00 218,95 29.,74&
N
31 Tiranti formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro forniti e posti in opera nei fori Q ;
A.06.02.03.a |predisposti nel terreno, compresi: guaine, tubi di iniezione e protezioni anticorrosive. ... o lle
essivi controlli, la sigillatura finale della testa del tirante ed ogni altro onere necessario: ; %
per tensioni fino a 30 t
8 ol
CALCOLO MANODOPERA: o D)
Prezzo Voce euro 83,31 c
Utili Impresa 10% euro -7,57 g ':
Spese Generali 14% euro -9,30 > !
I —~ Qg
O Q
Prezzo Netto euro 66,44 II\.
a
RISORSE: R
MATERIALL: ]
vari e di consumo m 1,000 0,10 0,10
carburanti m 1,000 0,10 0,10
ferro m 1,000 5,00 5,00
tenditori m 1,000 0,80 0,80
NOLI:
attrezzature m 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere m 1,000 0,90 0,90
Sommano le risorse euro 7,00
Resta manodopera euro 59,44 71,348
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 11,00 83,31 916,41 653,84 71,348
32 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo
A.07.03.01.a |32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, sotto
... tezza o profondita dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo:
con calcestruzzo cellulare alleggerito
A RIPORTARE 49°102,58 24'806,47

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 49°102,58 24806,47
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 209,32
Utili Impresa 10% euro -19,03
Spese Generali 14% euro -23,37
Prezzo Netto euro 166,92
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di condumo mc 1,000 0,10 0,10
carburanti me 1,000 0,40 0,40
massetto mc 1,000 61,00 61,00
NOLI:
attrezzature (pompa ecc) mc 1,000 3,00 3,00
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 0,50 0,50
Sommano le risorse euro 65,00 E E
=
Resta manodopera euro 101,92 48690
2
o 3
QUANTITA' DELLA STIMA: ©o
SOMMANO mc 11,04 209,32 2310,89 1'125,20 48,6921
1
33 Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato, tavellinato, tavolato o Q=
A.08.01.014. |solaio, comprese la muratura dei filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, d ) ;
a ... ed il calo in basso dei materiali da compensare con gli specifici articoli della tariffa. ”w o
con tegole e coppi alla romana w -
CALCOLO MANODOPERA: =
Prezzo Voce euro 84,90 'h ::
Utili Impresa 10% euro -7,72 =g
Spese Generali 14% euro -9,48 ' &‘
N
Prezzo Netto euro 67,70 Q N
T.9
RISORSE:
MATERIALI: i
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10 g %
embrici e coppi mq 1,000 33,80 33,80 o —
malte per murazione mq 1,000 2,00 2,00 =
carburanti (malte) mq 1,000 0,05 0,05 g ':
NOLI: =
—~ Qg
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10 od
TRASPORTI: !
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 3,00 3,00 E
N
Sommano le risorse euro 39,05 ]
Resta manodopera euro 28,65 33,746
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 5,90 84,90 500,91 169,03| 33,746
34 Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato, tavellinato, tavolato o
A.08.01.014. |solaio, comprese la muratura dei filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, d
h materiali da compensare con gli specifici articoli della tariffa. con materiale di
recupero proveniente dalla rimozione
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 51,60
Utili Impresa 10% euro -4,69
Spese Generali 14% euro -5,76
Prezzo Netto euro 41,15
RISORSE:
MATERIALI:
A RIPORTARE 51914,38 26°100,70

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 51914,38 26°100,70
vari e di consumo mq 1,000 0,20 0,20
carburanti (pulizia e malte) mq 1,000 0,15 0,15
malte per murazione mq 1,000 3,00 3,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 3,65
Resta manodopera euro 37,50 72,674
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 53,03 51,60 2736,34 1'988,63| 72,674
35 Legname in travatura di castagno lavorato all'ascia o alla sega e posto in opera con le > T‘l
A.08.01.02.d |necessarie ferramenta, la spalmatura con carbolineum delle parti murate, gli sfridi ed _-
ogni altro onere e magisttero: travi con quattro spigoli vivi con legname stagionato o) 9.
Q O
CALCOLO MANODOPERA: 28
Prezzo Voce euro 5'159,72 o 7]
Utili Impresa 10% euro -469,07 o
Spese Generali 14% euro -576,04 2
1
Prezzo Netto euro 4°'114,61 Q=
RISORSE: g é
MATERIALI: w
vari e di consumo (punte, dischi, carta vetrata ecc) mc 1,000 4,61 4,61 2
carburanti me 1,000 5,00 5,00 =
impregnanti e solventi mc 1,000 10,00 10,00 'h ::
ferramenta mc 1,000 20,00 20,00 e
legno mc 1,000, 2°200,00 2200,00 ' &“‘
NOLI: N
attrezzatura per movimentazione (autogru ecc) mc 1,000 150,00 150,00 Q N
attrezzatura specifica mc 1,000 50,00 50,00 T A
TRASPORTI: ;' R
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 100,00 100,00
ol
Sommano le risorse euro 2°539,61 g @
c
Resta manodopera euro 1°575,00 3%2
=
(e (e
QUANTITA' DELLA STIMA: !
SOMMANO mc 1,97 5'159,72 10°164,65 3102,75 30,5%
N
36 Compenso per la formazione di palombello di gronda da eseguirsi sul terminale del ]
A.08.01.06.a |morale o listello
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,16
Utili Impresa 10% euro -1,38
Spese Generali 14% euro -1,69
Prezzo Netto euro 12,09
RISORSE:
MATERIALI:
costo aggiuntivo cadauno 1,000 5,70 5,70
costo aggiuntivo impregnanti cadauno 1,000 0,20 0,20
NOLI:
attrezzature varie aggiuntive cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
costo aggiuntivo per protezione decorazione cadauno 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 6,10
Resta manodopera euro 5,99 39,512
A RIPORTARE 64°815,37 31'192,08

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 64'815,37 31°192,08
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 107,00 15,16 17622,12 640,93 39,512
37 Piccola orditura di morali o listelli di castagno a filo sega chiodati / fissati a vite su
A.08.01.08.d |esistente orditura, la spalmatura con carbolineum delle parti murate, gli sfridi, le
forniture accessorie ed ogni altro onere e magistero: delle dimensioni 80 x 80 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,52
Utili Impresa 10% euro -2,96
Spese Generali 14% euro -3,63
Prezzo Netto euro 25,93
RISORSE:
MATERIALI: E 3
vari e di consumo (punte, dischi ecc) m 1,000 0,10 0,10 o) 9.
carburanti m 1,000 0,10 0,10 (oNe]
ferramenta m 1,000 0.10 0.10 28
morali di castagno m 1,000 2,90 2,90 o 7]
impregnanti e solventi m 1,000 0,10 0,10 o
NOLI:
attrezzature m 1,000 013 013 '
TRASPORTI: Q-
attrezzature e materiali in cantiere m 1,000 0,30 0,30 ) ;
n O
Sommano le risorse euro 3,73 w =
Resta manodopera euro 22,20 68266
P K
T
= Qg
QUANTITA' DELLA STIMA: ! &'
SOMMANO m 194,72 32,52 6'332,30 4'322,78] 68,268
S
38 Tavolato piallato e battentato fornito dello spessore di 22-30 mm, lavorato e posto in o lle
A.08.01.09.b |opera per appoggio del manto di tegole, compresa la necessaria chiodatura, forniture ; %
accessorie ed ogni onere e magistero: castagno
(@]}
CALCOLO MANODOPERA: g @
Prezzo Voce euro 140,12 =
Utili Impresa 10% euro -12,74 g ':
Spese Generali 14% euro -15,64 > !
QO
O ©
Prezzo Netto euro 111,74 II\.
O
RISORSE: ™
MATERIALL: ]
vari e di consumo (punte, dischi ecc) mq 1,000 0,10 0,10
ferramenta mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,10 0,10
impregnanti e solventi mq 1,000 0,10 0,10
tavole mq 1,000 20,00 20,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 2,60 2,60
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere mq 1,000 3,00 3,00
Sommano le risorse euro 26,00
Resta manodopera euro 85,74 61,190
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 58,93 140,12 8257,27 5°052,66| 61,190
39 Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 ql di calce per
A.09.02.01.a \mc di pozzolana, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per
I’esec ... riseghe, ecc. e quanto altro si renda necessario a realizzare 1’opera a perfetta
A RIPORTARE 81°027,06 417208,45
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 81027,06 41208,45
regola d’arte: con mattoni pieni comuni
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1°002,27
Utili Impresa 10% euro -91,12
Spese Generali 14% euro -111,90
Prezzo Netto euro 799,25
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte, dischi ecc) mc 1,000 0,50 0,50
carburanti me 1,000 1,50 1,50
calce mc 1,000 120,00 120,00
pozzolana mc 1,000 50,00 50,00
mattoni mc 1,000 170,00 170,00
NOLI:
attrezzature mc 1,000 1,00 1,00 E E
TRASPORTI: o
attrezzature e materiali in cantiere mc 1,000 17,00 17,00 (oNe]
2 S
Sommano le risorse euro 360,00 o 7]
00 O
Resta manodopera euro 439,25 43,82§
1
Q -~
QUANTITA' DELLA STIMA: -
SOMMANO mc 1,42 1'002,27 17423,22 623,74 4%@
(9]
40 Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta P
A.09.02.03.a |bastarda, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso I’uso del distanziatore, 1’onere =
della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto mattoni industriali tipo “a mano” o ::
sabbiati (25x12x2,5 cm) = E
' og
CALCOLO MANODOPERA: N
Prezzo Voce euro 341,39 8 N
Utili Impresa 10% euro -31,04 T A
ose Generali 14 . - N
Spese Generali 14% euro 38,11 @ Of
ol
Prezzo Netto euro 272,24 g o
o =
RISORSE: c -
MATERIALI: a X
vari mq 1,000 0,10 0,10 2 (':
mattoni mq 1,000 90,00 90,00 od
malta mq 1,000 1,90 1,90 !
NOLI: ™
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10 N
TRASPORTI: ]
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 5,50 5,50
Sommano le risorse euro 97,60
Resta manodopera euro 174,64 51,156
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 3,32 341,39 1'133,41 579,80 51,156
41 Compenso addizionale per applicazione a secco di uno strato separatore e/o di
A.10.01.018. |protezione delle impermeabilizzazioni costituite:
e geotessile nontessuto da 300 g/mq
resistenza a trazi ... CBR >= 3kN
apertura caratteristica dei pori O90<= 100 micron
permeabilita all'acqua perpendicolare al piano >= 0,001 m/s
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,55
Utili Impresa 10% euro -0,50
Spese Generali 14% euro -0,62
A RIPORTARE 837°583,69 42°411,99
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 837583,69 42°411,99
Prezzo Netto euro 4,43
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,02 0,02
carburanti mq 1,000 0,02 0,02
colle e solventi mq 1,000 0,06 0,06
ferramenta mq 1,000 0,05 0,05
geotessile mq 1,000 2,00 2,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,02 0,02
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,23 0,23
Sommano le risorse euro 2,40
Resta manodopera euro 2,03 357-7\:'
o9
[(oNe]
QUANTITA' DELLA STIMA: 28
SOMMANO mq 56,77 5,55 315,07 115,24 3€@577]
42 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo, costituito da bitume polimero
A.10.01.09.c |elastomero biarmato con “non tessuto” di poliestere a filo continuo e velo di vetro, ' 2
flessibilita a ... misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm piu Q=
scaglie di ardesia del peso non inferiore a 4 kg/mq @ ;
(o]
CALCOLO MANODOPERA: w
Prezzo Voce euro 51,09 2
Utili Impresa 10% euro -4,64 =
Spese Generali 14% euro -5,70 'h ::
= g
Prezzo Netto euro 40,75 \ &‘
N
RISORSE: O N
MATERIALI: T g
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10 ; %
carburanti mq 1,000 0,10 0,10
ferramenta (bordi) mq 1,000 0,05 0,05 g %
solventi (preparazione) mq 1,000 0,05 0,05 o —
guaina mq 1,000 12,70 12,70 =
NOLI: a X
attrezzature mq 1,000 0,05 0,05 2 (':
TRASPORTI: od
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,95 0,95 II\.
a
Sommano le risorse euro 14,00 3
Resta manodopera euro 26,75 52,359
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 58,93 51,09 3'010,73 1'576,38| 52,359
43 Sovrapprezzo per ’esecuzione di intonaci su superfici orizzontali (Percentuale del 10%
A.12.01.018 |di 77,85)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,79
Utili Impresa 10% euro -0,71
Spese Generali 14% euro -0,87
Prezzo Netto euro 6,21
RISORSE:
MATERIALI:
vari mq 1,000 0,02 0,02
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,01 0,01
A RIPORTARE 86°909,49 44'103,61
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 86°909,49 44'103,61
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,02 0,02
Sommano le risorse euro 0,05
Resta manodopera euro 6,16 79,076
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 27,28 7,79 212,51 168,04 79,076
44 Compenso per I’applicazione di rete in fibra di vetro per intonaci sottili in rotoli del
A.12.01.021 |peso di 0,155 kg/mq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,84
Utili Impresa 10% euro -0,53 > T‘I
Spese Generali 14% euro -0,65 _=
=29
Prezzo Netto euro 4,66 (oNe]
QD O
—+ 0O
RISORSE: o 7]
MATERIALI: ©o
vari e di consumo mq 1,000 0,01 0,01
rete mq 1,000 2,00 2,00 '
NOLI: Q=
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10 o ;
TRASPORTI: ”w o
materiale ed attrezzatuire in cantiere mq 1,000 0,30 0,30 w =
Sommano le risorse euro 2,41 =
>
Resta manodopera euro 2,25 385X
" &
N
~
QUANTITA' DELLA STIMA: Q N
SOMMANO mq 452,28 5,84 2'641,32 1'017,63| 3%
et &
45 Intonaco civile su murature con superfici che presentano problemi di planarita formato o
A.12.01.03.d |da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con g %
regolo ... “opera finita a regola d'arte, compreso l'uso del trabattello. Esclusi i ponteggi. o —
con malta di calce idrata e pozzolana % o
~
CALCOLO MANODOPERA: s !
Prezzo Voce euro 77,85 o g
Utili Impresa 10% euro -7,08 !
Spese Generali 14% euro -8,69 E
N
Prezzo Netto euro 62,08 ]
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,10 0,10
calce mq 1,000 8,80 8,80
pozzolana mq 1,000 1,00 1,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
pompa mq 1,000 0,90 0,90
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere mq 1,000 1,00 1,00
Sommano le risorse euro 12,00
Resta manodopera euro 50,08 64,329
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 452,28 77,85 35210,00 22'650,18| 64,329
A RIPORTARE 124°973,32 67'939,46
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 124'973,32 67'939,46
46 Pavimento di cotto naturale satinato delle dimensioni di 18 x 36 cm, 25 x 25 cm 0 30 x
A.14.01.021 |30 cm, posto in opera su un letto di malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5
con ... gillanti, compresi tagli, sfridi, la pulitura finale ed ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 55,22
Utili Impresa 10% euro -5,02
Spese Generali 14% euro -6,16
Prezzo Netto euro 44,04
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,10 0,10
malta / colla di fissaggio mq 1,000 1,80 1,80 > T‘I
piastrelle mq 1,000 23,00 23,00 _-
NOLI: o
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10 (oNe]
TRASPORTI: 28
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 1,00 1,00 o 7]
. 00 O
Sommano le risorse euro 26,10 2
1
Resta manodopera euro 17,94 32488
<
(o]
QUANTITA' DELLA STIMA: w
SOMMANO mq 24,00 55,22 17325,28 430,56 32,48;
'_\
47 Pavimento in listoni di legno prima scelta, conforme alle norme UNI 4373, di 22 mm di o ::
A.14.01.024.i|spessore di 6 +~ 9 cm di larghezza, 50 + 100 cm di lunghezza, posti in opera su armatura g
di legno esistente, compresi tagli, sfridi, lamatura e laccatura: di Rovere . &“‘
&
CALCOLO MANODOPERA: QN
Prezzo Voce euro 228,08 T A
Utili Impresa 10% euro -20,73 ; %
Spese Generali 14% euro -25,46
g ol
Prezzo Netto euro 181,89 o @
c
RISORSE: a X
MATERIALI: s !
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10 o g
collanti e ferramenta mq 1,000 0,90 0,90 !
carburanti (energia) mq 1,000 0,50 0,50 E
impregnanti e vernici mq 1,000 2,50 2,50 N
legno mq 1,000 80,00 80,00 ]
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,50 0,50
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cntiere mq 1,000 5,00 5,00
Sommano le risorse euro 89,50
Resta manodopera euro 92,39 40,508
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 4,64 228,08 1'058,29 428,69 40,508
48 Pavimentazione in gomma sintetica al 100% con superficie a rilievo, composta da una
A.14.01.039. |mescola omogenea calandrata vulcanizzata, cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti
a coloranti. ... asse 1; - resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961); in teli alti
1,00-2,00 m e dello spessore di 2,5 mm circa
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 56,40
Utili Impresa 10% euro -5,13
A RIPORTARE 127°356,89 68798,71
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 127°356,89 68798,71
Spese Generali 14% euro -6,30
Prezzo Netto euro 44,97
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,05 0,05
collanti mq 1,000 0,55 0,55
gomma sintetica mq 1,000 16,40 16,40
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,80 0,80
Sommano le risorse euro 18,00
Resta manodopera euro 26,97 47;%1%'
=
[(oNe]
QUANTITA' DELLA STIMA: g'_.l 8
SOMMANO mq 0,80 56,40 45,12 21,58 4T
49 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
A.15.01.02.a |marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... ' 2
alta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura Q=
dei giunti: peperino grigio ® ;
(o]
CALCOLO MANODOPERA: 2
Prezzo Voce euro 114,98 2
Utili Impresa 10% euro -10,45 =
Spese Generali 14% euro -12,84 'h ::
= g
Prezzo Netto euro 91,69 \ &‘
N
RISORSE: O N
MATERIALI: T g
vari mq 1,000 0,10 0,10 ;' 3
peperino mq 1,000 40,00 40,00
NOLI: g %
attrezzature mq 1,000 0,50 0,50 o —
TRASPORTI: c
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 2,00 2,00 g ':
. =~ g
Sommano le risorse euro 42,60 od
1
Resta manodopera euro 49,09 42,6%
N
(&)
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 66,87 114,98 7°688,71 37282,65| 42,694
50 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
A.15.01.02.b |marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ...
con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti: travertino
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 151,80
Utili Impresa 10% euro -13,80
Spese Generali 14% euro -16,95
Prezzo Netto euro 121,05
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,20 0,20
travertino mq 1,000 75,00 75,00
malte e collanti mq 1,000 2,00 2,00
NOLI:
A RIPORTARE 135°090,72 72°102,94
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 135°090,72 72'102,94
attrezzature mq 1,000 0,30 0,30
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 2,00 2,00
Sommano le risorse euro 79,50
Resta manodopera euro 41,55 27,372
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 15,82 151,80 2°401,48 657,32 27,372
51 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
A.15.01.02.i. |marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ...
a a dei giunti: compenso per ogni centimetro di maggior spessore fino a 6 cm
(Percentuale del 20% ) peperino (per ogni cm)
CALCOLO MANODOPERA: E E
Prezzo Voce euro 22,80 o) 9.
Utili Impresa 10% euro -2,07 (oNe]
Spese Generali 14% euro -2,55 ?—Jr 8
S
Prezzo Netto euro 18,18 o
RISORSE: '
MATERIALI: Q-
vari mq 1,000 0,10 0,10 o ;
peperino mq 1,000 13,00 13,00 ”n o
NOLI: w
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10 2
TRASPORTI: =
materialied attrezzature in cantiere mq 1,000 1,00 1,00 'h ::
= g
Sommano le risorse euro 14,20 ' &“‘
Q
Resta manodopera euro 3,98 19%6_
T Qq
EAN
D U]
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 28,61 22,80 652,31 113,87 19%‘
o =
52 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o =
A.15.01.02.i. |marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... g ':
b dei giunti: compenso per ogni centimetro di maggior spessore fino a 6 cm (Percentuale =1 !
del 20% ) travertino (per ogni cm) o g
1
CALCOLO MANODOPERA: E
Prezzo Voce euro 30,20 N
Utili Impresa 10% euro -2,75 ]
Spese Generali 14% euro -3,37
Prezzo Netto euro 24,08
RISORSE:
MATERIALI:
vari mq 1,000 0,10 0,10
travertino mq 1,000 20,00 20,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materialied attrezzature in cantiere mq 1,000 1,50 1,50
Sommano le risorse euro 21,70
Resta manodopera euro 2,38 7,881
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 284,48 30,20 8'591,30 677,07 7,881
A RIPORTARE 146"735,81 73'551,20
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 146"735,81 73'551,20
53 Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno ad una, due, tre o quattro ante in
A.16.01.010. |legno, apribile a battente o a vasistas o con comparti fissi, guida a canaletto nei riqua ...
a.04 inimo da contabilizzare 1,50 mq): con telaio maestro ed ante dello spessore compresa
tra 61 e 70 mm in castagno o rovere
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 650,00
Utili Impresa 10% euro -59,09
Spese Generali 14% euro -72,57
Prezzo Netto euro 518,34
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,20 0,20
carburanti (energia) mq 1,000 0,20 0,20
ferramenta mq 1,000 2,10 2,10 2 T‘I
finestra mq 1,000 350,00 350,00 _-
NOLI: o
attrezzature mq 1,000 1,00 1,00 (oNe]
TRASPORTI: 28
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 20,00 20,00 o 7]
. 00 O
Sommano le risorse euro 373,50 2
1
Resta manodopera euro 144,84 22383
<
(o]
QUANTITA' DELLA STIMA: w
SOMMANO mq 2,10 650,00 17365,00 304,16 22,28;
'_\
54 Soglia interna in legno della larghezza di circa 120 mm e dell’altezza di 60 mm posta in o ::
A.16.01.020. |opera compreso ogni onere ed accessorio: in castagno o rovere = g
d !
og
CALCOLO MANODOPERA: N
Prezzo Voce euro 61,58 Q N
Utili Impresa 10% euro -5,60 T A
ose Generali 14 . N N
Spese Generali 14% euro 6,87 @ Of
ol
Prezzo Netto euro 49,11 g )
o =
RISORSE: 5
MATERIALL a X
vari e di consumo (punte dischi) m 1,000 1,30 1,30 2 !
cartavetrata m 1,000 0,30 0,30 o g
carburanti (energia) m 1,000 0,20 0,20 !
ferramenta m 1,000 0,20 0,20 ™
legno m 1,000 25,00 25,00 N
NOLI: ]
attrtezzature m 1,000 0,50 0,50
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere m 1,000 1,30 1,30
Sommano le risorse euro 28,80
Resta manodopera euro 20,31 32,981
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 31,60 61,58 1'945,93 641,80/ 32,981
55 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (seire IPE, IPN,
A.17.01.01.a \HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformita alle norme CNR
10011, comprese pi ... e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in
opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,02
Utili Impresa 10% euro -0,46
Spese Generali 14% euro -0,56
A RIPORTARE 150°046,74 74'497,16
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 150°046,74 74°497,16
Prezzo Netto euro 4,00
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte, elettrodi ecc) kg 1,000 0,10 0,10
ferro kg 1,000 1,90 1,90
carburanti kg 1,000 0,10 0,10
NOLI:
attrezzature kg 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere kg 1,000 0,20 0,20
Sommano le risorse euro 2,40
Resta manodopera euro 1,60 31,873
23
QUANTITA' DELLA STIMA: o) =i
SOMMANO kg 518,60 5,02 2°603,38 829,76 Sgg
prt
56 Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatolati, costituita da telaio a muro dello o 7]
A.17.02.04.a |spessore di 10/10 di mm con superficie a battuta, soglia opportunamente sagomata per o
... rdone di doppio aggraffaggio interno, continuo, ribattuto; esclusi soltanto i vetri: in
profilati normali fino a 2,00 mq ' 2
—
CALCOLO MANODOPERA: ® ;
Prezzo Voce euro 10,59 ”n o
Utili Impresa 10% euro -0,96 w
Spese Generali 14% euro -1,18 P
'_\
Prezzo Netto euro 8,45 'h ::
= g
RISORSE: v
MATERIALI: N
vari e di consumo kg 1,000 0,10 0,10 Q N
carburanti kg 1,000 0,10 0,10 T A
profili kg 1,000 4,00 4,00 N
NOLI: i
attrezzature kg 1,000 0,30 0,30 g %
TRASPORTI: O —
materiali ed attrezzature in cantiere .kg 1,000 0,30 0,30 < .
3
Sommano le risorse euro 4,80 > !
—~ Qg
O
Resta manodopera euro 3,65 34,46[5
a
N
QUANTITA' DELLA STIMA: ]
SOMMANO kg 35,84 10,59 379,55 130,82| 34,466
57 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione
A.17.02.15 |mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C
previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI-E-10147
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,30
Utili Impresa 10% euro -0,12
Spese Generali 14% euro -0,14
Prezzo Netto euro 1,04
RISORSE:
MATERIALI:
materia prima kg 1,000 0,80 0,80
NOLI:
attrezzature kg 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere (eccedenza rispetto a A.17.01.01.a) kg 1,000 0,05 0,05
A RIPORTARE 153°029,67 75'457,74
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 153°029,67 75°457,74
Sommano le risorse euro 0,90
Resta manodopera euro 0,14 10,769
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 518,60 1,30 674,17 72,60 10,769
58 Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” composti da due cristalli uniti tra loro
A.19.01.02.b |con un foglio di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirrale compresa posa in
opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 mq: spessore 8/9 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 114,11
Utili Impresa 10% euro -10,37
Spese Generali 14% euro -12,74
P 0 2 E
Prezzo Netto euro 91,00 o) 9.
Q O
RISORSE: 28
MATERIALI: o 7]
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10 o
vetro mq 1,000 41,80 41,80
NOLI: =
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10 Q-
TRASPORTI: ® ;
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 4,00 4,00 ”w o
— 2
Sommano le risorse euro 46,00 2
'_\
Resta manodopera euro 45,00 3@13
= Qg
W
' Qq
QUANTITA' DELLA STIMA: N
SOMMANO mq 1,89 114,11 215,67 85,05 39}\6_
T.g
59 Cristallo di sicurezza stratificato blindato tipo “Blindovis” composto da 3 cristalli uniti @ %
A.19.01.03.a |tra loro da due fogli di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirrale compresa la
posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 mq: spessore 18/19 mm g %
o =
CALCOLO MANODOPERA: c
Prezzo Voce euro 247,01 g ':
Utili Impresa 10% euro -22,46 =1 !
Spese Generali 14% euro -27,58 o g
1
Prezzo Netto euro 196,97 E
N
RISORSE: ]
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburenti mq 1,000 0,10 0,10
vetro mq 1,000 122,00 122,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,80 0,80
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 7,00 7,00
Sommano le risorse euro 130,00
Resta manodopera euro 66,97 27,112
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 3,97 247,01 980,63 265,87 27,112
60 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di
A.20.01.010 |isolante acrilico ad alta penetrazione
CALCOLO MANODOPERA:
A RIPORTARE 154900,14 75°881,26
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 154'900,14 75'881,26
Prezzo Voce euro 3,16
Utili Impresa 10% euro -0,29
Spese Generali 14% euro -0,35
Prezzo Netto euro 2,52
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,05 0,05
isolante mq 1,000 0,15 0,15
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,05 0,05
Sommano le risorse euro 0,30
Resta manodopera euro 2,22 7&;3:1
-
Q O
QUANTITA' DELLA STIMA: =] 8
SOMMANO mq 452,28 3,16 17429,20 1°004,06| 7@233]
61 Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Previa mano di preparazione
A.20.01.011. |(imprimitura) con latte di calce idoneamente diluita, esclusi i ponteggi esterni e la ' 2
a.l preparazion ... eti con rasatura e stuccatura: su superfici interne anche con colori tenui: =
per uno strato a coprire eseguito a pennello ) ;
(o]
CALCOLO MANODOPERA: w
Prezzo Voce euro 3,62 2
Utili Impresa 10% euro -0,33 =
Spese Generali 14% euro -0,40 'h ::
= g
Prezzo Netto euro 2,89 | &‘
N
RISORSE: O N
MATERIALI: T g
vari e di consumo mq 1,000 0,05 0,05 ; %
tinta mq 1,000 1,00 1,00
NOLI: g %
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10 o —
TRASPORTI: c
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,05 0,05 g ':
. =
Sommano le risorse euro 1,20 o QI:
Resta manodopera euro 1,69 46,6%
N
(&)
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 147,30 3,62 533,23 248,94 46,685
62 Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Previa mano di preparazione
A.20.01.011. |(imprimitura) con latte di calce idoneamente diluita, esclusi i ponteggi esterni e la
b.1 preparazion ... a e stuccatura: su superfici esterne con colori minerali o terre ordinarie:
per uno strato a coprire eseguito a pennello
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,59
Utili Impresa 10% euro -0,51
Spese Generali 14% euro -0,62
Prezzo Netto euro 4,46
RISORSE:
MATERIALI:
varie e di consumo mq 1,000 0,05 0,05
tinta mq 1,000 1,40 1,40
NOLI:
attrezzatura mq 1,000 0,10 0,10
A RIPORTARE 156°862,57 77°134,26
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 156°862,57 77°134,26
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere mq 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 1,65
Resta manodopera euro 2,81 50,268
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 304,98 5,59 1704,84 856,99 50,268
63 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte
A.20.01.08 |alla tinteggiatura mediante stucco
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,32
Utili Impresa 10% euro -0,57 > T‘I
Spese Generali 14% euro -0,71 _=
=29
Prezzo Netto euro 5,04 (oNe]
QD O
—+ 0O
RISORSE: o 7]
MATERIALI: ©o
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
stucco mq 1,000 1,50 1,50 ' 2
carta vetrata mq 1,000 0,25 0,25 Q-
carburanti mq 1,000 0,05 0,05 o ;
NOLI: ”w o
attrezzature mq 1,000 0,20 0,20 w
TRASPORTI: P
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,20 0,20 l_; -
H
Sommano le risorse euro 2,30 e
&
Resta manodopera euro 2,74 43,35&
&
T g
QUANTITA' DELLA STIMA: S
SOMMANO mq 452,28 6,32 2'858,41 1239,25 4 ,3%
ol
64 Iniezioni per consolidamento di murature, in perfori non armati, di miscela composta da g @
A.21.01.010 |calce ed acqua, pozzolana super ventilata, sabbia fine, con dosature secondo le =
S . . R =
indicazioni ... asportazione dei boccagli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per g ~
dare il lavoro finito: per perfori fino a 35 mm =1 (':
(e (e
CALCOLO MANODOPERA: [
Prezzo Voce euro 25,23 E
Utili Impresa 10% euro -2,29 N
Spese Generali 14% euro -2,82 ]
Prezzo Netto euro 20,12
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (beccucci ecc) m 1,000 0,10 0,10
carburanti m 1,000 0,12 0,12
malta specifica m 1,000 0,20 0,20
NOLI:
attrezzatura (miscelatore, iniettore ecc) m 1,000 1,00 1,00
TRASPORTI:
materiale ed attrezzature in cantiere m 1,000 0,20 0,20
Sommano le risorse euro 1,62
Resta manodopera euro 18,50 73,325
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 26,00 25,23 655,98 481,00| 73,325
A RIPORTARE 162°081,80 79°711,50
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 162°081,80 79'711,50
65 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e
A.21.01.04.b |profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a
¢ ... oni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di
lunghezza: muratura in pietrame e mattoni
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,60
Utili Impresa 10% euro -0,24
Spese Generali 14% euro -0,29
Prezzo Netto euro 2,07
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte, crotatore ecc) m/mm 1,000 0,07 0,07
carburanti m/mm 1,000 0,05 0,05
NOLI: > T‘l
attrezzature (trapano, carotatore ecc) m/mm 1,000 0,15 0,15 _-
TRASPORTI: o
materiali ed attrezzture in cantiere m/mm 1,000 0,10 0,10 (oNe]
X
Sommano le risorse euro 0,37 o 7]
00 O
Resta manodopera euro 1,70 65,38§
1
Q -~
QUANTITA' DELLA STIMA: -
SOMMANO m/mm 650,00 2,60 1'690,00 17105,00 6&38
(9]
66 Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle P
A.21.01.07 |perforazioni. Si intendono compresi gli oneri per il taglio a misura, la posa in opera =
nella pe ... li impiegati e le attrezzature necessarie, lo sfrido. E' inoltre compreso quanto o ::
altro occorre per dare il lavoro finito = E
' og
CALCOLO MANODOPERA: N
Prezzo Voce euro 12,91 Q N
Utili Impresa 10% euro -1,17 T A
Spese Generali 14% euro -1,44 @ %
ol
Prezzo Netto euro 10,30 g )
o =
RISORSE: 5
MATERIALL a X
vari e di consumo kg 1,000 0,05 0,05 2 (':
barre kg 1,000 4,50 4,50 od
NOLI: !
attrezzature kg 1,000 0,05 0,05 ™
TRASPORTI: N
attrezzature e materiale in cantiere kg 1,000 0,40 0,40 O
Sommano le risorse euro 5,00
Resta manodopera euro 5,30 41,053
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 40,77 12,91 526,34 216,08 41,053
67 Ripresa di murature per integrazione di parti mancanti. Rifacimento superficiale a
A.21.01.081. |scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di murature
f in matto ... a e pulitura dei giunti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. In pietra squadrata regolare.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1°981,52
Utili Impresa 10% euro -180,14
Spese Generali 14% euro -221,22
Prezzo Netto euro 1°580,16
A RIPORTARE 164298,14 81'032,58
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 164298,14 81032,58
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte e simili) mc 1,000 2,16 2,16
carburante mc 1,000 2,00 2,00
elementi di integrazione mc 1,000 20,00 20,00
malte specifiche mc 1,000 25,00 25,00
stracci e piroclasti di integrazione per malta di stilatura mc 1,000 1,00 1,00
NOLI:
attrezzature mc 1,000 10,00 10,00
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 20,00 20,00
Sommano le risorse euro 80,16
Resta manodopera euro 1°500,00 75,699
QUANTITA' DELLA STIMA: E E
SOMMANO mc 1,88 17981,52 3725,26 2820,00 7&,6‘8
Q O
68 Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in muratura mediante =y 8
A.21.01.101. |applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato CFRP (Carbon o 7]
a Fiber Reinforce ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Applicazione su un lato ©o
della parete. Con maglia 66x66 mm, spessore 3 mm. | 2
CALCOLO MANODOPERA: Q-
Prezzo Voce euro 96,72 » <
Utili Impresa 10% euro -8,79 n O
Spese Generali 14% euro -10,80 w =
Prezzo Netto euro 77,13 =
B
T
RISORSE: = g
MATERIALL: v
vari e di consumo mq 1,000 0,13 0,13 N
rete in fibra di carbonio (3 mm res >7.5kn) mq 1,000 25,00 25,00 Q N
carburanti mq 1,000 0,05 0,05 T A
malta mq 1,000 5,00 5,00 ;' 3
fiocchi o barre mq 1,000 1,00 1,00
NOLI: g %
attrezzzaure mq 1,000 0,05 0,05 o —
TRASPORTI: c
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,90 0,90 g ':
. =
Sommano le risorse euro 32,13 od
1
Resta manodopera euro 45,00 46,5%
N
(&)
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 12,00 96,72 1'160,64 540,00\ 46,526
69 CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE CON RETI IN G.F.R.P. E
A.21.01.129. |CONNESSIONE IN G.F.R.P.. Consolidamento di estradosso di volte in muratura di
b pietrame o mattoni, anche in presenza all ... itura della volta). E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con maglia 99x99 mm, spessore 3 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 83,08
Utili Impresa 10% euro -7,55
Spese Generali 14% euro -9,28
Prezzo Netto euro 66,25
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,20 0,20
malta specifica mq 1,000 3,00 3,00
connettori mq 1,000 4,00 4,00
A RIPORTARE 169°184,04 84'392,58
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 169°184,04 84'392,58
rete mq 1,000 18,00 18,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 1,75 1,75
Sommano le risorse euro 27,25
Resta manodopera euro 39,00 46,943
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 27,28 83,08 2266,42 1°063,92| 46,943
70 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma
B.01.01.02 |prestabilita con limpiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso
longitudinale del pi ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra > T‘l
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. _-
=29
CALCOLO MANODOPERA: Q O
Prezzo Voce euro 0,73 9'_.1 8
Utili Impresa 10% euro -0,07 o 7]
Spese Generali 14% euro -0,08 o
Prezzo Netto euro 0,58 ' 2
Q -~
RISORSE: -
MATERIALI: 8 é
vari e di consumo (dischi ecc) m/cm 1,000 0,01 0,01 w
carburanti m/cm 1,000 0,10 0,10 2
NOLI: =
macchina m/cm 1,000 0,10 0,10 el
attrezzature m/cm 1,000 0,01 0,01 =g
TRASPORTI: v
materiali ed attrezzature in cantiere m/cm 1,000 0,07 0,07 N
o
Sommano le risorse euro 0,29 T A
=. &
Resta manodopera euro 0,29 39,726
8 ol
¢]
o =
QUANTITA' DELLA STIMA: c
SOMMANO m/cm 567,60 0,73 414,35 164,60 3@72
o N o 25
71 Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque od
B.01.01.03.b |mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, !
escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm. E
N
CALCOLO MANODOPERA: ]
Prezzo Voce euro 50,18
Utili Impresa 10% euro -4,56
Spese Generali 14% euro -5,60
Prezzo Netto euro 40,02
RISORSE:
MATERIALI:
vari me 1,000 0,10 0,10
carburanti me 1,000 0,50 0,50
NOLI:
macchinario mc 1,000 5,00 5,00
TRASPORTI:
macchinari e materiali in cantiere mc 1,000 0,40 0,40
Sommano le risorse euro 6,00
Resta manodopera euro 34,02 67,796
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 171'864,81 85'621,10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 171°864,81 85'621,10
SOMMANO mq 5,10 50,18 255,92 173,50, 67,796
72 Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco siliceo di pezzatura 25- dello
B.01.03.02.b |spessore di 5,0 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,03
Utili Impresa 10% euro -0,37
Spese Generali 14% euro -0,45
Prezzo Netto euro 3,21
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mc 1,000 0,01 0,01
carburanti mc 1,000 0,10 0,10
misto stabilizzato mc 1,000 0,90 0,90
NOLI: E 3
attrezzature e nacchine mc 1,000 0,50 0,50 o) 9.
TRASPORTI: Q o
macchinari e materiali in cantiere mc 1,000 0,49 0,49 2 8
o 3
Sommano le risorse euro 2,00 o
\J
Resta manodopera euro 1,21 30,02
—
<
QUANTITA' DELLA STIMA: n o
SOMMANO mq 9,65 4,03 38,89 11,68 301)2%
73 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle =
D.01.01.01.b |scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima o ::
di fa ... luso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce con Qg
doppia linea di alimentazione (doppio) ! &'
Q
CALCOLO MANODOPERA: QN
Prezzo Voce euro 20,91 T A
Utili Impresa 10% euro -1,90 ; %
Spese Generali 14% euro -2,33
8 (@]}
Prezzo Netto euro 16,68 o @
c
RISORSE: a X
MATERIALI: s !
vari e di consumo cadauno 1,000 0,02 0,02 o g
scatole e frutti cadauno 1,000 2,30 2,30 !
placche cadauno 1,000 2,00 2,00 E
NOLI: N
attrezzature cadauno 1,000 0,10 0,10 O
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,40 0,40
Sommano le risorse euro 4,82
Resta manodopera euro 11,86 56,719
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 20,91 62,73 35,58 56,719
74 Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di
D.01.01.02.b jun numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzata
sottotraccia ... sa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura.
incluse le opere murarie con conduttori tipo FS17
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,18
Utili Impresa 10% euro -1,20
Spese Generali 14% euro -1,47
A RIPORTARE 17222235 85'841,86
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 172°222,35 85'841,86
Prezzo Netto euro 10,51
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 0,30
Resta manodopera euro 10,21 77,466
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 13,18 39,54 30,63 7
¥
75 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di o) 9.
D.01.02.01.a |derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo Q O
FS17 di sezione ... opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare ?—'1 8
l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T o 7]
00 O
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,56 ' 2
Utili Impresa 10% euro -2,32 Q-
Spese Generali 14% euro -2,85 ) ;
(o]
Prezzo Netto euro 20,39 w
P
RISORSE: =
MATERIALL el
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10 =g
scatole e frutti cadauno 1,000 2,30 2,30 . &‘
placche cadauno 1,000 1,80 1,80 N
NOLI: QN
attrezzature cadauno 1,000 0,10 0,10 T A
TRASPORTI: ;' 3
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,40 0,40
8 ol
Sommano le risorse euro 4,70 o @
c
Resta manodopera euro 15,69 6@35
2
[el{e
QUANTITA' DELLA STIMA: !
SOMMANO cad 4,00 25,56 102,24 62,76 61,3%
N
76 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di ]
D.01.02.01.c |derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo
FS17 di sezione ... occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per allaccio elettrico
monofase escluso il collegamento all'apparecchio
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,14
Utili Impresa 10% euro -1,83
Spese Generali 14% euro -2,25
Prezzo Netto euro 16,06
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
scatole e frutti cadauno 1,000 2,30 2,30
placche cadauno 1,000 1,80 1,80
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere cadauno 1,000 0,20 0,20
A RIPORTARE 172°364,13 85'935,25
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 172'364,13 85935,25
Sommano le risorse euro 4,50
Resta manodopera euro 11,56 57,398
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 20,14 80,56 46,24| 57,398
77 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di
D.01.02.011. |interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera a regola d'arte:
e 3P+T 63A
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 170,43
Utili Impresa 10% euro -15,49
Spese Generali 14% euro -19,03
Prezzo Netto euro 135,91 E E
=
RISORSE: Q O
MATERIALI: 28
vari e di consumo cadauno 1,000 0,20 0,20 o 7]
scatole e frutti ecc cadauno 1,000 10,00 10,00 o
placche cadauno 1,000 5,00 5,00
NOLI: '
attrezzature cadauno 1,000 0,30 0,30 Q-
TRASPORTI: <
attrezzature e materiali in cantiere cadauno 1,000 2,00 2,00 ”n o
v
Sommano le risorse euro 17,50 2
'_\
Resta manodopera euro 118,41 6ﬁﬁ
= g
(o8
' og
QUANTITA' DELLA STIMA: N
SOMMANO cad 1,00 170,43 170,43 118,41 69?7_
T g
78 Punto presa CEE trifase da 63A realizzato con conduttore FS17 di sezione minima pari @ %
D.01.02.09.a |a 16 mm? sia di fase che di terra, in tubazione in pvc filettata diametro minimo 25 mm,
o racco ... cchio, posto in opera a regola d'arte, dalla scatola di derivazione della linea g %
dorsale. punto presa in tubazione in pvec o —
c
CALCOLO MANODOPERA: a X
Prezzo Voce euro 30,99 2 (':
Utili Impresa 10% euro -2,82 o«
Spese Generali 14% euro -3,46 II\.
a
Prezzo Netto euro 24,71 N
(&)
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
scatole tubi frutti cadauno 1,000 4,50 4,50
placche cadauno 1,000 2,50 2,50
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,40 0,40
Sommano le risorse euro 7,70
Resta manodopera euro 17,01 54,889
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 30,99 30,99 17,01 54,889
79 Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota
D.01.05.01 |parte della scatola di derivazione dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubaz
. le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a
A RIPORTARE 172°646,11 86°116,91
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 172°646,11 86'116,91
regola d'arte. presa RJ45 cat. Se
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 51,25
Utili Impresa 10% euro -4,66
Spese Generali 14% euro -5,72
Prezzo Netto euro 40,87
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
frutti scatole ecc cadauno 1,000 8,00 8,00
placche ecc cadauno 1,000 4,00 4,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,40 0,40
TRASPORTI: > T‘l
attrezzature e materiali in cantiere cadauno 1,000 1,00 1,00 _-
=
Sommano le risorse euro 13,50 (oNe]
DO
— 0O
Resta manodopera euro 27,37 58403
00 O
QUANTITA' DELLA STIMA: ' E
SOMMANO cad 9,00 51,25 461,25 246,33 5F405
. . . - . . <
80 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea ”w o
D.02.01.01.f |Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con n
materiale isola ... ferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla FS17 450/750 V, sezione P
nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 10 mm? I; -
N
CALCOLO MANODOPERA: =
Prezzo Voce euro 5,76 \ &‘
Utili Impresa 10% euro -0,52 N
Spese Generali 14% euro -0,64 8 N
T.9
Prezzo Netto euro 4,60 @ Of
. ol
RISORSE: g o
MATERIALI: o —
vari e di consumo m 1,000 0,02 0,02 <
cavo m 1,000 1,00 1,00 a X
NOLI: =1 !
atirezzature m 1,000 0,02 0,02 o 3
TRASPORTI: !
attrezzature e materiali in cantiere m 1,000 0,06 0,06 E
N
Sommano le risorse euro 1,10 ]
Resta manodopera euro 3,50 60,764
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 90,00 5,76 518,40 315,00/ 60,764
81 Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo LSOH fibre 24 -50/125
D.02.06.04 |OM2
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,24
Utili Impresa 10% euro -1,75
Spese Generali 14% euro -2,15
Prezzo Netto euro 15,34
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo m 1,000 0,10 0,10
cavo m 1,000 8,50 8,50
A RIPORTARE 173625,76 86'678,24
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 173625,76 86'678,24
NOLI:
attrezzature m 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere m 1,000 0,30 0,30
Sommano le risorse euro 9,00
Resta manodopera euro 6,34 32,952
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 64,00 19,24 1231,36 405,76| 32,952
82 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare,
D.03.01.01.e |involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema
di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di
interruzione 4,5 kA 230-400 V: quadripolare fino a 32 A > T‘l
=
CALCOLO MANODOPERA: o) 9-
Prezzo Voce euro 125,99 (oNe]
Utili Impresa 10% euro -11,45 ’Q_J" 8
Spese Generali 14% euro -14,07 o 7]
00 O
Prezzo Netto euro 100,47 2
1
RISORSE: Q-
MATERIALI: ® ;
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10 ”w o
interruttore cadauno 1,000 45,00 45,00 U’
scatole e accessori cadauno 1,000 5,00 5,00 2
NOLI: =
attrezzature cadauno 1,000 0,30 0,30 'h ::
TRASPORTI: =g
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 1,60 1,60 . &‘
N
Sommano le risorse euro 52,00 Q N
T O
Resta manodopera euro 48,47 3 4‘8:
8 ol
QUANTITA' DELLA STIMA: ¢ i
SOMMANO cad 4,00 125,99 503,96 193,88 3%47'L
~
83 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a 2 !
D.03.04.02.c |gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm? con o g
dis ... CEIEN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC !
- Sensibilita' 0,03 A bipolare fino a 63 A E
N
CALCOLO MANODOPERA: ]
Prezzo Voce euro 205,29
Utili Impresa 10% euro -18,66
Spese Generali 14% euro -22,92
Prezzo Netto euro 163,71
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,20 0,20
interruttore cadauno 1,000 80,00 80,00
scatole e accessori cadauno 1,000 5,00 5,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,30 0,30
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 4,00 4,00
Sommano le risorse euro 89,50
Resta manodopera euro 74,21 36,149
A RIPORTARE 1757361,08 87277,838
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 175°361,08 87'277,88
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 205,29 410,58 148,42| 36,149
84 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN
D.03.14.09 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni altro accessorio in opera: bipolare fino a
125 A
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 81,84
Utili Impresa 10% euro -7,44
Spese Generali 14% euro -9,14
Prezzo Netto euro 65,26
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,20 0,20 2 T‘I
portafusibili cadauno 1,000 20,00 20,00 _-
fusibili cadauno 1,000 5,00 5,00 o
NOLI: Q O
attrezzature cadauno 1,000 0,30 0,30 9'_.1 8
TRASPORTI: o 7]
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 1,00 1,00 o
Sommano le risorse euro 26,50 ' 2
Q -S|
Resta manodopera euro 38,76 4&361
(o]
v
QUANTITA' DELLA STIMA: 2
SOMMANO cad 1,00 81,84 81,84 38,76 47&3%
T
85 Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V , in opera Interruttore civile g
D.04.01.04.2 | 1x10 A v
N
~
CALCOLO MANODOPERA: QN
Prezzo Voce euro 4,39 T A
Utili Impresa 10% euro -0,40 ; %
Spese Generali 14% euro -0,49
g ol
Prezzo Netto euro 3,50 o @
c
RISORSE: a X
MATERIALI: =1 !
vari e di consumo cadauno 1,000 0,01 0,01 o g
interruttore cadauno 1,000 1,50 1,50 !
NOLI: ™
attrezzature cadauno 1,000 0,05 0,05 N
TRASPORTI: ]
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,26 0,26
Sommano le risorse euro 1,82
Resta manodopera euro 1,68 38,269
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 4,39 17,56 6,72| 38,269
86 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, norme C.E.I.
D.04.03.01.a |23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera : Presa 2x10A+T
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,10
Utili Impresa 10% euro -1,37
Spese Generali 14% euro -1,69
Prezzo Netto euro 12,04
RISORSE:
A RIPORTARE 175°871,06 87°471,78
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 175°871,06 87'471,78
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
scatole e frutti cadauno 1,000 3,50 3,50
placche cadauno 1,000 1,50 1,50
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,30 0,30
Sommano le risorse euro 5,50
Resta manodopera euro 6,54 43,311
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 15,10 60,40 26,16 43,311
o . o >3
87 Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera _
D.04.04.06 o
CALCOLO MANODOPERA: Q O
Prezzo Voce euro 25,46 9'_.1 8
Utili Impresa 10% euro -2,31 o 7]
Spese Generali 14% euro -2,84 o
Prezzo Netto euro 20,31 ' 2
Q -S|
RISORSE: -
MATERIALI: % S
vari e di cobsumo cadauno 1,000 0,10 0,10 w
frutto e scatola cadauno 1,000 5,50 5,50 2
placca cadauno 1,000 2,00 2,00 =
NOLI: el
attrezzature cadauno 1,000 0,20 0,20 =g
TRASPORTI: v
attrezzaturee materiali in canatiere cadauno 1,000 0,40 0,40 Q
o
Sommano le risorse euro 8,20 T A
EAN
Resta manodopera euro 12,11 4 ,Sé{
g ol
¢]
o =
QUANTITA' DELLA STIMA: =
SOMMANO cad 2,00 25,46 50,92 24,22 4%(‘5
. o o 25
88 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.L, con marchio Italiano di od
D.05.36.02 |Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 20 II\.
@
CALCOLO MANODOPERA: N
Prezzo Voce euro 2,78 ]
Utili Impresa 10% euro -0,25
Spese Generali 14% euro -0,31
Prezzo Netto euro 2,22
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo m 1,000 0,02 0,02
ferramenta m 1,000 0,02 0,02
tubo m 1,000 0,90 0,90
NOLI:
attrezzature m 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in caontiere m 1,000 0,03 0,03
Sommano le risorse euro 1,02
Resta manodopera euro 1,20 43,165
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 1757982,38 87°522,16
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 175982,38 87°522,16
SOMMANO m 52,08 2,78 144,78 62,50 43,165
89 Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il passaggio di qualsiasi tipo di
D.12.02.03.a |tubazione, compreso il risarcimento della muratura e I'eventuale ripresa degli intonaci, e
quan ... necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per tubazioni di
diametro interno, in opera: fino a 32 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,09
Utili Impresa 10% euro -3,64
Spese Generali 14% euro -4,48
Prezzo Netto euro 31,97
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte ecc) m 1,000 0,15 0,15 2 T‘I
carburanti (energia) m 1,000 0,10 0,10 _-
NOLI: o
attrezzature m 1,000 0,30 0,30 Q O
TRASPORTI: 28
materiali ed attrezzature in cantiere m 1,000 0,05 0,05 o 7]
. 0 O
Sommano le risorse euro 0,60 2
1
Resta manodopera euro 31,37 TEILS
<
n O
QUANTITA' DELLA STIMA: 2
SOMMANO m 4,10 40,09 164,37 128,62 78,2@
'_\
90 Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in o ::
E.01.014.c |pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale g
elastom ... raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 13,6 (PN 20): . &“‘
diametro esterno 140 mm, spessore 10,4 mm &
S
CALCOLO MANODOPERA: T O
Prezzo Voce euro 33,49 ; %
Utili Impresa 10% euro -3,04
Spese Generali 14% euro -3,74 g %
o =
Prezzo Netto euro 26,71 c -
3
RISORSE: =1 (':
MATERIALI: od
vari m 1,000 0,10 0,10 !
tubo m 1,000 8,00 8,00 ™
NOLI: N
attrezzatura m 1,000 0,10 0,10 O
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere m 1,000 1,80 1,80
Sommano le risorse euro 10,00
Resta manodopera euro 16,71 49,895
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 14,19 33,49 475,22 237,11| 49,895
91 Impianto montacarichi per piccole portate, conforme alla Direttiva 2006/42/CE, adibito
E.05.013.c |al trasporto di cose con cabina non accessibile alle persone, posto in vano proprio con
corsa ... erfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, escluse opere
murarie: trazione elettrica: portata 100 kg
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19°288,42
Utili Impresa 10% euro -1'753,49
Spese Generali 14% euro -2°153,41
A RIPORTARE 176°766,75 87950,39

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

I 3INANOOD

ogd3L IN



pag. 40

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 176"766,75 87950,39
Prezzo Netto euro 15°381,52
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 15,00 15,00
carburanti cadauno 1,000 15,00 15,00
profilli e fissaggi cadauno 1,000 150,00 150,00
montacarichi cadauno 1,000| 10°500,00 10°500,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 100,00 100,00
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 500,00 500,00
Sommano le risorse euro 11°280,00
Resta manodopera euro 4'101,52 21,264
23
QUANTITA' DELLA STIMA: o) =i
SOMMANO cad 1,00| 197288,42 19288,42 4'101,52 2(82%
prt
92 Protezione superficiale di materiale lapideo gia consolidato-e-stuccato-da- eseguire-per: o 7]
H.01.03.018 | protezione finale idro-oleorepellente, eseguita con derivati fluorurati di silano-siloss ... ©o
ennello in modo da consentire una buona ed omogenea penetrazione del prodotto previa
accurata spolveratura con pennelli. ' 2
—
CALCOLO MANODOPERA: ® ;
Prezzo Voce euro 152,68 ”n o
Utili Impresa 10% euro -13,88 w
Spese Generali 14% euro -17,05 P
'_\
Prezzo Netto euro 121,75 'h ::
= g
RISORSE: v
MATERIALI: N
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10 Q ;
carburanti (energia) mq 1,000 0,10 0,10 T A
oligomeri silossanici mq 1,000 45,00 45,00 ; %
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,50 0,50 g %
TRASPORTI: O —
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 1,30 1,30 < .
3
Sommano le risorse euro 47,00 2 (':
[e (e
Resta manodopera euro 74,75 48,95[3‘
a
N
QUANTITA' DELLA STIMA: ]
SOMMANO mq 43,85 152,68 6'695,02 3277,79| 48,959
93 Scialbatura con latte a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi.Applicata a
H.01.07.005 |pennello in minimo di due o tre mani, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Si
verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,92
Utili Impresa 10% euro -0,81
Spese Generali 14% euro -1,00
Prezzo Netto euro 7,11
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti (energia) mq 1,000 0,10 0,10
calce mq 1,000 1,00 1,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
A RIPORTARE 202°750,19 95329,70
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 202°750,19 95'329,70
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,05 0,05
Sommano le risorse euro 1,35
Resta manodopera euro 5,76 64,574
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 304,98 8,92 27720,42 17756,68| 64,574
94 Consolidamento e stilatura di giunti: mediante rimozione accurata delle sole malte
HO01.02.023 |instabili, decoese o non idonee tra i conci della muratura di tufo; eliminazione dei
residui e po ... fuoco, malta della colorazione come I’esistente, previa approvazione
della campionatura da parte della Direzione Lavori.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 137,58 2 T‘I
Utili Impresa 10% euro -12,51 _=
Spese Generali 14% euro -15,36 1) 9.
_— [(oNe]
Prezzo Netto euro 109,71 g.—'l 8
- o 7
RISORSE: ©o
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10 ' 2
carburanti (energia) mq 1,000 0,10 0,10 Q=
malte mq 1,000 10,00 10,00 o ;
NOLI: ”w o
attrezzature mq 1,000 0,80 0,80 w
TRASPORTI: P
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 1,00 1,00 l_; -
- H
Sommano le risorse euro 12,00 e
— -
Resta manodopera euro 97,71 71 ,01&
o
T.Q
QUANTITA' DELLA STIMA: N
SOMMANO mq 70,61 137,58 97714,52 6'899,30| 7 ,02%-
ol
95 Opere di falegnameria per realizzazione di mobili contenitivi eseguiti su misura come g @
np 1 fesr da disegni esecutivi Piu in dettaglio: n.2 mobili contenitivi L 195cm x H 100cm x P c
.. . . . . (=
65cm per d ... e fianchi interni con scarico su una base per tenere il pannello rialzato g ~
dal pavimento, piano superiore spessore 3 cm S !
—+ g
[el{e
CALCOLO MANODOPERA: 1
Prezzo Voce euro 97900,00 E
Utili Impresa 10% euro -900,00 N
Spese Generali 14% euro -1°105,26 ]
Prezzo Netto euro 7°'894,74
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 10,00 0,00
collanti e vernici cadauno 10,00 0,00
carburanti (energia) cadauno 10,00 0,00
ferramenta cadauno 20,00 0,00
legno cadauno 1°500,00 0,00
NOLI:
attrezzature cadauno 50,00 0,00
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere cadauno 200,00 0,00
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 7'894,74 79,745
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 215°185,13 1037985,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 215°185,13 1037985,68
SOMMANO cadauno 1,00 97900,00 9900,00 7°'894,74| 79,745
96 Copertura parapetto in legno di rovere con relativa intelaiatura di sezione adeguata e
np 2 fesr come da disegni esecutivi allegati al progetto eseguiti su misura in opera per
rivestimento scala e parti ammalorate: in castagno o rovere
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 610,00
Utili Impresa 10% euro -55,45
Spese Generali 14% euro -68,10
Prezzo Netto euro 486,45
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo m 1,000 0,20 0,20
carburanti (energia) m 1,000 0,30 0,30 2 T‘I
ferramenta m 1,000 0,30 0,30 _-
carta vetrata m 1,000 0,30 0,30 o
impregnanti m 1,000 1,30 1,30 Q O
legno m 1000 200,00 200,00 28
NOLI: o 7]
attrezzature m 1,000 3,00 3,00 o
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere m 1,000 10,00 10,00 ' 2
Q -~
Sommano le risorse euro 215,40 » <
(o]
Resta manodopera euro 271,05 4{1043%
'_\
QUANTITA' DELLA STIMA: el
SOMMANO m 14,00 610,00 87540,00 3794,70 4HE
'O
97 opere di falegnameria per mobili espositivi come da disegno per banco rception N
np 3 fesr comprensivo di elementi di complemento posti indietro ed a lato, e tavolo riunione con Q N
armadietti integrati alla base T A
EAN
D U]
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5'600,00 g %
Utili Impresa 10% euro -509,09 o —
Spese Generali 14% euro -625,20 c .
3
Prezzo Netto euro 4°465,71 > !
—~ Qg
O Qg
RISORSE: |
MATERIALL: ™
vari e di consumo cadauno 10,00 0,00 N
collanti e vernici cadauno 10,00 0,00 O
carburanti (energia) cadauno 10,00 0,00
ferramenta cadauno 20,00 0,00
legno cadauno 1°500,00 0,00
NOLI:
attrezzature cadauno 50,00 0,00
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere cadauno 200,00 0,00
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 4°465,71 79,745
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 5'600,00 5600,00 4°465,71| 79,745
98 opere di falegnameria per pannello decorativo come da disegno per retro banco rception
np 4 fesr
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4°500,00
Utili Impresa 10% euro -409,09
A RIPORTARE 23922513 120°140,83
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 23922513 120°140,83
Spese Generali 14% euro -502,39
Prezzo Netto euro 3758852
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 10,00 0,00
collanti e vernici cadauno 10,00 0,00
carburanti (energia) cadauno 10,00 0,00
ferramenta cadauno 20,00 0,00
legno cadauno 1°500,00 0,00
NOLI:
attrezzature cadauno 50,00 0,00
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere cadauno 200,00 0,00
Sommano le risorse euro 0,00
23
Resta manodopera euro 3'588,52 7?9748
Q O
QD O
—+ 0O
QUANTITA' DELLA STIMA: o 7]
SOMMANO cadauno 1,00 4'500,00 4’500,00 37588,52 7&;46
99 Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli modulari singoli ' 2
S.01.01.01.1 |(dimensioni cm 120 x 185 h) in plastica arancione su supporti in metallo disposti su Q=
3. basi in ce ... istero Infrastrutture e dei trasporti Compreso il trasporto, il montaggio e lo ® ;
a smontaggio e nolo primo mese o frazione nw o
(9]
CALCOLO MANODOPERA: 2
Prezzo Voce euro 3,60 =
Utili Impresa 10% euro -0,33 'h ::
Spese Generali 14% euro -0,40 =g
" &
Prezzo Netto euro 2,87 N
S
RISORSE: T Qq
MATERIALI: ;' R
incidenza materiali di consumo cadauno 1,000 0,05 0,05
sfridi e ripristini dotazioni di pannelli cadauno 1,000 0,56 0,56 g o
¢]
NOLI: o =
attrezzature e materiali vari cadauno 1,000 0,10 0,10 <
TRASPORTI a X
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,11 0,11 2 (':
(e (e
Sommano le risorse euro 0,82 II\.
q
Resta manodopera euro 2,05 56,944
(&)
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 32,00 3,60 115,20 65,60 56,944
100 Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli modulari singoli
S.01.01.01.1 |(dimensioni cm 120 x 185 h) in plastica arancione su supporti in metallo disposti su
3. basi in ce ... ridotti e trafficati, approvata dal Ministero Infrastrutture e dei trasporti .
b nolo per ogni mese successivo o frazione
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,07
Utili Impresa 10% euro -0,10
Spese Generali 14% euro -0,12
Prezzo Netto euro 0,85
RISORSE:
MATERIALI:
incidenza materiali di consumo in relazione al tempo prolungato cadauno 1,000 0,01 0,01
sfridi e ripristini pannelli con rif. all'impiego prolungato cadauno 1,000 0,10 0,10
NOLI:
A RIPORTARE 243'840,33 123"794,95
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 243'840,33 1237794,95
attrezzature varie cadauno 1,000 0,01 0,01
TRASPORTI:
materiali e attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,01 0,01
Sommano le risorse euro 0,13
Resta manodopera euro 0,72 67,290
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 96,00 1,07 102,72 69,12 67,290
101 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
S.01.01.02.0 |cinque posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
4.a
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 51,26 2 T‘I
Utili Impresa 10% euro -4,66 _=
Spese Generali 14% euro -5,72 1) 9.
[(oNe]
Prezzo Netto euro 40,88 ?—Jr 8
S
RISORSE: ©o
MATERIALI:
vari addetto 6,000 5,00 30,00 '
Q -~
Sommano le risorse euro 30,00 » <
(o]
Resta manodopera euro 10,88 21{’22%
'_\
QUANTITA' DELLA STIMA: ha ':
SOMMANO addetto 10,00 51,26 512,60 108,80 ZITQE
' og
102 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo N
S.01.01.02.0 |cinque posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione. Q N
4b .9
CALCOLO MANODOPERA: ® &
Prezzo Voce euro 1,68
Utili Impresa 10% euro -0,15 g %
Spese Generali 14% euro -0,19 o —
c
Prezzo Netto euro 1,34 g ':
: 1
—~ Qg
RISORSE: od
MATERIALI: !
vari addetto 6,000 0,15 0,90 ™
N
Sommano le risorse euro 0,90 ]
Resta manodopera euro 0,44 26,190
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO addetto 30,00 1,68 50,40 13,20 26,190
103 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo cinque
S.01.01.02.0 |posti. Montaggio smontaggio e nolo primo mese o frazione.
S.a
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,04
Utili Impresa 10% euro -1,28
Spese Generali 14% euro -1,57
Prezzo Netto euro 11,19
RISORSE:
MATERIALI:
vari addetto 6,000 0,10 0,60
A RIPORTARE 244'506,05 1237986,07
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 244°506,05 1237986,07
Sommano le risorse euro 0,60
Resta manodopera euro 10,59 75,427
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO addetto 10,00 14,04 140,40 105,90, 75,427
104 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo cinque
S.01.01.02.0 |posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
5.b
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,40
Utili Impresa 10% euro -0,13
Spese Generali 14% euro -0,16
Prezzo Netto euro 1,11
23
RISORSE: o
MATERIALI: Q o
vari addetto 6,000 0.10 0,60 28
o 3
Sommano le risorse euro 0,60 o
Resta manodopera euro 0,51 36',42
—
<
QUANTITA' DELLA STIMA: n o
SOMMANO addetto 30,00 1,40 42,00 15,30 3@?42%
105 Ponteggio con sistema tubo-giunto in tubolari metallici con adeguata protezione contro =
S.01.01.03.0 |la corrosione, compresi pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, impalcato o ::
la piani di | ... sivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto g
dei materiali, per il primo mese o frazione ! u
g
Q
CALCOLO MANODOPERA: QN
Prezzo Voce euro 15,07 T A
Utili Impresa 10% euro -1,37 ; %
Spese Generali 14% euro -1,68
g (@]}
Prezzo Netto euro 12,02 o @
c
RISORSE: a X
MATERIALI: s !
materiali di consumo cadauno 1,000 0,05 0,05 o g
NOLI: !
nolo ponteggio cadauno 1,000 1,20 1,20 E
TRASPORTI: N
movimentazione ponteggi cadauno 1,000 2,50 2,50 ]
Sommano le risorse euro 3,75
Resta manodopera euro 8,27 54,877
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 100,00 15,07 1'507,00 827,00| 54,877
106 Ponteggio con sistema tubo-giunto in tubolari metallici con adeguata protezione contro
S.01.01.03.0 |la corrosione, compresi pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, impalcati piani
1.b di 1 ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,12
Utili Impresa 10% euro -0,56
Spese Generali 14% euro -0,68
Prezzo Netto euro 4,88
A RIPORTARE 246°195,45 124'934,27
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 246°195,45 124°934,27
RISORSE:
MATERIALI:
materiali di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
NOLI:
nolo ponteggio cadauno 1,000 1,20 1,20
Sommano le risorse euro 1,30
Resta manodopera euro 3,58 58,497
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 200,00 6,12 17224,00 716,00| 58,497
107 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio
S.01.01.03.0 |zincato o verniciato, compresi pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione
3a ¢ ... ggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei > T‘l
materiali per il primo mese o frazione _-
o
CALCOLO MANODOPERA: Q o
Prezzo Voce euro 18,32 g.—'l 8
Utili Impresa 10% euro -1,67 o 7]
Spese Generali 14% euro -2,04 o
1
Prezzo Netto euro 14,61 2
Q -~
RISORSE: -
MATERIALI: g é
materiali di consumo m2 1,000 0,05 0,05 U’
NOLI: 2
nolo ponteggio m2 1,000 1,20 1,20 =
TRASPORTI: el
movimentazione ponteggi m2 1,000 2,50 2,50 e
L&
Sommano le risorse euro 3,75 N
S
Resta manodopera euro 10,86 Rya <)
EAN
D U]
QUANTITA' DELLA STIMA: =
SOMMANO mq 608,40 18,32 11°145,89 6'607,22| 5 ';B-
c
108 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio g ':
S.01.01.03.0 |zincato o verniciato, compresi pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione =1 !
3b ¢ .. mprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente pere il o g
mantenimento dalla sicurezza delle opere finite II\.
O
CALCOLO MANODOPERA: N
Prezzo Voce euro 5,45 ]
Utili Impresa 10% euro -0,50
Spese Generali 14% euro -0,61
Prezzo Netto euro 4,34
RISORSE:
MATERIALI:
materiali di consumo m2 1,000 0,05 0,05
NOLI:
nolo ponteggio m2 1,000 2,00 2,00
TRASPORTI:
movimentazione ponteggi m2 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 2,15
Resta manodopera euro 2,19 40,183
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1216,80 5,45 6'631,56 2'664,79| 40,183
A RIPORTARE 265°196,90 134'922,28
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 2657196,90 134'922,28
109 tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x 500 munite di
S.01.01.03.0 |botola, compresi accessori e farmapiede, valutato al mq di superficie del piano di
8.a lavoro. Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamrento, montaggio,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,81
Utili Impresa 10% euro -0,80
Spese Generali 14% euro -0,98
Prezzo Netto euro 7,03
RISORSE:
NOLI:
nolo m2 1,000 3,50 3,50
Sommano le risorse euro 3,50
23
Resta manodopera euro 3,53 4990&
Q O
QD O
—+ 0O
QUANTITA' DELLA STIMA: o 7
SOMMANO mq 12,60 8,81 111,01 44.48| 40068
110 tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x 500 munite di ' 2
S.01.01.03.0 |botola, compresi accessori e farmapiede, valutato al mq di superficie del piano di Q=
8.b lavoro. Per ogni mese o frazione di mese successivo @ ;
(o]
CALCOLO MANODOPERA: w
Prezzo Voce euro 3,90 2
Utili Impresa 10% euro -0,35 =
Spese Generali 14% euro -0,44 'h ::
= Q
Prezzo Netto euro 3,11 ! &'
Q
RISORSE: QN
NOLI: T O
EAN
nolo m2 1,000 0,70 0,70 @ Of
i ol
Sommano le risorse euro 0,70 g )
Resta manodopera euro 2,41 6!379'2
3 =
: 1
—~ Qg
QUANTITA' DELLA STIMA: o«
SOMMANO mq 25,20 3,90 98,28 60,73 61,79[3
a
111 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, per N
S.01.01.03.1 |altezze fino a 2 metri. Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamrento, ]
0.a montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,60
Utili Impresa 10% euro -0,60
Spese Generali 14% euro -0,74
Prezzo Netto euro 5,26
RISORSE:
NOLI:
nolo m2 1,000 3,50 3,50
Sommano le risorse euro 3,50
Resta manodopera euro 1,76 26,667
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 28,00 6,60 184,80 49,28 26,667
A RIPORTARE 265'590,99 135°076,77
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 265'590,99 135°076,77
112 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, per
S.01.01.03.1 |altezze fino a 2 metri. Per ogni mese o frazione di mese successivo
0.b
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,86
Utili Impresa 10% euro -0,17
Spese Generali 14% euro -0,21
Prezzo Netto euro 1,48
RISORSE:
NOLI:
nolo m2 1,000 0,35 0,35
Sommano le risorse euro 0,35
Resta manodopera euro 1,13 6
P Y
— O
o
QUANTITA' DELLA STIMA: Q o
SOMMANO cad 56,00 1,86 104,16 6328 688
.
113 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi o S
S.01.01.03.1 |di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro quadro di rete.
4 Fornitura e posa in opera. ' 2
Q -~
CALCOLO MANODOPERA: ® ;
Prezzo Voce euro 1,36 ”n o
Utili Impresa 10% euro -0,12 n
Spese Generali 14% euro -0,15 P
'_\
Prezzo Netto euro 1,09 'h ::
= g
RISORSE: v
MATERIALI: N
reti o teli mq 1,000 0.50 0,50 QN
NOLI: T Qq
attrezzature mq 1,000 0,01 0,01 ;' 3
TRASPORTI:
materiali e attrezzature in cantiere mq 1,000 0,07 0,07 g %
o =
Sommano le risorse euro 0,58 = .
Resta manodopera euro 0,51 3750
P B 2
o ¢
QUANTITA' DELLA STIMA: E
SOMMANO m? 550,80 1,36 749,09 280,91 37,500
(&)
114 Cordino di posizionamento regolabile in poliammide diametro 14 lunghezza massima 2
S.01.02.02.8 |m, conforme alla norma UNI EN 358 e nr. 2 moschettoni a vite inclusi. Costo d'uso per
5 mese o frazione
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,14
Utili Impresa 10% euro -0,19
Spese Generali 14% euro -0,24
Prezzo Netto euro 1,71
RISORSE:
MATERIALI:
vari cadauno 1,000 0,05 0,05
NOLI:
nolo cadauno 1,000 0,90 0,90
TRASPORTI:
movimentazione cadauno 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 1,05
A RIPORTARE 266°444,24 135°420,96
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 266'444,24 1357420,96
Resta manodopera euro 0,66 30,841
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 2,14 8,56 2,64 30,841
115 Doppio cordino di posizionamento regolabile in poliammide diametro 10.5, lunghezza
S.01.02.02.8 |massima 1.5 m, conforme alla norma UNI EN 354 ¢ 358 e nr. 3 moschettoni a vite
6 inclusi (1 a vite, 2 a doppia leva). Costo d'uso per mese o frazione
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,15
Utili Impresa 10% euro -0,29
Spese Generali 14% euro -0,35
Prezzo Netto euro 2,51
RISORSE: E E
MATERIALL: o
vari cadauno 1,000 0,10 0,10 (oNe]
NOLI: 28
nolo cadauno 1,000 1,20 1,20 o 7]
TRASPORTI: ©o
movimentazione cadauno 1,000 0,10 0,10 2
1
Sommano le risorse euro 1,40 -
Resta manodopera euro 1,11 3&2@
(72}
2
QUANTITA' DELLA STIMA: =
SOMMANO cad 4,00 3,15 12,60 4,44 355.4@
=g
116 Impianto di terra per cantiere da kW 6, costituito da conduttore di terra di rame isolato . &“‘
S.01.03.01.0 |interrato sez. mmq 16 lunghezza m 10; un dispersore in acciaio zincato @ 20 mm. della N
1 lunghezza di m 1,50, per impianto di terra e sei capicorda. Fornitura e posa in opera Q N
T.Q
CALCOLO MANODOPERA: ® &
Prezzo Voce euro 264,26
Utili Impresa 10% euro -24,02 g %
Spese Generali 14% euro -29,50 o —
c
Prezzo Netto euro 210,74 g ':
2
RISORSE: od
MATERIALI: !
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10 E
rame cadauno 1,000 75,00 75,00 N
capi corda ed altri materiali elettrici cadauno 1,000 25,00 25,00 O
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,90 0,90
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 4,00 4,00
Sommano le risorse euro 105,00
Resta manodopera euro 105,74 40,014
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 264,26 264,26 105,74| 40,014
117 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/
S.01.04.01.0 |10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm
la 350 x 350.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,40
Utili Impresa 10% euro -0,04
Spese Generali 14% euro -0,04
A RIPORTARE 266°729,66 135'533,78
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 266°729,66 1357533,78
Prezzo Netto euro 0,32
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,02 0,02
NOLI:
cartello3 cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,02 0,02
Sommano le risorse euro 0,14
Resta manodopera euro 0,18 45,000
QUANTITA' DELLA STIMA: T‘I
SOMMANO cad 7,00 0,40 2,80 1,26/ 45000
=
118 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/ Q o
S.01.04.01.0 |10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm =y 8
2. 115 x 160. o 7]
00 O
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,13 ' 2
Utili Impresa 10% euro -0,01 Q-
Spese Generali 14% euro -0,01 ) ;
(o]
Prezzo Netto euro 0,11 n
P
RISORSE: =
MATERIALL el
vari e di consumo cadauno 1,000 0,01 0,01 =g
NOLI: v
cartello cadauno 1,000 0,02 0,02 N
TRASPORTI: QN
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,01 0,01 T A
EAN
Sommano le risorse euro 0,04 o 0]
ol
Resta manodopera euro 0,07 5%4@
c
g H
~
QUANTITA' DELLA STIMA: =1 !
SOMMANO cad 5,00 0,13 0,65 0,35 5&84@
1
119 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, E
S.01.04.01.0 |con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 270 x N
3a 370. ]
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,44
Utili Impresa 10% euro -0,04
Spese Generali 14% euro -0,05
Prezzo Netto euro 0,35
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,01 0,01
NOLI:
cartello cadauno 1,000 0,02 0,02
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,01 0,01
Sommano le risorse euro 0,04
Resta manodopera euro 0,31 70,455
A RIPORTARE 266'733,11 1357535,39
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 266°733,11 135'535,39
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 0,44 2,20 1,55| 70,455
120 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in
S.01.04.01.0 |lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per
4.a ogni mese o frazione. Dimensioni mm 130 x 133.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,13
Utili Impresa 10% euro -0,01
Spese Generali 14% euro -0,01
Prezzo Netto euro 0,11
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,01 0,01 2
NOLI: _-
crtello cadauno 1,000 0,02 0,02 =
TRASPORTI: Q o
materiali ed attrezzature in cantiere. cadauno 1,000 0,01 0,01 =4 8
o
Sommano le risorse euro 0,04 o
Resta manodopera euro 0,07 538
—
<
QUANTITA' DELLA STIMA: ”w o
SOMMANO cad 5,00 0,13 0,65 0,35 59084%
121 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio =
S.01.04.01.0 |5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. o ::
7.a Dimensioni mm 250 x 250. = E
' Qq
CALCOLO MANODOPERA: N
Prezzo Voce euro 0,20 Q N
Utili Impresa 10% euro -0,02 T A
ese Generali 14 . N N
Spese Generali 14% euro 0,02 @ Of
(@]}
Prezzo Netto euro 0,16 g )
o =
RISORSE: =
MATERIALI: a X
vari e di consumo cadauno 1,000 0,01 0,01 2 !
NOLI: o 3
cartello ed attrezzature cadauno 1,000 0,02 0,02 !
TRASPORTI: ™
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,01 0,01 N
U]
Sommano le risorse euro 0,04
Resta manodopera euro 0,12 60,000
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 0,20 1,00 0,60 60,000
122 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi
S.01.04.01.0 |al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo
8.a per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 125 x 185.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,16
Utili Impresa 10% euro -0,01
Spese Generali 14% euro -0,02
Prezzo Netto euro 0,13
RISORSE:
MATERIALI:
A RIPORTARE 266736,96 135'537,89
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 266°736,96 1357537,89
vari e di consumo cadauno 1,000 0,01 0,01
NOLI:
cartello ed atrrezzature cadauno 1,000 0,01 0,01
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,01 0,01
Sommano le risorse euro 0,03
Resta manodopera euro 0,10 62,500
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 0,16 0,80 0,50 62,500
123 Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di
S.01.04.01.0 |fissaggio.
9
CALCOLO MANODOPERA: E E
Prezzo Voce euro 7,73 o) 9.
Utili Impresa 10% euro -0,70 (oNe]
Spese Generali 14% euro -0,86 ,g_".. 8
S
Prezzo Netto euro 6,17 o
RISORSE: '
MATERIALI: Q-
vari e di consumo cadauno 1,000 0,01 0,01 ® ;
ferramenta cadauno 1,000 0,15 0,15 nw o
NOLI: w
attrezzature cadauno 1,000 0,01 0,01 2
TRASPORTI: =
materiali ed attrezzature ib cantiere cadauno 1,000 0,02 0,02 'h ::
=g
Sommano le risorse euro 0,19 \ &‘
&
Resta manodopera euro 5,98 7@(&
T g
EAN
Q O]
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 6,00 7,73 46,38 35,88 7@%‘
o =
124 Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levaschegge Professional, uno c
S.01.04.04.0 |specchietto, una lente d"ingrandimento, un flacone di soluzione sterile salina ml 130 con g ':
1 tappo oculare, un bicchierino oculare, una pinza levaschegge inox cm 11,5, due buste =1 !
garza sterile cm 18 x 40. Fornitura o g
1
CALCOLO MANODOPERA: E
Prezzo Voce euro 28,55 N
Utili Impresa 10% euro -2,60 ]
Spese Generali 14% euro -3,19
Prezzo Netto euro 22,76
RISORSE:
MATERIALI:
kit medicale cadauno 1,000 18,00 18,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,01 0,01
TRASPORTI:
kit e attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,01 0,01
Sommano le risorse euro 18,02
Resta manodopera euro 4,74 16,602
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 28,55 28,55 4,74| 16,602
125 Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neutra sterile per lavaggio oculare
A RIPORTARE 266'812,69 135'579,01
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 266'812,69 135'579,01
S.01.04.04.0 |ml 250, una soluzione salina ml 500, un tappo oculare, due compresse oculari, due
2 buste gar ... paio di forbici lister, un rotolo cerotto TNT m 5 x cm 1,25, un pacco di
fazzoletti di carta, uno specchietto. Fornitura
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 133,15
Utili Impresa 10% euro -12,10
Spese Generali 14% euro -14,87
Prezzo Netto euro 106,18
RISORSE:
MATERIALI:
kit medicale e vari cadauno 1,000 90,00 90,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI: > T‘l
kit varie ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,90 0,90 _-
=
Sommano le risorse euro 91,00 (o]
QD O
— 0O
Resta manodopera euro 15,18 1540T]
00 O
QUANTITA' DELLA STIMA: ' 2
SOMMANO cad 1,00 133,15 133,15 15,18 lﬁ(}k
. . . . . . . . <
126 Barella pieghevole in due realizzata in alluminio anticorodal anodizzato, dotata di nw o
S.01.04.04.0 |piedini di sostegno, con telo in poliestere alta tenacita, spalmato in PVC antiputrescente, w
3 auto ... e, lavabile. Dimensioni aperta cm 203 x 50 x 14 h, chiusa cm 96 x 50 x 17 h. P
Peso kg 6,5. Nolo per ogni mese o frazione. =
>
CALCOLO MANODOPERA: = g
Prezzo Voce euro 16,37 \ &‘
Utili Impresa 10% euro -1,49 N
Spese Generali 14% euro -1,83 Q N
B.G
Prezzo Netto euro 13,05 @ Of
. ol
RISORSE: g o
MATERIALI: O —
vari cadauno 1,000 0,05 0,05 <
NOLI: a X
barella cadauno 1,000 9,00 9,00 2 !
TRASPORTI: o 3
barella materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,95 0,95 II\.
a
Sommano le risorse euro 10,00 N
(&)
Resta manodopera euro 3,05 18,632
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 6,00 16,37 98,22 18,30 18,632
127 Kit di soccorso per il recupero verticale composto da:
S.01.04.04.1 |- discensore antipanico conforme alla norma UNI EN 341 classe A
3a - corda semistatica conforme alla norma UNI EN 353 lunghezza ... UNI EN 795 tipo
B- sacca di trasporto- fune di lavoro @ mm 11. Nolo per ogni mese o frazione.
Lunghezza fune m 20.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,40
Utili Impresa 10% euro -1,58
Spese Generali 14% euro -1,94
Prezzo Netto euro 13,88
RISORSE:
MATERIALI:
A RIPORTARE 267'044,06 135'612,49
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 267'044,06 135'612,49
vari cadauno 1,000 0,10 0,10
NOLI:
kit cadauno 1,000 10,00 10,00
TRASPORTI:
materialied attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,40 0,40
Sommano le risorse euro 10,50
Resta manodopera euro 3,38 19,425
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 17,40 69,60 13,52| 19,425
128 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla,
S.01.04.06.0 |manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite
la valvola di n ... rno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per > T‘l
ogni mese o frazione. Da kg 1 classe 3 A 13 BC. _-
g
CALCOLO MANODOPERA: Q o
Prezzo Voce euro 1,07 g,_".. 8
Utili Impresa 10% euro -0,10 o 7]
Spese Generali 14% euro -0,12 o
1
Prezzo Netto euro 0,85 2
Q -~
RISORSE: -
MATERIALI: 3 é
vari cadauno 1,000 0,02 0,02 w
NOLI: 2
estintore cadauno 1,000 0,60 0,60 =
TRASPORTI: el
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,13 0,13 =g
L&
Sommano le risorse euro 0,75 N
S
Resta manodopera euro 0,10 VB4
EAN
D U]
QUANTITA' DELLA STIMA: =
SOMMANO cad 6,00 1,07 6,42 0,60 4@-
c
129 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il g ':
S.01.05.08 |coordinatore per 1’esecuzione dei lavori, prevista all’inizio dei lavori e di ogni nuova =1 !
fase ... uova impresa esecutrice o per specifiche esigenze individuate dal coordinatore. o g
Costo medio procapite per ogni riunione. II\.
a
CALCOLO MANODOPERA: N
Prezzo Voce euro 206,31 ]
Utili Impresa 10% euro -18,76
Spese Generali 14% euro -23,03
Prezzo Netto euro 164,52
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (fogli e cancelleria per verbali) cadauno 1,000 1,00 1,00
Sommano le risorse euro 1,00
Resta manodopera euro 163,52 79,259
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 206,31 206,31 163,52| 79,259
130 SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igienizzazione mani a base di alcool
S.01.08.017. |etilico denaturato a 70° in dispenser: da 500 ml con dosatore
b
CALCOLO MANODOPERA:
A RIPORTARE 267°326,39 135'790,13
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 267°326,39 1357790,13
Prezzo Voce euro 13,50
Utili Impresa 10% euro -1,23
Spese Generali 14% euro -1,51
Prezzo Netto euro 10,76
RISORSE:
MATERIALI:
soluzione cadauno 1,000 9,00 9,00
TRASPORTI:
trasporto in cantiere cadauno 1,000 0,50 0,50
Sommano le risorse euro 9,50
Resta manodopera euro 1,26 9,333
QUANTITA' DELLA STIMA: E E
SOMMANO cad. 1,00 13,50 13,50 1,26 ?Eﬁg
[(oNe]
131 OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI g’_.l 8
S.01.08.09  |comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166 — F 34 o 7]
(F: resistenza all’impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri o
grossolane, con trattamento anti-appannamento 2
1
CALCOLO MANODOPERA: Q-
Prezzo Voce euro 5,99 o ;
Utili Impresa 10% euro -0,54 n O
Spese Generali 14% euro -0,67 w =
Prezzo Netto euro 4,78 =
M
T
RISORSE: =g
MATERIALL: v
occhiale a mascherina cadauno 1,000 4,00 4,00 N
TRASPORTI: QN
materiale in cantiere cadauno 1,000 0,20 0,20 T A
EAN
Sommano le risorse euro 4,20 o 0]
ol
Resta manodopera euro 0,58 gﬁ@-
c
g H
~
QUANTITA' DELLA STIMA: =1 !
SOMMANO cad. 7,00 5,99 41,93 4,06 236@
1
Parziale LAVORI A MISURA euro 267°381,82 1357795,45 50,7%
N
(&)
TOTALE euro 267°381,82 135795,45| 50,787
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 267°381,82 1357795,45| 50,787
M:001 consolidamento euro 41°153,55 19'827,96| 48,180
M:001.000 <nessuna> euro 2,57 0,97 37,743
M:001.001 murature euro 17°664,85 97202,46| 52,095
M:001.001.001 restauro coperture euro 670,18 515,20 76,875
M:001.001.002 restauro pavimentazioni € murature euro 11282,90 6°103,43| 54,095
M:001.001.004 sala porta faul euro 57711,77 2'583,83| 45,237
M:001.002 copertura euro 207731,65 97189,91
M:001.002.001 restauro coperture euro 19°019,58 8'415,54
M:001.002.004 sala porta faul euro 1'712,07 774,37
M:001.003 opere edili di finitura euro 2°754,48 1°434,62
M:001.003.002 restauro pavimentazioni ¢ murature euro 2"754,48 1'434,62
M:002 impermeabilizzazione e coibentazione euro 30°848,58 17°523,96
M:002.000 <nessuna> euro 80,86 58,80
M:002.001 murature euro 533,23 248,94
M:002.001.004 sala porta faul euro 533,23 248,94
M:002.002 copertura euro 307234,49 17216,22
M:002.002.001 restauro coperture euro 30234,49 17216,22
M:003 sicurezza euro 23'656,69 12°066,10
M:003.004 sicurezza euro 23'656,69 12°066,10
M:003.004.001 restauro coperture euro 237299,39 11'949,25
M:003.004.003 tecnologie e arredi euro 357,30 116,85
M:004 arredi e tecnologie euro 75°830,87 36°586,13
M:004.003 opere edili di finitura euro 55'840,71 32°155,73
M:004.003.002 restauro pavimentazioni € murature euro 33'411,59 157285,22
M:004.003.003 tecnologie e arredi euro 22°429,12 16°870,51
M:004.005 collegamenti verticali euro 19°851,06 4°386,97
M:004.005.003 tecnologie e arredi euro 19'851,06 4'386,97| 22,099
M:004.007 arredi e attrezzature euro 139,10 43,43| 31,222
M:004.007.001 restauro coperture euro 139,10 43,43| 31,222
M:006 pavimentazioni e sistemazioni stradali euro 28°531,90 7°905,97| 27,709
M:006.001 murature euro 2'496,74 930,63| 37,274
M:006.001.004 sala porta faul euro 2°496,74 930,63| 37,274
M:006.003 opere edili di finitura euro 237265,46 5'946,36| 25,559
M:006.003.002 restauro pavimentazioni € murature euro 23'265,46 5'946,36| 25,559
M:006.006 accesso pedonale latrerale euro 2"769,70 1°028,98| 37,151
M:006.006.002 restauro pavimentazioni € murature euro 2'769,70 1028,98| 37,151
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO

M:007 overflow euro 67360,23 41°885,33| 62,181
M:007.001 murature euro 50°636,76 31'974,40| 63,145
M:007.001.002 restauro pavimentazioni € murature euro 40'922.,24 25°075,10| 61,275
M:007.001.004 sala porta faul euro 9714,52 6'899,30| 71,020
M:007.003 opere edili di finitura euro 15'508,24 9223,24| 59,473
M:007.003.002 restauro pavimentazioni € murature euro 157508,24 9'223,24| 59,473
M:007.008 overflow euro 1215,23 687,69 56,589
M:007.008.005 overflow euro 1215,23 687,69 56,589
TOTALE euro 267°381,82 1357795,45| 50,787
>3

Viterbo, 30/06/2025 o

(@]

Il Tecnico g"J*
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A RIPORTARE
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