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| lquadro tecnico economico complessivo

Allestimento casa Alfio e restauro porta faul per check in turistico 270625

importo in euro
A LAVORI:

A1 Importo dei lavori soggetti al ribasso 243.725,13
A2 Importo dei lavori non soggetti al ribasso per sicurezza 23.656,69
totale A LAVORI 267.381,82

B somme a disposizione dell'amministrazione
B1 IVA su lavori 10% 26.738,18
B2 Imprevisti 12.727,27
B3 IVA su imprevisti 10% 1.272,73
B4 Forniture 17.354,09
B5 IVA su forniture 22% 3.817,90
Beé importo spese tecniche (PFTE) 12.686,40
B7 inarcassa (su Bs) 507,46
Bs importo spese tecniche (PE,DL,SIC) 29.369,38
B9 inarcassa (su Bs) 1.174,78
B10 IVA su spese tecniche 22% 9.622,36
B11 Incentivo 2% - art. 45 Dlgs 36/2023 5.347,64
B12 Allacciamenti pubblici servizi 4.000,00
B13 Spese per saggi e indagini 3.500,00
B14 Spese per diritti amministrativi 2.500,00
B15 Contributo ANAC 2.000,00
totale B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 132.618,18
TOTALE QUADRO ECONOMICO LAVORI 400.000,00

[~




	Binder1.pdf
	A04 - Quadro Economico.pdf
	Fogli e viste
	A4 VERT


	qte complessivo casa alfio con porta vers 290625
	Foglio1
	Foglio2
	Foglio3


	qte complessivo casa alfio rev 0725
	Frontespizio - Quadro economico.pdf
	Fogli e viste
	A4 VERT


	qte complessivo casa alfio con porta vers 190725 senza scala importi comune
	Foglio2





