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COMPUTO METRICO

Restauro e consolidamento della Porta Faul e adattamento a check point
turistico della c.d. casa di Alfio - opere non soggette al ribasso - per Digs
81/08 e smi

Comune di Viterbo

Viterbo, 30/06/2025

IL TECNICO
arch. Sergio Ferrante

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolar|
S.01.01.03.0 |metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi pezzi speciali,
3a impalcato piani di lavoro o di protezione ¢ ... ggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali per
il primo mese o frazione
ponteggio principale
all'esterno facciata 19,00 1,80 14,000 478,80
zona alta 3,00 1,80 6,000 32,40
1,00 1,80 6,000 10,80
all'interno
(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 8,000 57,60
2,00 1,800 8,000 28,80
SOMMANO mq 608,40 18,32 11°145,89
2 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolar
S.01.01.03.0 |metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi pezzi speciali,
3.b impalcato piani di lavoro o di protezione ¢ ... mprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente pere il
mantenimento dalla sicurezza delle opere finite
Vedi voce n° 1 [mq 608.40] 2,00 1,000 1216,80
SOMMANO mq 1216,80 5,45 6'631,56
3 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per
S.01.01.03.1 |segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno
4 una legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera.
Vedi voce n° 1 [mq 608.40] 1,00 1,000 608,40
adet -57,600 -57,60
Sommano positivi m? 608,40
Sommano negativi m? -57,60
SOMMANO m? 550,80 1,36 749,09
4 Ponteggio con sistema tubo-giunto in tubolari metallici con adeguata
S.01.01.03.0 |protezione contro la corrosione, compresi pezzi speciali, doppio
la parapetto con fermapiede, impalcato piani di 1 ... sivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per il primo mese o frazione
per collegamenti tra i ponteggi e strutture di sostegno
stocchetti 10,000 10,00
appoggi 25,000 25,00
Vedi voce n° 1 [mq 608.40] 1,00 0,10 1,000 60,84
4,160 4,16
SOMMANO cad 100,00 15,07 1'507,00
5 Ponteggio con sistema tubo-giunto in tubolari metallici con adeguata
S.01.01.03.0 |protezione contro la corrosione, compresi pezzi speciali, doppio
1.b parapetto con fermapiede, impalcati piani di | ... comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento
della sicurezza delle opere finite
Vedi voce n° 4 [cad 100.00] 2,00 1,000 200,00
SOMMANO cad 200,00 6,12 17224,00
6 tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm
S.01.01.03.0 |1800 x 500 munite di botola, compresi accessori ¢ farmapiede,
8.a valutato al mq di superficie del piano di lavoro. Per i primi 30 giorni
o frazione, compresi approvvigionamrento, montaggio, smontaggio e
ritiro dal cantiere a fine lavori.
A RIPORTARE 21257,54

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21°257,54
per scale *(par.ug.=2*7) 14,00 1,80 0,500 12,60
SOMMANO mq 12,60 8,81 111,01
7 tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm
S.01.01.03.0 |1800 x 500 munite di botola, compresi accessori ¢ farmapiede,
8.b valutato al mq di superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o
frazione di mese successivo
con rif. alla quant. di cui all'art. S.01.01.03.08.a 2,00 12,600 25,20
SOMMANO mq 25,20 3,90 98,28
8 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di
S.01.01.03.1 |accesso al piano, per altezze fino a 2 metri. Per i primi 30 giorni o
0.a frazione, compresi approvvigionamrento, montaggio, smontaggio e
ritiro dal cantiere a fine lavori.
14,00 2,000 28,00
SOMMANO cad 28,00 6,60 184,80
9 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di
S.01.01.03.1 |accesso al piano, per altezze fino a 2 metri. Per ogni mese o frazione
0.b di mese successivo
Vedi voce n° 8 [cad 28.00] 2,00 1,000 56,00
SOMMANO cad 56,00 1,86 104,16
10 Cordino di posizionamento regolabile in poliammide diametro 14
S.01.02.02.8 |lunghezza massima 2 m, conforme alla norma UNI EN 358 e nr. 2
5 moschettoni a vite inclusi. Costo d'uso per mese o frazione
4,00 1,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 2,14 8,56
11 Doppio cordino di posizionamento regolabile in poliammide diametro
S.01.02.02.8 |10.5, lunghezza massima 1.5 m, conforme alla norma UNI EN 354 ¢
6 358 e nr. 3 moschettoni a vite inclusi (1 a vite, 2 a doppia leva).
Costo d'uso per mese o frazione
4,00 1,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 3,15 12,60
12 Impianto di terra per cantiere da kW 6, costituito da conduttore di
S.01.03.01.0 |terra di rame isolato interrato sez. mmq 16 lunghezza m 10; un
1 dispersore in acciaio zincato @ 20 mm. della lunghezza di m 1,50, per
impianto di terra e sei capicorda. Fornitura e posa in opera
1,00 1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 264,26 264,26
13 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e
S.01.01.02.0 |sedili, minimo cinque posti. Montaggio, smontaggio ¢ nolo primo
4a mese o frazione.
restauro porta faul 1,00 5,000 5,00
SOMMANO addetto 5,00 51,26 256,30
14 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e
S.01.01.02.0 |sedili, minimo cinque posti. Nolo per ogni mese successivo 0
4b frazione.
con rif. alla quant. di cui all'art. S.01.01.02.03.a 4,00 5,000 20,00
A RIPORTARE 20,00 22'297,51

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 22297,51
SOMMANO addetto 20,00 1,68 33,60
15 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie,
S.01.01.02.0 |minimo cinque posti. Montaggio smontaggio e nolo primo mese o
S.a frazione.
restauro porta faul 1,00 5,000 5,00
SOMMANO addetto 5,00 14,04 70,20
16 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie,
S.01.01.02.0 |minimo cinque posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
5.b con rif. alla quant. di cui all'art. S.01.01.02.04.a 4,00 5,000 20,00
SOMMANO addetto 20,00 1,40 28,00
17 Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
S.01.01.01.1 |modulari singoli (dimensioni cm 120 x 185 h) in plastica arancione
3. su supporti in metallo disposti su basi in ce ... istero Infrastrutture e
a dei trasporti Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio e
nolo primo mese o frazione
zona cantiere 10,00 2,000 20,00
6,00 2,000 12,00
SOMMANO cadauno 32,00 3,60 115,20
18 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e
S.01.01.02.0 |sedili, minimo cinque posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo
4.a mese o frazione.
allestimento casa alfio 1,00 5,000 5,00
SOMMANO addetto 5,00 51,26 256,30
19 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e
S.01.01.02.0 |sedili, minimo cinque posti. Nolo per ogni mese successivo o
4b frazione.
con rif. alla quant. di cui all'art. S.01.01.02.03.a 2,00 5,000 10,00
SOMMANO addetto 10,00 1,68 16,80
20 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie,
S.01.01.02.0 |minimo cinque posti. Montaggio smontaggio e nolo primo mese o
S.a frazione.
allestimento casa alfio 1,00 5,000 5,00
SOMMANO addetto 5,00 14,04 70,20
21 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie,
S.01.01.02.0 |minimo cinque posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
5b con rif. alla quant. di cui all'art. S.01.01.02.04.a 2,00 5,000 10,00
SOMMANO addetto 10,00 1,40 14,00
22 Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
S.01.01.01.1 |modulari singoli (dimensioni cm 120 x 185 h) in plastica arancione
3. su supporti in metallo disposti su basi in ce ... ridotti e trafficati,
b approvata dal Ministero Infrastrutture e dei trasporti . nolo per ogni
mese successivo o frazione
Vedi voce n° 17 [cadauno 32.00] 3,00 1,000 96,00
SOMMANO cadauno 96,00 1,07 102,72
A RIPORTARE 23°004,53

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23°004,53
23 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti
S.01.05.08 |in cantiere ed il coordinatore per 1’esecuzione dei lavori, prevista
all’inizio dei lavori e di ogni nuova fase ... uova impresa esecutrice o
per specifiche esigenze individuate dal coordinatore. Costo medio
procapite per ogni riunione.
1,00 1,000 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 206,31 206,31
24 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in
S.01.04.01.0 |lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per
2.a ogni mese o frazione. Dimensioni mm 115 x 160.
5,00 1,000 5,00
SOMMANO cad 5,00 0,13 0,65
25 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera
S.01.04.01.0 |di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni
3a mese o frazione. Dimensioni mm 270 x 370.
5,00 1,000 5,00
SOMMANO cad 5,00 0,44 2,20
26 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D.
S.01.04.01.0 |Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola
4a adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm
130 x 133.
5,00 1,000 5,00
SOMMANO cad 5,00 0,13 0,65
27 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in
S.01.04.01.0 |lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva
7.a rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x
250.
5,00 1,000 5,00
SOMMANO cad 5,00 0,20 1,00
28 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S.01.04.01.0 |prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
8.a con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.
Dimensioni mm 125 x 185.
5,00 1,000 5,00
SOMMANO cad 5,00 0,16 0,80
29 Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
S.01.04.01.0 |adeguati sistemi di fissaggio.
9 6,00 1,000 6,00
SOMMANO cad 6,00 7,73 46,38
30 Kit di soccorso per il recupero verticale composto da:
S.01.04.04.1 |- discensore antipanico conforme alla norma UNI EN 341 classe A
3.a - corda semistatica conforme alla norma UNI EN 353 lunghezza ...
UNI EN 795 tipo B- sacca di trasporto- fune di lavoro @ mm 11.
Nolo per ogni mese o frazione. Lunghezza fune m 20.
4,00 1,000 4,00
SOMMANO cad 4,00 17,40 69,60
A RIPORTARE 23'332,12

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23°332,12
31 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di
S.01.04.06.0 |sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di
la controllo della pressione tramite valvola di n ... rmo, comprese
verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o
frazione. Da kg 1 classe 3 A 13 BC.
6,00 1,000 6,00
SOMMANO cad 6,00 1,07 6,42
32 OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO
S.01.08.09 |ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio,
classe ottica 1, UNI EN 166 — F 34 (F: resistenza all’impatto (45 m/
s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane,
con trattamento anti-appannamento
7,00 1,000 7,00
SOMMANO cad. 7,00 5,99 41,93
33 SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igienizzazione mani a
S.01.08.017. |base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: da 500 ml con
b dosatore
1,00 1,000 1,00
SOMMANO cad. 1,00 13,50 13,50
34 Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levaschegge
S.01.04.04.0 |Professional, uno specchietto, una lente d’ingrandimento, un flacone
1 di soluzione sterile salina ml 130 con tappo oculare, un bicchierino
oculare, una pinza levaschegge inox cm 11,5, due buste garza sterile
cm 18 x 40. Fornitura
1,00 1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 28,55 28,55
35 Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neutra sterile per
S.01.04.04.0 |lavaggio oculare ml 250, una soluzione salina ml 500, un tappo
2 oculare, due compresse oculari, due buste gar ... paio di forbici lister,
un rotolo cerotto TNT m 5 x cm 1,25, un pacco di fazzoletti di carta,
uno specchietto. Fornitura
1,00 1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 133,15 133,15
36 Barella pieghevole in due realizzata in alluminio anticorodal
S.01.04.04.0 |anodizzato, dotata di piedini di sostegno, con telo in poliestere alta
3 tenacita, spalmato in PVC antiputrescente, auto ... e, lavabile.
Dimensioni aperta cm 203 x 50 x 14 h, chiusa cm 96 x 50 x 17 h.
Peso kg 6,5. Nolo per ogni mese o frazione.
6,00 1,000 6,00
SOMMANO cad 6,00 16,37 98,22
37 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in
S.01.04.01.0 |lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per
la ogni mese o frazione. Dimensioni mm 350 x 350.
7,00 1,000 7,00
SOMMANO cad 7,00 0,40 2,80
Parziale LAVORI A MISURA euro 23'656,69
TOTALE euro 237656,69
A RIPORTARE 237656,69

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;‘RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 237656,69

Viterbo, 30/06/2025

11 Tecnico -
arch. Sergio Ferrante

--------------------- [4f-—sERGIO
""""""""""" &\ FERRANTE

A RIPORTARE
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