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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Restauro e consolidamento della Porta Faul e adattamento a check point
turistico della c.d. casa di Alfio
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Viterbo, 30/06/2025

IL TECNICO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE, CON
04.10.0130 |PENNELLO. Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da
regumbra  |costruzione, da eseguire a pennello, a ... E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,19
Utili Impresa 10% euro -2,29
Spese Generali 14% euro -2,81
Prezzo Netto euro 20,09
RISORSE:
MATERIALI:
antiparassitario mq 1,000 8,00 8,00
varie e di consumo (pennelli ecc) mq 1,000 0,10 0,10
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,80 0,80
Sommano le risorse euro 9,00
Resta manodopera euro 11,09 44,025
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 37,02 25,19 932,53 410,55| 44,025
2 PANNELLI MODULARI IN LEGNO TIPO SANDWICH CON SPORTO DI
05.02.084 GRONDA INCORPORATO PER SOLAI INCLINATI TETTO VENTILATO. Pannelli
reg. umbria |modulari in legno tipo sandwich con sporto di gronda incorpo ... rarie, le griglie di
ventilazione e i colmi ventilati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 207,50
Utili Impresa 10% euro -18,86
Spese Generali 14% euro -23,17
Prezzo Netto euro 165,47
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte disci, pennelli ecc) mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,20 0,20
ferramenta e collanti mq 1,000 0,30 0,30
pannelli mq 1,000 52,00 52,00
NOLI:
attrezzature elevatrici mq 1,000 2,00 2,00
attrezzature mq 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 2,00 2,00
Sommano le risorse euro 56,80
Resta manodopera euro 108,67 52,371
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 56,77 207,50 11779,78 6169,20| 52,371
3 TRATTAMENTO PROTETTIVO OPACO PER LEGNO E COTTO A BASE DI OLI
06.05.0190 |VEGETALI E CERA D’API PER INTERNO ED ESTERNO. Trattamento protettivo
reg. umbria |turapori opaco, fornito e posto in opera, per legn ... siccamento della prima e comunque
non prima di 48 ore. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1’opera finita.
A RIPORTARE 12°712,31 6'579,75

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 12'712,31 6579,75
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,47
Utili Impresa 10% euro -0,77
Spese Generali 14% euro -0,95
Prezzo Netto euro 6,75
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
prodotti per il trattamento mq 1,000 2,00 2,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attreezzature on cantiere mq 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 2,30
Resta manodopera euro 4,45 52,538
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 27,97 8,47 236,91 124,47 52,538
4 PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO ORIENTATI (OSB). Fornitura
11.04.0130.0 |e posa in opera di tavolato di impalcato o posato verticalmente formato da pannelli di
4 legno stratificati con s ... porto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale
reg. umbria |specializzato. Pannello dello spessore nominale di 25 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,91
Utili Impresa 10% euro -2,81
Spese Generali 14% euro -3,45
Prezzo Netto euro 24,65
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte dischi pennelli ecc) mq 1,000 0,10 0,10
ferramenta mq 1,000 0,50 0,50
carburanti mq 1,000 0,40 0,40
pannelli mq 1,000 13,00 13,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,80 0,80
Sommano le risorse euro 15,00
Resta manodopera euro 9,65 31,220
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 4,50 30,91 139,10 43,43 31,220
5 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico
A.02.01.05.b |veicolare fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di
ques ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici,
compreso il carico sui mezzi di trasporto
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 44,55
Utili Impresa 10% euro -4,05
Spese Generali 14% euro -4,97
Prezzo Netto euro 35,53
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mc 1,000 0,05 0,05
A RIPORTARE 13°088,32 6'747,65

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 13°088,32 6'747,65
carburanti mc 1,000 1,00 1,00
NOLI:
escavatore mc 1,000 9,00 9,00
attrezzature mc 1,000 0,50 0,50
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 5,00 5,00
Sommano le risorse euro 15,55
Resta manodopera euro 19,98 44,848
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 15,05 44,55 670,48 300,70 44,848
6 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta dagli scavi, effettuata con autocarri, con
A.02.02.036 |portata superiore a 50 q, compreso l'onere per ogni 5 km in piu oltre i primi 10.
Trasporto a ... portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,25
Utili Impresa 10% euro -0,39
Spese Generali 14% euro -0,47
Prezzo Netto euro 3,39
RISORSE:
MATERIALI:
vari me 1,000 0,01 0,01
carburanti me 1,000 0,80 0,80
NOLI:
escavatore mc 1,000 0,01 0,01
camion mc 1,000 0,90 0,90
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere mc 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 1,82
Resta manodopera euro 1,57 36,941
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 15,05 4,25 63,96 23,63| 36,941
7 Ristabilimento della coesione mediante impregnazione: applicazione a pennello del
A.02.02.058 |prodotto consolidante fino a rifiuto, a seguito o durante le fasi della pulitura; inclusi gli
oner ... : per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq, su
tufo, arenarie, calcari teneri e laterizi
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 86,25
Utili Impresa 10% euro -7,84
Spese Generali 14% euro -9,63
Prezzo Netto euro 68,78
RISORSE:
MATERIALI:
vari mq 1,000 0,10 0,10
silicato di etile mq 1,000 23,00 23,00
solventi mq 1,000 0,90 0,90
pennelli mq 1,000 0,50 0,50
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,50 0,50
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere mq 1,000 0,50 0,50
Sommano le risorse euro 25,50
A RIPORTARE 13°822,76 7°071,98

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 13'822,76 7°071,98
Resta manodopera euro 43,28 50,180
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 118,31 86,25 10204,24 5'120,46| 50,180
8 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi I’onere di
A.03.01.011. |esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei
a mater ... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata
del materiale inutilizzabile: a mano
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,61
Utili Impresa 10% euro -0,87
Spese Generali 14% euro -1,07
Prezzo Netto euro 7,67
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte, dischi spazzole ecc) mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,10 0,10
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,27 027
Sommano le risorse euro 0,67
Resta manodopera euro 7,00 72,841
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 452,28 9,61 4'346,41 3'165,96| 72,841
9 Demolizione e rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte
A.03.01.013 |effettuato con particolare cautela compresa la movimentazione del materiale negli
ambienti in oggett ... vvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 136,09
Utili Impresa 10% euro -12,37
Spese Generali 14% euro -15,19
Prezzo Netto euro 108,53
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte dischi ecc) mc 1,000 1,00 1,00
carburenti mc 1,000 1,00 1,00
apprestamenti di sicurezza mc 1,000 2,00 2,00
NOLI:
attrezzature mc 1,000 1,00 1,00
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere mc 1,000 1,00 1,00
Sommano le risorse euro 6,00
Resta manodopera euro 102,53 75,340
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 9,12 136,09 1241,14 935,07| 75,340
10 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in
A.03.01.015. |opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e I’avvicinamento al luogo di deposito
c provvisor ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in cotto o gres
A RIPORTARE 29°614,55 16293,47

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 29'614,55 16293,47
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,21
Utili Impresa 10% euro -1,38
Spese Generali 14% euro -1,70
Prezzo Netto euro 12,13
RISORSE:
MATERIALI:
vari mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,40 0,40
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,40 0,40
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,60 0,60
Sommano le risorse euro 1,50
Resta manodopera euro 10,63 69,888
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 24,00 15,21 365,04 255,12| 69,888
11 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o
A.03.01.017. |eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e I’avvicinamento al luogo di
a deposito pro ... scluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,40
Utili Impresa 10% euro -0,22
Spese Generali 14% euro -0,27
Prezzo Netto euro 1,91
RISORSE:
MATERIALI:
vari di usura mq 1,000 0,05 0,05
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 0,25
Resta manodopera euro 1,66 69,167
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 56,77 2,40 136,25 94,24| 69,167
12 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce
A.03.01.019. |e I’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
d.1 trasporto allo scarico: per tracce di piccola sezione: in muratura di mattoni pieni
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,80
Utili Impresa 10% euro -0,80
Spese Generali 14% euro -0,98
Prezzo Netto euro 7,02
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo m 1,000 0,10 0,10
carburanti m 1,000 0,10 0,10
NOLI:
attrezzature m 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
A RIPORTARE 30°115,84 16'642,83

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 30°115,84 16'642,83
materiali ed attrezzaure in cantiere m 1,000 0,12 0,12
Sommano le risorse euro 0,52
Resta manodopera euro 6,50 73,864
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 44,00 8,80 387,20 286,00| 73,864
13 Taglio a forza di muratura per limitate quantita, anche voltata, di spessore superiore ad
A.03.01.03.c |una testa, eseguito a mano con ’ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a
. inistrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: muratura di pietrame
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 364,23
Utili Impresa 10% euro -33,11
Spese Generali 14% euro -40,66
Prezzo Netto euro 290,46
RISORSE:
MATERIALI:
vari me 1,000 1,10 1,10
carburanti me 1,000 2,40 2,40
punte di consumo mc 1,000 5,00 5,00
NOLI:
attrezzature mc 1,000 1,00 1,00
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 0,96 0,96
Sommano le risorse euro 10,46
Resta manodopera euro 280,00 76,875
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 2,84 364,23 1'034,42 795,20 76,875
14 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di
A.03.01.04.a |servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti;
I’impi ... rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato con
ausilio di martello demolitore meccanico
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 68,50
Utili Impresa 10% euro -6,23
Spese Generali 14% euro -7,65
Prezzo Netto euro 54,62
RISORSE:
NOLI:
attrezzature varie m3 1,000 4,56 4,56
Sommano le risorse euro 4,56
Resta manodopera euro 50,06 73,080
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 0,05 68,50 3,43 2,50 73,080
15 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di
A.03.01.04.a |servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti;
I’impi ... a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato con
ausilio di martello demolitore meccanico
CALCOLO MANODOPERA:
A RIPORTARE 31'540,89 17726,53

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 31540,89 177726,53
Prezzo Voce euro 106,18
Utili Impresa 10% euro -9,65
Spese Generali 14% euro -11,85
Prezzo Netto euro 84,68
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,50 0,50
carburanti mq 1,000 0,50 0,50
legno reti e altri apprestamenti di sicurezza mq 1,000 0,50 0,50
NOLI:
attrezzature mq 1,000 1,50 1,50
TRASPORTI:
materiali e attrezzature in cantiere mq 1,000 1,00 1,00
Sommano le risorse euro 4,00
Resta manodopera euro 80,68 75,984
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 2,40 106,18 254,83 193,63 75,984
16 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o
A.03.02.01.a |canale, comprese le piccole rimozioni degli elementi collegati al manto di copertura,
cernita ... ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in
basso: coppo e controcoppo o embrice € coppo
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 28,02
Utili Impresa 10% euro -2,55
Spese Generali 14% euro -3,13
Prezzo Netto euro 22,34
RISORSE:
MATERIALI:
vari mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,40 0,40
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,40 0,40
Sommano le risorse euro 1,00
Resta manodopera euro 21,34 76,160
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 58,93 28,02 1'651,22 1257,56| 76,160
17 Rimozione di pavimentazione eseguita con ’ausilio di idonei mezzi, compresa la malta
A.03.02.010. |di allettamento e 1’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito
e pro ... lo in basso. Il massetto di sottofondo in sabbia, ghiaia o cemento da
contabilizzare a parte: piastrelle in gres o cotto
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,01
Utili Impresa 10% euro -1,46
Spese Generali 14% euro -1,79
Prezzo Netto euro 12,76
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,10 0,10
NOLI:
A RIPORTARE 33446,94 19°177,72

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 337446,94 19°177,72
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,20 0,20
Sommano le risorse euro 0,50
Resta manodopera euro 12,26 76,577
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1,00 16,01 16,01 12,26| 76,577
18 Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compresa cernita del materiale
A.03.02.03.a |riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo
calo in basso: tavolame in legno di spessore 20-50 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,21
Utili Impresa 10% euro -0,66
Spese Generali 14% euro -0,80
Prezzo Netto euro 575
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte ecc) mq 1,000 0,20 0,20
carburanti mq 1,000 0,10 0,10
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,20 0,20
Sommano le risorse euro 0,70
Resta manodopera euro 5,05 70,042
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 58,93 7,21 424,88 297,60 70,042
19 Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compresa cernita del materiale
A.03.02.03.d |riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo
calo in basso: morali o listelli
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,00
Utili Impresa 10% euro -0,73
Spese Generali 14% euro -0,89
Prezzo Netto euro 6,38
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte ecc) mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,40 0,40
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,40 0,40
Sommano le risorse euro 1,00
Resta manodopera euro 5,38 67,250
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 58,93 8,00 471,44 317,04| 67,250
20 Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferramenta, smuratura delle
A.03.02.04.a |strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e avvicinamento al luogo di deposito
A RIPORTARE 34'359,27 19'804,62

COMMITTENTE: Comune di Viterbo
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 34'359,27 19°804,62
provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture semplici quali arcarecci, travi,
ecc.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 116,08
Utili Impresa 10% euro -10,55
Spese Generali 14% euro -12,96
Prezzo Netto euro 92,57
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mc 1,000 0,80 0,80
carburanti mc 1,000 2,20 2,20
NOLI:
attrezzature mc 1,000 1,00 1,00
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 1,00 1,00
movimentazioni mc 1,000 5,00 5,00
Sommano le risorse euro 10,00
Resta manodopera euro 82,57 71,132
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 1,08 116,08 125,37 89,18 71,132
21 Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferramenta, smuratura delle
A.03.02.04.b |strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture composte quali capriate.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 268,17
Utili Impresa 10% euro -24,38
Spese Generali 14% euro -29,94
Prezzo Netto euro 213,85
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mc 1,000 1,00 1,00
carburanti me 1,000 3,00 3,00
NOLI:
attrezzature mc 1,000 2,00 2,00
TRASPORTI:
movimentazioni mc 1,000 15,00 15,00
attrezzature e materiali in cantiere mc 1,000 4,00 4,00
Sommano le risorse euro 25,00
Resta manodopera euro 188,85 70,422
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 1,91 268,17 512,20 360,70 70,422
22 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso
A.03.03.01.a |l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,02
Utili Impresa 10% euro -2,91
Spese Generali 14% euro -3,57
Prezzo Netto euro 25,54
RISORSE:
MATERIALI:
materiali di consumo m3 1,000 0,10 0,10
A RIPORTARE 34°996,84 20'254,50
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 347996,84 20254,50
carburanti m3 1,000 0,20 0,20
NOLI:
elevatore mc 1,000 0,20 0,20
attrezzature mc 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali e attrezzature in cantiere mc 1,000 0,40 0,40
Sommano le risorse euro 1,00
Resta manodopera euro 24,54 76,640
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 41,61 32,02 1'332,35 1°021,12| 76,640
23 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
A.03.03.05.a |formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli
oneri di discarica: compreso il carico a mano
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 36,66
Utili Impresa 10% euro -3,33
Spese Generali 14% euro -4,09
Prezzo Netto euro 29,24
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo ton 1,000 0,10 0,10
carburanti ton 1,000 0,10 0,10
NOLI:
attrezzature ton 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere ton 1,000 0,10 0,10
materiali di risulta in discarica ton 1,000 15,00 15,00
Sommano le risorse euro 15,40
Resta manodopera euro 13,84 37,752
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ton 80,50 36,66 2'951,12 1'114,12| 37,752
24 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
A.03.03.07.a. |del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti ( ...
1 1 e 17 06 03 (EER 17 06 04)a discarica di rifiuti non pericolosi entro i limiti
dell'allegato 4 del D.1gs 36/2003 tab. 5
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,26
Utili Impresa 10% euro -0,21
Spese Generali 14% euro -0,25
Prezzo Netto euro 1,80
RISORSE:
MATERIALI:
vari kg 1,000 0,05 0,05
NOLI:
attrezzature kg 1,000 0,05 0,05
VARIE:
costo discarica kg 1,000 1,60 1,60
Sommano le risorse euro 1,70
Resta manodopera euro 0,10 4,425
A RIPORTARE 397280,31 22°389,74
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 397280,31 22'389,74
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 227,08 2,26 513,20 22,71 4,425
25 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini
A.03.03.07.e. |del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo 1’Elenco europeo dei rifiuti ( ...
1 e 17 09 03 (EER 17 09 04) a discarica per rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del
D.1gs 36/2003 tab. 2,3 e 4
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 37,64
Utili Impresa 10% euro -3,42
Spese Generali 14% euro -4,20
Prezzo Netto euro 30,02
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo ton 1,000 0,01 0,01
costo della discarica ton 1,000 20,00 20,00
costo della pratica burocratica ton 1,000 5,00 5,00
NOLI:
meszi e attrezzature ton 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
attrezzature e mezzi in cantiere ton 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 25,21
Resta manodopera euro 4,81 12,779
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ton 107,31 37,64 4'039,15 516,16/ 12,779
26 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti
A.06.01.01.0 |e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con
la dimensione massima degli . della pompa per il getto. Classe di esposizione
ambientale XCO Classe di resistenza a compressione C 8/10 — Rck 10 N/mmgq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 185,99
Utili Impresa 10% euro -16,91
Spese Generali 14% euro -20,76
Prezzo Netto euro 148,32
RISORSE:
MATERIALI:
vari mc 1,000 0,10 0,10
cls me 1,000 80,00 80,00
NOLI:
attrezzature mc 1,000 0,10 0,10
pompa mc 1,000 6,00 6,00
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 8,00 8,00
Sommano le risorse euro 94,20
Resta manodopera euro 54,12 29,098
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 4,66 185,99 866,71 252,20| 29,098
27 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XA2 cemento tipo
A.06.01.02.0 |ARS (UNI 9156) classe di resistenza a compressione C 32/40 — Rck 40 N/mmq
1.03.a
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 244,58
Utili Impresa 10% euro -22,23
Spese Generali 14% euro -27,31
A RIPORTARE 44'699,37 23180,81
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 44'699,37 23180,81
Prezzo Netto euro 195,04
RISORSE:
MATERIALI:
vari me 1,000 0,10 0,10
cls me 1,000 108,00 108,00
NOLI:
attrezzature mc 1,000 1,00 1,00
pompa mc 1,000 8,00 8,00
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 10,00 10,00
Sommano le risorse euro 127,10
Resta manodopera euro 67,94 27,778
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 7,11 244,58 17738,96 483,05 27,778
28 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XA3 cemento tipo
A.06.01.02.0 |AARS (UNI 9156) classe di resistenza a compressione C 35/45 — Rck 45 N/mmq
1.04.a
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 258,91
Utili Impresa 10% euro -23,54
Spese Generali 14% euro -28,91
Prezzo Netto euro 206,46
RISORSE:
MATERIALI:
vari me 1,000 0,10 0,10
carburante mc 1,000 0,50 0,50
cls me 1,000 125,00 125,00
NOLI:
pompa mc 1,000 8,00 8,00
attrezzature mc 1,000 0,40 0,40
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 4,00 4,00
Sommano le risorse euro 138,00
Resta manodopera euro 68,46 26,442
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 3,76 258,91 973,50 257,41 26,442
29 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
A.06.02.01.a |sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in cantiere
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,75
Utili Impresa 10% euro -0,25
Spese Generali 14% euro -0,31
Prezzo Netto euro 2,19
RISORSE:
MATERIALI:
acciaio kg 1,000 1,20 1,20
NOLI:
attrezzature kg 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
materiali e attrezzature in cantiere kg 1,000 0,05 0,05
Sommano le risorse euro 1,30
A RIPORTARE 47°411,83 23'921,27
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 47°411,83 23'921,27
Resta manodopera euro 0,89 32,364
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 13,94 2,75 38,34 12,41 32,364
30 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
A.06.02.02 |conglomerato cementizio lavorata ¢ tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,79
Utili Impresa 10% euro -0,25
Spese Generali 14% euro -0,31
Prezzo Netto euro 2,23
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (fil di ferro ecc) kg 1,000 0,10 0,10
ferro kg 1,000 1,15 1,15
NOLI:
attrezzature kg 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere kg 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 1,40
Resta manodopera euro 0,83 29,749
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 263,80 2,79 736,00 218,95 29,749
31 Tiranti formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro forniti e posti in opera nei fori
A.06.02.03.a |predisposti nel terreno, compresi: guaine, tubi di iniezione e protezioni anticorrosive. ...
essivi controlli, la sigillatura finale della testa del tirante ed ogni altro onere necessario:
per tensioni fino a 30 t
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 83,31
Utili Impresa 10% euro -7,57
Spese Generali 14% euro -9,30
Prezzo Netto euro 66,44
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo m 1,000 0,10 0,10
carburanti m 1,000 0,10 0,10
ferro m 1,000 5,00 5,00
tenditori m 1,000 0,80 0,80
NOLI:
attrezzature m 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere m 1,000 0,90 0,90
Sommano le risorse euro 7,00
Resta manodopera euro 59,44 71,348
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 11,00 83,31 916,41 653,84 71,348
32 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo
A.07.03.01.a |32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, sotto
... tezza o profondita dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo:
con calcestruzzo cellulare alleggerito
A RIPORTARE 49°102,58 24'806,47

COMMITTENTE: Comune di Viterbo




pag. 15

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 49°102,58 24806,47
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 209,32
Utili Impresa 10% euro -19,03
Spese Generali 14% euro -23,37
Prezzo Netto euro 166,92
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di condumo mc 1,000 0,10 0,10
carburanti me 1,000 0,40 0,40
massetto mc 1,000 61,00 61,00
NOLI:
attrezzature (pompa ecc) mc 1,000 3,00 3,00
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 0,50 0,50
Sommano le risorse euro 65,00
Resta manodopera euro 101,92 48,691
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 11,04 209,32 2310,89 1'125,20| 48,691
33 Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato, tavellinato, tavolato o
A.08.01.014. |solaio, comprese la muratura dei filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, d
a ... ed il calo in basso dei materiali da compensare con gli specifici articoli della tariffa.
con tegole e coppi alla romana
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 84,90
Utili Impresa 10% euro -7,72
Spese Generali 14% euro -9,48
Prezzo Netto euro 67,70
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
embrici e coppi mq 1,000 33,80 33,80
malte per murazione mq 1,000 2,00 2,00
carburanti (malte) mq 1,000 0,05 0,05
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 3,00 3,00
Sommano le risorse euro 39,05
Resta manodopera euro 28,65 33,746
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 5,90 84,90 500,91 169,03| 33,746
34 Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato, tavellinato, tavolato o
A.08.01.014. |solaio, comprese la muratura dei filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, d
h materiali da compensare con gli specifici articoli della tariffa. con materiale di
recupero proveniente dalla rimozione
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 51,60
Utili Impresa 10% euro -4,69
Spese Generali 14% euro -5,76
Prezzo Netto euro 41,15
RISORSE:
MATERIALI:
A RIPORTARE 51'914,38 26°100,70
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 51914,38 26°100,70
vari e di consumo mq 1,000 0,20 0,20
carburanti (pulizia e malte) mq 1,000 0,15 0,15
malte per murazione mq 1,000 3,00 3,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 3,65
Resta manodopera euro 37,50 72,674
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 53,03 51,60 2736,34 1'988,63| 72,674
35 Legname in travatura di castagno lavorato all'ascia o alla sega e posto in opera con le
A.08.01.02.d |necessarie ferramenta, la spalmatura con carbolineum delle parti murate, gli sfridi ed
ogni altro onere e magisttero: travi con quattro spigoli vivi con legname stagionato
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5°159,72
Utili Impresa 10% euro -469,07
Spese Generali 14% euro -576,04
Prezzo Netto euro 4°'114,61
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte, dischi, carta vetrata ecc) mc 1,000 4,61 4,61
carburanti me 1,000 5,00 5,00
impregnanti e solventi mc 1,000 10,00 10,00
ferramenta mc 1,000 20,00 20,00
legno mc 1,000, 2°200,00 2200,00
NOLI:
attrezzatura per movimentazione (autogru ecc) mc 1,000 150,00 150,00
attrezzatura specifica mc 1,000 50,00 50,00
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 100,00 100,00
Sommano le risorse euro 2°539,61
Resta manodopera euro 1°575,00 30,525
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 1,97 5'159,72 10°164,65 3'102,75| 30,525
36 Compenso per la formazione di palombello di gronda da eseguirsi sul terminale del
A.08.01.06.a |morale o listello
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,16
Utili Impresa 10% euro -1,38
Spese Generali 14% euro -1,69
Prezzo Netto euro 12,09
RISORSE:
MATERIALI:
costo aggiuntivo cadauno 1,000 5,70 5,70
costo aggiuntivo impregnanti cadauno 1,000 0,20 0,20
NOLI:
attrezzature varie aggiuntive cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
costo aggiuntivo per protezione decorazione cadauno 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 6,10
Resta manodopera euro 5,99 39,512
A RIPORTARE 64°815,37 31'192,08

COMMITTENTE: Comune di Viterbo




pag. 17

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 64'815,37 31°192,08
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 107,00 15,16 17622,12 640,93 39,512
37 Piccola orditura di morali o listelli di castagno a filo sega chiodati / fissati a vite su
A.08.01.08.d |esistente orditura, la spalmatura con carbolineum delle parti murate, gli sfridi, le
forniture accessorie ed ogni altro onere e magistero: delle dimensioni 80 x 80 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,52
Utili Impresa 10% euro -2,96
Spese Generali 14% euro -3,63
Prezzo Netto euro 25,93
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte, dischi ecc) m 1,000 0,10 0,10
carburanti m 1,000 0,10 0,10
ferramenta m 1,000 0,10 0,10
morali di castagno m 1,000 2,90 2,90
impregnanti e solventi m 1,000 0,10 0,10
NOLI:
attrezzature m 1,000 0,13 0,13
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere m 1,000 0,30 0,30
Sommano le risorse euro 3,73
Resta manodopera euro 22,20 68,266
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 194,72 32,52 6'332,30 4'322,78| 68,266
38 Tavolato piallato e battentato fornito dello spessore di 22-30 mm, lavorato e posto in
A.08.01.09.b |opera per appoggio del manto di tegole, compresa la necessaria chiodatura, forniture
accessorie ed ogni onere e magistero: castagno
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 140,12
Utili Impresa 10% euro -12,74
Spese Generali 14% euro -15,64
Prezzo Netto euro 111,74
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte, dischi ecc) mq 1,000 0,10 0,10
ferramenta mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,10 0,10
impregnanti e solventi mq 1,000 0,10 0,10
tavole mq 1,000 20,00 20,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 2,60 2,60
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere mq 1,000 3,00 3,00
Sommano le risorse euro 26,00
Resta manodopera euro 85,74 61,190
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 58,93 140,12 8257,27 5°052,66| 61,190
39 Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa con malta a 3 ql di calce per
A.09.02.01.a \mc di pozzolana, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per
I’esec ... riseghe, ecc. e quanto altro si renda necessario a realizzare 1’opera a perfetta
A RIPORTARE 81°027,06 417208,45
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 81027,06 41208,45
regola d’arte: con mattoni pieni comuni
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1°002,27
Utili Impresa 10% euro -91,12
Spese Generali 14% euro -111,90
Prezzo Netto euro 799,25
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte, dischi ecc) mc 1,000 0,50 0,50
carburanti me 1,000 1,50 1,50
calce mc 1,000 120,00 120,00
pozzolana mc 1,000 50,00 50,00
mattoni mc 1,000 170,00 170,00
NOLI:
attrezzature mc 1,000 1,00 1,00
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere mc 1,000 17,00 17,00
Sommano le risorse euro 360,00
Resta manodopera euro 439,25 43,826
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 1,42 1'002,27 17423,22 623,74| 43,826
40 Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta
A.09.02.03.a |bastarda, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso I’uso del distanziatore, 1’onere
della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto mattoni industriali tipo “a mano”
sabbiati (25x12x2,5 cm)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 341,39
Utili Impresa 10% euro -31,04
Spese Generali 14% euro -38,11
Prezzo Netto euro 272,24
RISORSE:
MATERIALI:
vari mq 1,000 0,10 0,10
mattoni mq 1,000 90,00 90,00
malta mq 1,000 1,90 1,90
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 5,50 5,50
Sommano le risorse euro 97,60
Resta manodopera euro 174,64 51,156
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 3,32 341,39 1'133,41 579,80 51,156
41 Compenso addizionale per applicazione a secco di uno strato separatore e/o di
A.10.01.018. |protezione delle impermeabilizzazioni costituite:
e geotessile nontessuto da 300 g/mq
resistenza a trazi ... CBR >= 3kN
apertura caratteristica dei pori O90<= 100 micron
permeabilita all'acqua perpendicolare al piano >= 0,001 m/s
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 555
Utili Impresa 10% euro -0,50
Spese Generali 14% euro -0,62
A RIPORTARE 837°583,69 42°411,99
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 837583,69 42°411,99
Prezzo Netto euro 4,43
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,02 0,02
carburanti mq 1,000 0,02 0,02
colle e solventi mq 1,000 0,06 0,06
ferramenta mq 1,000 0,05 0,05
geotessile mq 1,000 2,00 2,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,02 0,02
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,23 0,23
Sommano le risorse euro 2,40
Resta manodopera euro 2,03 36,577
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 56,77 5,55 315,07 115,24| 36,577
42 Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo, costituito da bitume polimero
A.10.01.09.c |elastomero biarmato con “non tessuto” di poliestere a filo continuo e velo di vetro,
flessibilita a ... misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm piu
scaglie di ardesia del peso non inferiore a 4 kg/mq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 51,09
Utili Impresa 10% euro -4,64
Spese Generali 14% euro -5,70
Prezzo Netto euro 40,75
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,10 0,10
ferramenta (bordi) mq 1,000 0,05 0,05
solventi (preparazione) mq 1,000 0,05 0,05
guaina mq 1,000 12,70 12,70
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,95 0,95
Sommano le risorse euro 14,00
Resta manodopera euro 26,75 52,359
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 58,93 51,09 3'010,73 1'576,38| 52,359
43 Sovrapprezzo per ’esecuzione di intonaci su superfici orizzontali (Percentuale del 10%
A.12.01.018 |di 77,85)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,79
Utili Impresa 10% euro -0,71
Spese Generali 14% euro -0,87
Prezzo Netto euro 6,21
RISORSE:
MATERIALI:
vari mq 1,000 0,02 0,02
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,01 0,01
A RIPORTARE 86°909,49 44'103,61
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 86°909,49 44'103,61
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,02 0,02
Sommano le risorse euro 0,05
Resta manodopera euro 6,16 79,076
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 27,28 7,79 212,51 168,04, 79,076
44 Compenso per I’applicazione di rete in fibra di vetro per intonaci sottili in rotoli del
A.12.01.021 |peso di 0,155 kg/mq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,84
Utili Impresa 10% euro -0,53
Spese Generali 14% euro -0,65
Prezzo Netto euro 4,66
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,01 0,01
rete mq 1,000 2,00 2,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiale ed attrezzatuire in cantiere mq 1,000 0,30 0,30
Sommano le risorse euro 2,41
Resta manodopera euro 2,25 38,527
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 452,28 5,84 2'641,32 1'017,63| 38,527
45 Intonaco civile su murature con superfici che presentano problemi di planarita formato
A.12.01.03.d |da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con
regolo ... “opera finita a regola d'arte, compreso l'uso del trabattello. Esclusi i ponteggi.
con malta di calce idrata e pozzolana
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 77,85
Utili Impresa 10% euro -7,08
Spese Generali 14% euro -8,69
Prezzo Netto euro 62,08
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,10 0,10
calce mq 1,000 8,80 8,80
pozzolana mq 1,000 1,00 1,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
pompa mq 1,000 0,90 0,90
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere mq 1,000 1,00 1,00
Sommano le risorse euro 12,00
Resta manodopera euro 50,08 64,329
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 452,28 77,85 35210,00 22'650,18| 64,329
A RIPORTARE 124°973,32 67'939,46

COMMITTENTE: Comune di Viterbo



pag. 21

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 124'973,32 67'939,46
46 Pavimento di cotto naturale satinato delle dimensioni di 18 x 36 cm, 25 x 25 cm 0 30 x
A.14.01.021 |30 cm, posto in opera su un letto di malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5
con ... gillanti, compresi tagli, sfridi, la pulitura finale ed ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 55,22
Utili Impresa 10% euro -5,02
Spese Generali 14% euro -6,16
Prezzo Netto euro 44,04
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,10 0,10
malta / colla di fissaggio mq 1,000 1,80 1,80
piastrelle mq 1,000 23,00 23,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 1,00 1,00
Sommano le risorse euro 26,10
Resta manodopera euro 17,94 32,488
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 24,00 55,22 17325,28 430,56 32,488
47 Pavimento in listoni di legno prima scelta, conforme alle norme UNI 4373, di 22 mm di
A.14.01.024.i|spessore di 6 +~ 9 cm di larghezza, 50 + 100 cm di lunghezza, posti in opera su armatura
di legno esistente, compresi tagli, sfridi, lamatura e laccatura: di Rovere
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 228,08
Utili Impresa 10% euro -20,73
Spese Generali 14% euro -25,46
Prezzo Netto euro 181,89
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
collanti e ferramenta mq 1,000 0,90 0,90
carburanti (energia) mq 1,000 0,50 0,50
impregnanti e vernici mq 1,000 2,50 2,50
legno mq 1,000 80,00 80,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,50 0,50
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cntiere mq 1,000 5,00 5,00
Sommano le risorse euro 89,50
Resta manodopera euro 92,39 40,508
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 4,64 228,08 1'058,29 428,69 40,508
48 Pavimentazione in gomma sintetica al 100% con superficie a rilievo, composta da una
A.14.01.039. |mescola omogenea calandrata vulcanizzata, cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti
a coloranti. ... asse 1; - resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961); in teli alti
1,00-2,00 m e dello spessore di 2,5 mm circa
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 56,40
Utili Impresa 10% euro -5,13
A RIPORTARE 127°356,89 68°798,71
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 127'356,89 68°798,71
Spese Generali 14% euro -6,30
Prezzo Netto euro 44,97
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,05 0,05
collanti mq 1,000 0,55 0,55
gomma sintetica mq 1,000 16,40 16,40
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,80 0,80
Sommano le risorse euro 18,00
Resta manodopera euro 26,97 47,819
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 0,80 56,40 45,12 21,58| 47,819
49 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
A.15.01.02.a |marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ...
alta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura
dei giunti: peperino grigio
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 114,98
Utili Impresa 10% euro -10,45
Spese Generali 14% euro -12,84
Prezzo Netto euro 91,69
RISORSE:
MATERIALI:
vari mq 1,000 0,10 0,10
peperino mq 1,000 40,00 40,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,50 0,50
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 2,00 2,00
Sommano le risorse euro 42,60
Resta manodopera euro 49,09 42,694
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 66,87 114,98 7°688,71 3'282,65| 42,694
50 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
A.15.01.02.b |marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ...
con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti: travertino
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 151,80
Utili Impresa 10% euro -13,80
Spese Generali 14% euro -16,95
Prezzo Netto euro 121,05
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,20 0,20
travertino mq 1,000 75,00 75,00
malte e collanti mq 1,000 2,00 2,00
NOLI:
A RIPORTARE 135°090,72 72°102,94
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 135°090,72 72'102,94
attrezzature mq 1,000 0,30 0,30
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 2,00 2,00
Sommano le risorse euro 79,50
Resta manodopera euro 41,55 27,372
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 15,82 151,80 2°401,48 657,32 27,372
51 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
A.15.01.02.i. |marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ...
a a dei giunti: compenso per ogni centimetro di maggior spessore fino a 6 cm
(Percentuale del 20% ) peperino (per ogni cm)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22,80
Utili Impresa 10% euro -2,07
Spese Generali 14% euro -2,55
Prezzo Netto euro 18,18
RISORSE:
MATERIALI:
vari mq 1,000 0,10 0,10
peperino mq 1,000 13,00 13,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materialied attrezzature in cantiere mq 1,000 1,00 1,00
Sommano le risorse euro 14,20
Resta manodopera euro 3,98 17,456
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 28,61 22,80 652,31 113,87, 17,456
52 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
A.15.01.02.i. |marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ...
b dei giunti: compenso per ogni centimetro di maggior spessore fino a 6 cm (Percentuale
del 20% ) travertino (per ogni cm)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,20
Utili Impresa 10% euro -2,75
Spese Generali 14% euro -3,37
Prezzo Netto euro 24,08
RISORSE:
MATERIALI:
vari mq 1,000 0,10 0,10
travertino mq 1,000 20,00 20,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materialied attrezzature in cantiere mq 1,000 1,50 1,50
Sommano le risorse euro 21,70
Resta manodopera euro 2,38 7,881
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 284,48 30,20 8'591,30 677,07 7,881
A RIPORTARE 146"735,81 73'551,20
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 146"735,81 73'551,20
53 Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno ad una, due, tre o quattro ante in
A.16.01.010. |legno, apribile a battente o a vasistas o con comparti fissi, guida a canaletto nei riqua ...
a.04 inimo da contabilizzare 1,50 mq): con telaio maestro ed ante dello spessore compresa
tra 61 e 70 mm in castagno o rovere
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 650,00
Utili Impresa 10% euro -59,09
Spese Generali 14% euro -72,57
Prezzo Netto euro 518,34
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,20 0,20
carburanti (energia) mq 1,000 0,20 0,20
ferramenta mq 1,000 2,10 2,10
finestra mq 1,000 350,00 350,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 1,00 1,00
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 20,00 20,00
Sommano le risorse euro 373,50
Resta manodopera euro 144,84 22,283
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 2,10 650,00 17365,00 304,16 22,283
54 Soglia interna in legno della larghezza di circa 120 mm e dell’altezza di 60 mm posta in
A.16.01.020. |opera compreso ogni onere ed accessorio: in castagno o rovere
d
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 61,58
Utili Impresa 10% euro -5,60
Spese Generali 14% euro -6,87
Prezzo Netto euro 49,11
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte dischi) m 1,000 1,30 1,30
cartavetrata m 1,000 0,30 0,30
carburanti (energia) m 1,000 0,20 0,20
ferramenta m 1,000 0,20 0,20
legno m 1,000 25,00 25,00
NOLI:
attrtezzature m 1,000 0,50 0,50
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere m 1,000 1,30 1,30
Sommano le risorse euro 28,80
Resta manodopera euro 20,31 32,981
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 31,60 61,58 1'945,93 641,80/ 32,981
55 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (seire IPE, IPN,
A.17.01.01.a |HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformita alle norme CNR
10011, comprese pi ... e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in
opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,02
Utili Impresa 10% euro -0,46
Spese Generali 14% euro -0,56
A RIPORTARE 150°046,74 74'497,16
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 150°046,74 74°497,16
Prezzo Netto euro 4,00
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte, elettrodi ecc) kg 1,000 0,10 0,10
ferro kg 1,000 1,90 1,90
carburanti kg 1,000 0,10 0,10
NOLI:
attrezzature kg 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere kg 1,000 0,20 0,20
Sommano le risorse euro 2,40
Resta manodopera euro 1,60 31,873
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 518,60 5,02 2'603,38 829,76 31,873
56 Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatolati, costituita da telaio a muro dello
A.17.02.04.a |spessore di 10/10 di mm con superficie a battuta, soglia opportunamente sagomata per
... rdone di doppio aggraffaggio interno, continuo, ribattuto; esclusi soltanto i vetri: in
profilati normali fino a 2,00 mq
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,59
Utili Impresa 10% euro -0,96
Spese Generali 14% euro -1,18
Prezzo Netto euro 8,45
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo kg 1,000 0,10 0,10
carburanti kg 1,000 0,10 0,10
profili kg 1,000 4,00 4,00
NOLI:
attrezzature kg 1,000 0,30 0,30
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere .kg 1,000 0,30 0,30
Sommano le risorse euro 4,80
Resta manodopera euro 3,65 34,466
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 35,84 10,59 379,55 130,82| 34,466
57 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione
A.17.02.15 |mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C
previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI-E-10147
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,30
Utili Impresa 10% euro -0,12
Spese Generali 14% euro -0,14
Prezzo Netto euro 1,04
RISORSE:
MATERIALI:
materia prima kg 1,000 0,80 0,80
NOLI:
attrezzature kg 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere (eccedenza rispetto a A.17.01.01.a) kg 1,000 0,05 0,05
A RIPORTARE 153°029,67 75'457,74
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 153°029,67 75'457,74
Sommano le risorse euro 0,90
Resta manodopera euro 0,14 10,769
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 518,60 1,30 674,17 72,60 10,769
58 Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” composti da due cristalli uniti tra loro
A.19.01.02.b |con un foglio di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirrale compresa posa in
opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 mq: spessore 8/9 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 114,11
Utili Impresa 10% euro -10,37
Spese Generali 14% euro -12,74
Prezzo Netto euro 91,00
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
vetro mq 1,000 41,80 41,80
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 4,00 4,00
Sommano le risorse euro 46,00
Resta manodopera euro 45,00 39,436
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1,89 114,11 215,67 85,05 39,436
59 Cristallo di sicurezza stratificato blindato tipo “Blindovis” composto da 3 cristalli uniti
A.19.01.03.a |tra loro da due fogli di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirrale compresa la
posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 mq: spessore 18/19 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 247,01
Utili Impresa 10% euro -22,46
Spese Generali 14% euro -27,58
Prezzo Netto euro 196,97
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburenti mq 1,000 0,10 0,10
vetro mq 1,000 122,00 122,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,80 0,80
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 7,00 7,00
Sommano le risorse euro 130,00
Resta manodopera euro 66,97 27,112
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 3,97 247,01 980,63 265,87 27,112
60 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di
A.20.01.010 |isolante acrilico ad alta penetrazione
CALCOLO MANODOPERA:
A RIPORTARE 154'900,14 75°881,26
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 154900,14 75°881,26
Prezzo Voce euro 3,16
Utili Impresa 10% euro -0,29
Spese Generali 14% euro -0,35
Prezzo Netto euro 2,52
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,05 0,05
isolante mq 1,000 0,15 0,15
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,05 0,05
Sommano le risorse euro 0,30
Resta manodopera euro 2,22 70,253
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 452,28 3,16 17429,20 1°004,06| 70,253
61 Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Previa mano di preparazione
A.20.01.011. |(imprimitura) con latte di calce idoneamente diluita, esclusi i ponteggi esterni e la
a.l preparazion ... eti con rasatura e stuccatura: su superfici interne anche con colori tenui:
per uno strato a coprire eseguito a pennello
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,62
Utili Impresa 10% euro -0,33
Spese Generali 14% euro -0,40
Prezzo Netto euro 2,89
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,05 0,05
tinta mq 1,000 1,00 1,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,05 0,05
Sommano le risorse euro 1,20
Resta manodopera euro 1,69 46,685
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 147,30 3,62 533,23 248,94| 46,685
62 Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Previa mano di preparazione
A.20.01.011. |(imprimitura) con latte di calce idoneamente diluita, esclusi i ponteggi esterni e la
b.1 preparazion ... a e stuccatura: su superfici esterne con colori minerali o terre ordinarie:
per uno strato a coprire eseguito a pennello
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,59
Utili Impresa 10% euro -0,51
Spese Generali 14% euro -0,62
Prezzo Netto euro 4,46
RISORSE:
MATERIALI:
varie e di consumo mq 1,000 0,05 0,05
tinta mq 1,000 1,40 1,40
NOLI:
attrezzatura mq 1,000 0,10 0,10
A RIPORTARE 156'862,57 77'134,26
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 156°862,57 77°134,26
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere mq 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 1,65
Resta manodopera euro 2,81 50,268
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 304,98 5,59 1704,84 856,99 50,268
63 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte
A.20.01.08 |alla tinteggiatura mediante stucco
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,32
Utili Impresa 10% euro -0,57
Spese Generali 14% euro -0,71
Prezzo Netto euro 5,04
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
stucco mq 1,000 1,50 1,50
carta vetrata mq 1,000 0,25 0,25
carburanti mq 1,000 0,05 0,05
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,20 0,20
Sommano le risorse euro 2,30
Resta manodopera euro 2,74 43,354
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 452,28 6,32 2'858,41 1239,25| 43,354
64 Iniezioni per consolidamento di murature, in perfori non armati, di miscela composta da
A.21.01.010 |calce ed acqua, pozzolana super ventilata, sabbia fine, con dosature secondo le
indicazioni ... asportazione dei boccagli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito: per perfori fino a 35 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,23
Utili Impresa 10% euro -2,29
Spese Generali 14% euro -2,82
Prezzo Netto euro 20,12
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (beccucci ecc) m 1,000 0,10 0,10
carburanti m 1,000 0,12 0,12
malta specifica m 1,000 0,20 0,20
NOLI:
attrezzatura (miscelatore, iniettore ecc) m 1,000 1,00 1,00
TRASPORTI:
materiale ed attrezzature in cantiere m 1,000 0,20 0,20
Sommano le risorse euro 1,62
Resta manodopera euro 18,50 73,325
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 26,00 25,23 655,98 481,00| 73,325
A RIPORTARE 162°081,80 79°711,50
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 162°081,80 79'711,50
65 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e
A.21.01.04.b |profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a
¢ ... oni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di
lunghezza: muratura in pietrame e mattoni
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,60
Utili Impresa 10% euro -0,24
Spese Generali 14% euro -0,29
Prezzo Netto euro 2,07
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte, crotatore ecc) m/mm 1,000 0,07 0,07
carburanti m/mm 1,000 0,05 0,05
NOLI:
attrezzature (trapano, carotatore ecc) m/mm 1,000 0,15 0,15
TRASPORTI:
materiali ed attrezzture in cantiere m/mm 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 0,37
Resta manodopera euro 1,70 65,385
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m/mm 650,00 2,60 1'690,00 17105,00| 65,385
66 Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle
A.21.01.07 |perforazioni. Si intendono compresi gli oneri per il taglio a misura, la posa in opera
nella pe ... li impiegati e le attrezzature necessarie, lo sfrido. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 12,91
Utili Impresa 10% euro -1,17
Spese Generali 14% euro -1,44
Prezzo Netto euro 10,30
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo kg 1,000 0,05 0,05
barre kg 1,000 4,50 4,50
NOLI:
attrezzature kg 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
attrezzature e materiale in cantiere kg 1,000 0,40 0,40
Sommano le risorse euro 5,00
Resta manodopera euro 5,30 41,053
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 40,77 12,91 526,34 216,08 41,053
67 Ripresa di murature per integrazione di parti mancanti. Rifacimento superficiale a
A.21.01.081. |scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di murature
f in matto ... a e pulitura dei giunti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. In pietra squadrata regolare.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1°981,52
Utili Impresa 10% euro -180,14
Spese Generali 14% euro -221,22
Prezzo Netto euro 1°580,16
A RIPORTARE 164298,14 81'032,58
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 164298,14 81032,58
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte e simili) mc 1,000 2,16 2,16
carburante mc 1,000 2,00 2,00
elementi di integrazione mc 1,000 20,00 20,00
malte specifiche mc 1,000 25,00 25,00
stracci e piroclasti di integrazione per malta di stilatura mc 1,000 1,00 1,00
NOLI:
attrezzature mc 1,000 10,00 10,00
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mc 1,000 20,00 20,00
Sommano le risorse euro 80,16
Resta manodopera euro 1°500,00 75,699
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 1,88 17981,52 3725,26 2'820,00| 75,699
68 Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannelli in muratura mediante
A.21.01.101. |applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato CFRP (Carbon
a Fiber Reinforce ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Applicazione su un lato
della parete. Con maglia 66x66 mm, spessore 3 mm.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 96,72
Utili Impresa 10% euro -8,79
Spese Generali 14% euro -10,80
Prezzo Netto euro 77,13
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,13 0,13
rete in fibra di carbonio (3 mm res >7.5kn) mq 1,000 25,00 25,00
carburanti mq 1,000 0,05 0,05
malta mq 1,000 5,00 5,00
fiocchi o barre mq 1,000 1,00 1,00
NOLI:
attrezzzaure mq 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,90 0,90
Sommano le risorse euro 32,13
Resta manodopera euro 45,00 46,526
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 12,00 96,72 1'160,64 540,00\ 46,526
69 CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE CON RETI IN G.F.R.P. E
A.21.01.129. |CONNESSIONE IN G.F.R.P.. Consolidamento di estradosso di volte in muratura di
b pietrame o mattoni, anche in presenza all ... itura della volta). E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con maglia 99x99 mm, spessore 3 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 83,08
Utili Impresa 10% euro -7,55
Spese Generali 14% euro -9,28
Prezzo Netto euro 66,25
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti mq 1,000 0,20 0,20
malta specifica mq 1,000 3,00 3,00
connettori mq 1,000 4,00 4,00
A RIPORTARE 169°184,04 84'392,58
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 169°184,04 84'392,58
rete mq 1,000 18,00 18,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 1,75 1,75
Sommano le risorse euro 27,25
Resta manodopera euro 39,00 46,943
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 27,28 83,08 2266,42 1°063,92| 46,943
70 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma
B.01.01.02 |prestabilita con limpiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso
longitudinale del pi ... ta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,73
Utili Impresa 10% euro -0,07
Spese Generali 14% euro -0,08
Prezzo Netto euro 0,58
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (dischi ecc) m/cm 1,000 0,01 0,01
carburanti m/cm 1,000 0,10 0,10
NOLI:
macchina m/cm 1,000 0,10 0,10
attrezzature m/cm 1,000 0,01 0,01
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere m/cm 1,000 0,07 0,07
Sommano le risorse euro 0,29
Resta manodopera euro 0,29 39,726
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m/cm 567,60 0,73 414,35 164,60 39,726
71 Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque
B.01.01.03.b |mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi,
escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 50,18
Utili Impresa 10% euro -4,56
Spese Generali 14% euro -5,60
Prezzo Netto euro 40,02
RISORSE:
MATERIALI:
vari me 1,000 0,10 0,10
carburanti me 1,000 0,50 0,50
NOLI:
macchinario mc 1,000 5,00 5,00
TRASPORTI:
macchinari e materiali in cantiere mc 1,000 0,40 0,40
Sommano le risorse euro 6,00
Resta manodopera euro 34,02 67,796
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 171'864,81 85'621,10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 171°864,81 85'621,10
SOMMANO mq 5,10 50,18 255,92 173,50, 67,796
72 Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco siliceo di pezzatura 25- dello
B.01.03.02.b |spessore di 5,0 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,03
Utili Impresa 10% euro -0,37
Spese Generali 14% euro -0,45
Prezzo Netto euro 3,21
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mc 1,000 0,01 0,01
carburanti mc 1,000 0,10 0,10
misto stabilizzato mc 1,000 0,90 0,90
NOLI:
attrezzature e nacchine mc 1,000 0,50 0,50
TRASPORTI:
macchinari e materiali in cantiere mc 1,000 0,49 0,49
Sommano le risorse euro 2,00
Resta manodopera euro 1,21 30,025
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 9,65 4,03 38,89 11,68 30,025
73 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle
D.01.01.01.b |scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima
di fa ... luso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce con
doppia linea di alimentazione (doppio)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,91
Utili Impresa 10% euro -1,90
Spese Generali 14% euro -2,33
Prezzo Netto euro 16,68
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,02 0,02
scatole e frutti cadauno 1,000 2,30 2,30
placche cadauno 1,000 2,00 2,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,40 0,40
Sommano le risorse euro 4,82
Resta manodopera euro 11,86 56,719
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 20,91 62,73 35,58 56,719
74 Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di
D.01.01.02.b jun numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzata
sottotraccia ... sa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura.
incluse le opere murarie con conduttori tipo FS17
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,18
Utili Impresa 10% euro -1,20
Spese Generali 14% euro -1,47
A RIPORTARE 17222235 85'841,86
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 172°222,35 85'841,86
Prezzo Netto euro 10,51
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 0,30
Resta manodopera euro 10,21 77,466
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 3,00 13,18 39,54 30,63 77,466
75 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
D.01.02.01.a |derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo
FS17 di sezione ... opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,56
Utili Impresa 10% euro -2,32
Spese Generali 14% euro -2,85
Prezzo Netto euro 20,39
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
scatole e frutti cadauno 1,000 2,30 2,30
placche cadauno 1,000 1,80 1,80
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,40 0,40
Sommano le risorse euro 4,70
Resta manodopera euro 15,69 61,385
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 25,56 102,24 62,76/ 61,385
76 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
D.01.02.01.c |derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo
FS17 di sezione ... occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per allaccio elettrico
monofase escluso il collegamento all'apparecchio
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,14
Utili Impresa 10% euro -1,83
Spese Generali 14% euro -2,25
Prezzo Netto euro 16,06
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
scatole e frutti cadauno 1,000 2,30 2,30
placche cadauno 1,000 1,80 1,80
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere cadauno 1,000 0,20 0,20
A RIPORTARE 172°364,13 85'935,25
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 172°364,13 85'935,25
Sommano le risorse euro 4,50
Resta manodopera euro 11,56 57,398
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 20,14 80,56 46,24| 57,398
77 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di
D.01.02.011. |interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera a regola d'arte:
e 3P+T 63A
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 170,43
Utili Impresa 10% euro -15,49
Spese Generali 14% euro -19,03
Prezzo Netto euro 135,91
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,20 0,20
scatole e frutti ecc cadauno 1,000 10,00 10,00
placche cadauno 1,000 5,00 5,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,30 0,30
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere cadauno 1,000 2,00 2,00
Sommano le risorse euro 17,50
Resta manodopera euro 118,41 69,477
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 170,43 170,43 118,41 69,477
78 Punto presa CEE trifase da 63A realizzato con conduttore FS17 di sezione minima pari
D.01.02.09.a |a 16 mm? sia di fase che di terra, in tubazione in pvc filettata diametro minimo 25 mm,
o racco ... cchio, posto in opera a regola d'arte, dalla scatola di derivazione della linea
dorsale. punto presa in tubazione in pvec
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,99
Utili Impresa 10% euro -2,82
Spese Generali 14% euro -3,46
Prezzo Netto euro 24,71
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
scatole tubi frutti cadauno 1,000 4,50 4,50
placche cadauno 1,000 2,50 2,50
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,40 0,40
Sommano le risorse euro 7,70
Resta manodopera euro 17,01 54,889
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 30,99 30,99 17,01 54,889
79 Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota
D.01.05.01 |parte della scatola di derivazione dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubaz
. le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a
A RIPORTARE 172°646,11 86°116,91
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 172°646,11 86'116,91
regola d'arte. presa RJ45 cat. Se
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 51,25
Utili Impresa 10% euro -4,66
Spese Generali 14% euro -5,72
Prezzo Netto euro 40,87
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
frutti scatole ecc cadauno 1,000 8,00 8,00
placche ecc cadauno 1,000 4,00 4,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,40 0,40
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere cadauno 1,000 1,00 1,00
Sommano le risorse euro 13,50
Resta manodopera euro 27,37 53,405
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 9,00 51,25 461,25 246,33| 53,405
80 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
D.02.01.01.f |Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con
materiale isola ... ferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla FS17 450/750 V, sezione
nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 10 mm?
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,76
Utili Impresa 10% euro -0,52
Spese Generali 14% euro -0,64
Prezzo Netto euro 4,60
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo m 1,000 0,02 0,02
cavo m 1,000 1,00 1,00
NOLI:
attrezzature m 1,000 0,02 0,02
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere m 1,000 0,06 0,06
Sommano le risorse euro 1,10
Resta manodopera euro 3,50 60,764
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 90,00 5,76 518,40 315,00/ 60,764
81 Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo LSOH fibre 24 -50/125
D.02.06.04 |OM2
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,24
Utili Impresa 10% euro -1,75
Spese Generali 14% euro -2,15
Prezzo Netto euro 15,34
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo m 1,000 0,10 0,10
cavo m 1,000 8,50 8,50
A RIPORTARE 173625,76 86'678,24
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 173625,76 86'678,24
NOLI:
attrezzature m 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere m 1,000 0,30 0,30
Sommano le risorse euro 9,00
Resta manodopera euro 6,34 32,952
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 64,00 19,24 1231,36 405,76| 32,952
82 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare,
D.03.01.01.e |involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema
di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di
interruzione 4,5 kA 230-400 V: quadripolare fino a 32 A
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 125,99
Utili Impresa 10% euro -11,45
Spese Generali 14% euro -14,07
Prezzo Netto euro 100,47
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
interruttore cadauno 1,000 45,00 45,00
scatole e accessori cadauno 1,000 5,00 5,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,30 0,30
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 1,60 1,60
Sommano le risorse euro 52,00
Resta manodopera euro 48,47 38,471
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 125,99 503,96 193,88 38,471
83 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a
D.03.04.02.c |gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm? con
dis ... CEIEN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC
- Sensibilita' 0,03 A bipolare fino a 63 A
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 205,29
Utili Impresa 10% euro -18,66
Spese Generali 14% euro -22,92
Prezzo Netto euro 163,71
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,20 0,20
interruttore cadauno 1,000 80,00 80,00
scatole e accessori cadauno 1,000 5,00 5,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,30 0,30
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 4,00 4,00
Sommano le risorse euro 89,50
Resta manodopera euro 74,21 36,149
A RIPORTARE 175°361,08 87277,88

COMMITTENTE: Comune di Viterbo



pag. 37

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 175'361,08 87277,88
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 205,29 410,58 148,42| 36,149
84 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN
D.03.14.09 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni altro accessorio in opera: bipolare fino a
125 A
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 81,84
Utili Impresa 10% euro -7,44
Spese Generali 14% euro -9,14
Prezzo Netto euro 65,26
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,20 0,20
portafusibili cadauno 1,000 20,00 20,00
fusibili cadauno 1,000 5,00 5,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,30 0,30
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 1,00 1,00
Sommano le risorse euro 26,50
Resta manodopera euro 38,76 47361
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 81,84 81,84 38,76, 47,361
85 Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V , in opera Interruttore civile
D.04.01.04.a |1x10 A
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,39
Utili Impresa 10% euro -0,40
Spese Generali 14% euro -0,49
Prezzo Netto euro 3,50
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,01 0,01
interruttore cadauno 1,000 1,50 1,50
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,26 0,26
Sommano le risorse euro 1,82
Resta manodopera euro 1,68 38,269
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 4,39 17,56 6,72 38,269
86 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, norme C.E.I.
D.04.03.01.a |23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera : Presa 2x10A+T
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,10
Utili Impresa 10% euro -1,37
Spese Generali 14% euro -1,69
Prezzo Netto euro 12,04
RISORSE:
A RIPORTARE 175°871,06 87°471,78
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 175°871,06 87'471,78
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
scatole e frutti cadauno 1,000 3,50 3,50
placche cadauno 1,000 1,50 1,50
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,30 0,30
Sommano le risorse euro 5,50
Resta manodopera euro 6,54 43,311
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 15,10 60,40 26,16 43,311
87 Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera
D.04.04.06
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,46
Utili Impresa 10% euro -2,31
Spese Generali 14% euro -2,84
Prezzo Netto euro 20,31
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di cobsumo cadauno 1,000 0,10 0,10
frutto e scatola cadauno 1,000 5,50 5,50
placca cadauno 1,000 2,00 2,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
attrezzaturee materiali in canatiere cadauno 1,000 0,40 0,40
Sommano le risorse euro 8,20
Resta manodopera euro 12,11 47,565
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 25,46 50,92 24,22| 47,565
88 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.L, con marchio Italiano di
D.05.36.02 |Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 20
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,78
Utili Impresa 10% euro -0,25
Spese Generali 14% euro -0,31
Prezzo Netto euro 2,22
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo m 1,000 0,02 0,02
ferramenta m 1,000 0,02 0,02
tubo m 1,000 0,90 0,90
NOLI:
attrezzature m 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in caontiere m 1,000 0,03 0,03
Sommano le risorse euro 1,02
Resta manodopera euro 1,20 43,165
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 1757982,38 87°522,16

COMMITTENTE: Comune di Viterbo




pag. 39

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 175982,38 87°522,16
SOMMANO m 52,08 2,78 144,78 62,50 43,165
89 Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il passaggio di qualsiasi tipo di
D.12.02.03.a |tubazione, compreso il risarcimento della muratura e I'eventuale ripresa degli intonaci, e
quan ... necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per tubazioni di
diametro interno, in opera: fino a 32 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,09
Utili Impresa 10% euro -3,64
Spese Generali 14% euro -4,48
Prezzo Netto euro 31,97
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (punte ecc) m 1,000 0,15 0,15
carburanti (energia) m 1,000 0,10 0,10
NOLI:
attrezzature m 1,000 0,30 0,30
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere m 1,000 0,05 0,05
Sommano le risorse euro 0,60
Resta manodopera euro 31,37 78,249
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 4,10 40,09 164,37 128,62 78,249
90 Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in
E.01.014.c |pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale
elastom ... raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterri: SDR 13,6 (PN 20):
diametro esterno 140 mm, spessore 10,4 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 33,49
Utili Impresa 10% euro -3,04
Spese Generali 14% euro -3,74
Prezzo Netto euro 26,71
RISORSE:
MATERIALI:
vari m 1,000 0,10 0,10
tubo m 1,000 8,00 8,00
NOLI:
attrezzatura m 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere m 1,000 1,80 1,80
Sommano le risorse euro 10,00
Resta manodopera euro 16,71 49,895
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 14,19 33,49 475,22 237,11| 49,895
91 Impianto montacarichi per piccole portate, conforme alla Direttiva 2006/42/CE, adibito
E.05.013.c |al trasporto di cose con cabina non accessibile alle persone, posto in vano proprio con
corsa ... erfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, escluse opere
murarie: trazione elettrica: portata 100 kg
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19°288,42
Utili Impresa 10% euro -1'753,49
Spese Generali 14% euro -2°153,41
A RIPORTARE 176"766,75 87950,39
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 176"766,75 87950,39
Prezzo Netto euro 15°381,52
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 15,00 15,00
carburanti cadauno 1,000 15,00 15,00
profilli e fissaggi cadauno 1,000 150,00 150,00
montacarichi cadauno 1,000| 10°500,00 10°500,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 100,00 100,00
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 500,00 500,00
Sommano le risorse euro 11°280,00
Resta manodopera euro 4'101,52 21,264
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00/ 19°288,42 197288,42 4'101,52| 21,264
92 Protezione superficiale di materiale lapideo gia consolidato-e-stuccato-da- eseguire-per:
H.01.03.018 | protezione finale idro-oleorepellente, eseguita con derivati fluorurati di silano-siloss ...
ennello in modo da consentire una buona ed omogenea penetrazione del prodotto previa
accurata spolveratura con pennelli.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 152,68
Utili Impresa 10% euro -13,88
Spese Generali 14% euro -17,05
Prezzo Netto euro 121,75
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti (energia) mq 1,000 0,10 0,10
oligomeri silossanici mq 1,000 45,00 45,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,50 0,50
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 1,30 1,30
Sommano le risorse euro 47,00
Resta manodopera euro 74,75 48,959
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 43,85 152,68 6'695,02 3277,79| 48,959
93 Scialbatura con latte a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi.Applicata a
H.01.07.005 |pennello in minimo di due o tre mani, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Si
verifica la necessita di lavaggio ad acqua di alcune parti.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,92
Utili Impresa 10% euro -0,81
Spese Generali 14% euro -1,00
Prezzo Netto euro 7,11
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti (energia) mq 1,000 0,10 0,10
calce mq 1,000 1,00 1,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
A RIPORTARE 202750,19 95329,70

COMMITTENTE: Comune di Viterbo




pag. 41

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 202750,19 95329,70
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 0,05 0,05
Sommano le risorse euro 1,35
Resta manodopera euro 5,76 64,574
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 304,98 8,92 27720,42 17756,68| 64,574
94 Consolidamento e stilatura di giunti: mediante rimozione accurata delle sole malte
HO01.02.023 |instabili, decoese o non idonee tra i conci della muratura di tufo; eliminazione dei
residui e po ... fuoco, malta della colorazione come I’esistente, previa approvazione
della campionatura da parte della Direzione Lavori.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 137,58
Utili Impresa 10% euro -12,51
Spese Generali 14% euro -15,36
Prezzo Netto euro 109,71
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo mq 1,000 0,10 0,10
carburanti (energia) mq 1,000 0,10 0,10
malte mq 1,000 10,00 10,00
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,80 0,80
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere mq 1,000 1,00 1,00
Sommano le risorse euro 12,00
Resta manodopera euro 97,71 71,020
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 70,61 137,58 9'714,52 6899,30| 71,020
95 Opere di falegnameria per realizzazione di mobili contenitivi eseguiti su misura come
np 1 fesr da disegni esecutivi Piu in dettaglio: n.2 mobili contenitivi L 195cm x H 100cm x P
65cm per d ... e fianchi interni con scarico su una base per tenere il pannello rialzato
dal pavimento, piano superiore spessore 3 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 97900,00
Utili Impresa 10% euro -900,00
Spese Generali 14% euro -1°105,26
Prezzo Netto euro 7'894,74
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 10,00 0,00
collanti e vernici cadauno 10,00 0,00
carburanti (energia) cadauno 10,00 0,00
ferramenta cadauno 20,00 0,00
legno cadauno 1°500,00 0,00
NOLI:
attrezzature cadauno 50,00 0,00
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere cadauno 200,00 0,00
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 7'894,74 79,745
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 215'185,13 103'985,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 215'185,13 1037985,68
SOMMANO cadauno 1,00 97900,00 9900,00 7°'894,74| 79,745
96 Copertura parapetto in legno di rovere con relativa intelaiatura di sezione adeguata e
np 2 fesr come da disegni esecutivi allegati al progetto eseguiti su misura in opera per
rivestimento scala e parti ammalorate: in castagno o rovere
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 610,00
Utili Impresa 10% euro -55,45
Spese Generali 14% euro -68,10
Prezzo Netto euro 486,45
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo m 1,000 0,20 0,20
carburanti (energia) m 1,000 0,30 0,30
ferramenta m 1,000 0,30 0,30
carta vetrata m 1,000 0,30 0,30
impregnanti m 1,000 1,30 1,30
legno m 1,000 200,00 200,00
NOLI:
attrezzature m 1,000 3,00 3,00
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere m 1,000 10,00 10,00
Sommano le risorse euro 215,40
Resta manodopera euro 271,05 44,434
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 14,00 610,00 87540,00 3'794,70| 44,434
97 opere di falegnameria per mobili espositivi come da disegno per banco rception
np 3 fesr comprensivo di elementi di complemento posti indietro ed a lato, e tavolo riunione con
armadietti integrati alla base
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5°600,00
Utili Impresa 10% euro -509,09
Spese Generali 14% euro -625,20
Prezzo Netto euro 4°465,71
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 10,00 0,00
collanti e vernici cadauno 10,00 0,00
carburanti (energia) cadauno 10,00 0,00
ferramenta cadauno 20,00 0,00
legno cadauno 1°500,00 0,00
NOLI:
attrezzature cadauno 50,00 0,00
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere cadauno 200,00 0,00
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 4°465,71 79,745
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 5'600,00 5600,00 4°465,71| 79,745
98 opere di falegnameria per pannello decorativo come da disegno per retro banco rception
np 4 fesr
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4°500,00
Utili Impresa 10% euro -409,09
A RIPORTARE 23922513 120°140,83
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 23922513 120°140,83
Spese Generali 14% euro -502,39
Prezzo Netto euro 3758852
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 10,00 0,00
collanti e vernici cadauno 10,00 0,00
carburanti (energia) cadauno 10,00 0,00
ferramenta cadauno 20,00 0,00
legno cadauno 1°500,00 0,00
NOLI:
attrezzature cadauno 50,00 0,00
TRASPORTI:
attrezzature e materiali in cantiere cadauno 200,00 0,00
Sommano le risorse euro 0,00
Resta manodopera euro 3°'588,52 79,745
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 4'500,00 4’500,00 3'588,52| 179,745
99 Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli modulari singoli
S.01.01.01.1 |(dimensioni cm 120 x 185 h) in plastica arancione su supporti in metallo disposti su
3. basi in ce ... istero Infrastrutture e dei trasporti Compreso il trasporto, il montaggio e lo
a smontaggio e nolo primo mese o frazione
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,60
Utili Impresa 10% euro -0,33
Spese Generali 14% euro -0,40
Prezzo Netto euro 2,87
RISORSE:
MATERIALI:
incidenza materiali di consumo cadauno 1,000 0,05 0,05
sfridi e ripristini dotazioni di pannelli cadauno 1,000 0,56 0,56
NOLI:
attrezzature e materiali vari cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,11 0,11
Sommano le risorse euro 0,82
Resta manodopera euro 2,05 56,944
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 32,00 3,60 115,20 65,60 56,944
100 Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli modulari singoli
S.01.01.01.1 |(dimensioni cm 120 x 185 h) in plastica arancione su supporti in metallo disposti su
3. basi in ce ... ridotti e trafficati, approvata dal Ministero Infrastrutture e dei trasporti .
b nolo per ogni mese successivo o frazione
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,07
Utili Impresa 10% euro -0,10
Spese Generali 14% euro -0,12
Prezzo Netto euro 0,85
RISORSE:
MATERIALI:
incidenza materiali di consumo in relazione al tempo prolungato cadauno 1,000 0,01 0,01
sfridi e ripristini pannelli con rif. all'impiego prolungato cadauno 1,000 0,10 0,10
NOLI:
A RIPORTARE 243'840,33 123°794,95
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita e o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 243'840,33 1237794,95
attrezzature varie cadauno 1,000 0,01 0,01
TRASPORTI:
materiali e attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,01 0,01
Sommano le risorse euro 0,13
Resta manodopera euro 0,72 67,290
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 96,00 1,07 102,72 69,12 67,290
101 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
S.01.01.02.0 |cinque posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
4.a
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 51,26
Utili Impresa 10% euro -4,66
Spese Generali 14% euro -5,72
Prezzo Netto euro 40,88
RISORSE:
MATERIALI:
vari addetto 6,000 5,00 30,00
Sommano le risorse euro 30,00
Resta manodopera euro 10,88 21,225
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO addetto 10,00 51,26 512,60 108,80 21,225
102 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo
S.01.01.02.0 |cinque posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
4b
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,68
Utili Impresa 10% euro -0,15
Spese Generali 14% euro -0,19
Prezzo Netto euro 1,34
RISORSE:
MATERIALI:
vari addetto 6,000 0,15 0,90
Sommano le risorse euro 0,90
Resta manodopera euro 0,44 26,190
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO addetto 30,00 1,68 50,40 13,20 26,190
103 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo cinque
S.01.01.02.0 |posti. Montaggio smontaggio e nolo primo mese o frazione.
S.a
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,04
Utili Impresa 10% euro -1,28
Spese Generali 14% euro -1,57
Prezzo Netto euro 11,19
RISORSE:
MATERIALI:
vari addetto 6,000 0,10 0,60
A RIPORTARE 244'506,05 123'986,07
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita e o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 244°506,05 1237986,07
Sommano le risorse euro 0,60
Resta manodopera euro 10,59 75,427
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO addetto 10,00 14,04 140,40 105,90, 75,427
104 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo cinque
S.01.01.02.0 |posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
5.b
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,40
Utili Impresa 10% euro -0,13
Spese Generali 14% euro -0,16
Prezzo Netto euro 1,11
RISORSE:
MATERIALI:
vari addetto 6,000 0,10 0,60
Sommano le risorse euro 0,60
Resta manodopera euro 0,51 36,429
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO addetto 30,00 1,40 42,00 15,30 36,429
105 Ponteggio con sistema tubo-giunto in tubolari metallici con adeguata protezione contro
S.01.01.03.0 |la corrosione, compresi pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, impalcato
la piani di | ... sivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto
dei materiali, per il primo mese o frazione
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,07
Utili Impresa 10% euro -1,37
Spese Generali 14% euro -1,68
Prezzo Netto euro 12,02
RISORSE:
MATERIALI:
materiali di consumo cadauno 1,000 0,05 0,05
NOLI:
nolo ponteggio cadauno 1,000 1,20 1,20
TRASPORTI:
movimentazione ponteggi cadauno 1,000 2,50 2,50
Sommano le risorse euro 3,75
Resta manodopera euro 8,27 54,877
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 100,00 15,07 1'507,00 827,00| 54,877
106 Ponteggio con sistema tubo-giunto in tubolari metallici con adeguata protezione contro
S.01.01.03.0 |la corrosione, compresi pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, impalcati piani
1.b di 1 ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,12
Utili Impresa 10% euro -0,56
Spese Generali 14% euro -0,68
Prezzo Netto euro 4,88
A RIPORTARE 246°195,45 124'934,27
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 246'195,45 124'934,27
RISORSE:
MATERIALI:
materiali di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
NOLI:
nolo ponteggio cadauno 1,000 1,20 1,20
Sommano le risorse euro 1,30
Resta manodopera euro 3,58 58,497
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 200,00 6,12 1224,00 716,00| 58,497
107 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio
S.01.01.03.0 |zincato o verniciato, compresi pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione
3a ¢ ... ggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei
materiali per il primo mese o frazione
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,32
Utili Impresa 10% euro -1,67
Spese Generali 14% euro -2,04
Prezzo Netto euro 14,61
RISORSE:
MATERIALI:
materiali di consumo m2 1,000 0,05 0,05
NOLI:
nolo ponteggio m2 1,000 1,20 1,20
TRASPORTI:
movimentazione ponteggi m2 1,000 2,50 2,50
Sommano le risorse euro 3,75
Resta manodopera euro 10,86 59,279
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 608,40 18,32 11°145,89 6'607,22| 59,279
108 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio
S.01.01.03.0 |zincato o verniciato, compresi pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione
3b ¢ .. mprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente pere il
mantenimento dalla sicurezza delle opere finite
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,45
Utili Impresa 10% euro -0,50
Spese Generali 14% euro -0,61
Prezzo Netto euro 4,34
RISORSE:
MATERIALI:
materiali di consumo m2 1,000 0,05 0,05
NOLI:
nolo ponteggio m2 1,000 2,00 2,00
TRASPORTI:
movimentazione ponteggi m2 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 2,15
Resta manodopera euro 2,19 40,183
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1216,80 5,45 6'631,56 2°664,79| 40,183
A RIPORTARE 265°196,90 13492228
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita e o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 2657196,90 134'922,28
109 tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x 500 munite di
S.01.01.03.0 |botola, compresi accessori e farmapiede, valutato al mq di superficie del piano di
8.a lavoro. Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamrento, montaggio,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,81
Utili Impresa 10% euro -0,80
Spese Generali 14% euro -0,98
Prezzo Netto euro 7,03
RISORSE:
NOLI:
nolo m2 1,000 3,50 3,50
Sommano le risorse euro 3,50
Resta manodopera euro 3,53 40,068
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 12,60 8,81 111,01 44,48 40,068
110 tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x 500 munite di
S.01.01.03.0 |botola, compresi accessori e farmapiede, valutato al mq di superficie del piano di
8.b lavoro. Per ogni mese o frazione di mese successivo
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,90
Utili Impresa 10% euro -0,35
Spese Generali 14% euro -0,44
Prezzo Netto euro 3,11
RISORSE:
NOLI:
nolo m2 1,000 0,70 0,70
Sommano le risorse euro 0,70
Resta manodopera euro 2,41 61,795
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 25,20 3,90 98,28 60,73 61,795
111 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, per
S.01.01.03.1 |altezze fino a 2 metri. Per i primi 30 giorni o frazione, compresi approvvigionamrento,
0.a montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,60
Utili Impresa 10% euro -0,60
Spese Generali 14% euro -0,74
Prezzo Netto euro 5,26
RISORSE:
NOLI:
nolo m2 1,000 3,50 3,50
Sommano le risorse euro 3,50
Resta manodopera euro 1,76 26,667
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 28,00 6,60 184,80 49,28 26,667
A RIPORTARE 265'590,99 135°076,77
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 265'590,99 135°076,77
112 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, per
S.01.01.03.1 |altezze fino a 2 metri. Per ogni mese o frazione di mese successivo
0.b
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,86
Utili Impresa 10% euro -0,17
Spese Generali 14% euro -0,21
Prezzo Netto euro 1,48
RISORSE:
NOLI:
nolo m2 1,000 0,35 0,35
Sommano le risorse euro 0,35
Resta manodopera euro 1,13 60,753
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 56,00 1,86 104,16 63,28 60,753
113 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi
S.01.01.03.1 |di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro quadro di rete.
4 Fornitura e posa in opera.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,36
Utili Impresa 10% euro -0,12
Spese Generali 14% euro -0,15
Prezzo Netto euro 1,09
RISORSE:
MATERIALI:
reti o teli mq 1,000 0,50 0,50
NOLI:
attrezzature mq 1,000 0,01 0,01
TRASPORTI:
materiali e attrezzature in cantiere mq 1,000 0,07 0,07
Sommano le risorse euro 0,58
Resta manodopera euro 0,51 37,500
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m? 550,80 1,36 749,09 280,91 37,500
114 Cordino di posizionamento regolabile in poliammide diametro 14 lunghezza massima 2
S.01.02.02.8 |m, conforme alla norma UNI EN 358 e nr. 2 moschettoni a vite inclusi. Costo d'uso per
5 mese o frazione
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,14
Utili Impresa 10% euro -0,19
Spese Generali 14% euro -0,24
Prezzo Netto euro 1,71
RISORSE:
MATERIALI:
vari cadauno 1,000 0,05 0,05
NOLI:
nolo cadauno 1,000 0,90 0,90
TRASPORTI:
movimentazione cadauno 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 1,05
A RIPORTARE 266°444,24 135°420,96
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 266'444,24 1357420,96
Resta manodopera euro 0,66 30,841
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 2,14 8,56 2,64 30,841
115 Doppio cordino di posizionamento regolabile in poliammide diametro 10.5, lunghezza
S.01.02.02.8 |massima 1.5 m, conforme alla norma UNI EN 354 ¢ 358 e nr. 3 moschettoni a vite
6 inclusi (1 a vite, 2 a doppia leva). Costo d'uso per mese o frazione
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,15
Utili Impresa 10% euro -0,29
Spese Generali 14% euro -0,35
Prezzo Netto euro 2,51
RISORSE:
MATERIALI:
vari cadauno 1,000 0,10 0,10
NOLI:
nolo cadauno 1,000 1,20 1,20
TRASPORTI:
movimentazione cadauno 1,000 0,10 0,10
Sommano le risorse euro 1,40
Resta manodopera euro 1,11 35,238
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 3,15 12,60 4,44| 35,238
116 Impianto di terra per cantiere da kW 6, costituito da conduttore di terra di rame isolato
S.01.03.01.0 |interrato sez. mmq 16 lunghezza m 10; un dispersore in acciaio zincato @ 20 mm. della
1 lunghezza di m 1,50, per impianto di terra e sei capicorda. Fornitura e posa in opera
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 264,26
Utili Impresa 10% euro -24,02
Spese Generali 14% euro -29,50
Prezzo Netto euro 210,74
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,10 0,10
rame cadauno 1,000 75,00 75,00
capi corda ed altri materiali elettrici cadauno 1,000 25,00 25,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,90 0,90
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 4,00 4,00
Sommano le risorse euro 105,00
Resta manodopera euro 105,74 40,014
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 264,26 264,26 105,74| 40,014
117 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/
S.01.04.01.0 |10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm
la 350 x 350.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,40
Utili Impresa 10% euro -0,04
Spese Generali 14% euro -0,04
A RIPORTARE 266°729,66 135'533,78
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 266°729,66 1357533,78
Prezzo Netto euro 0,32
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,02 0,02
NOLI:
cartello3 cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,02 0,02
Sommano le risorse euro 0,14
Resta manodopera euro 0,18 45,000
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 7,00 0,40 2,80 1,26/ 45,000
118 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/
S.01.04.01.0 |10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm
2. 115 x 160.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,13
Utili Impresa 10% euro -0,01
Spese Generali 14% euro -0,01
Prezzo Netto euro 0,11
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,01 0,01
NOLI:
cartello cadauno 1,000 0,02 0,02
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,01 0,01
Sommano le risorse euro 0,04
Resta manodopera euro 0,07 53,846
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 0,13 0,65 0,35 53,846
119 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
S.01.04.01.0 |con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 270 x
3.a 370.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,44
Utili Impresa 10% euro -0,04
Spese Generali 14% euro -0,05
Prezzo Netto euro 0,35
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,01 0,01
NOLI:
cartello cadauno 1,000 0,02 0,02
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,01 0,01
Sommano le risorse euro 0,04
Resta manodopera euro 0,31 70,455
A RIPORTARE 266'733,11 1357535,39
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 266°733,11 135'535,39
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 0,44 2,20 1,55| 70,455
120 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in
S.01.04.01.0 |lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per
4.a ogni mese o frazione. Dimensioni mm 130 x 133.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,13
Utili Impresa 10% euro -0,01
Spese Generali 14% euro -0,01
Prezzo Netto euro 0,11
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,01 0,01
NOLI:
crtello cadauno 1,000 0,02 0,02
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere. cadauno 1,000 0,01 0,01
Sommano le risorse euro 0,04
Resta manodopera euro 0,07 53,846
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 0,13 0,65 0,35 53,846
121 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio
S.01.04.01.0 |5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.
7.a Dimensioni mm 250 x 250.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,20
Utili Impresa 10% euro -0,02
Spese Generali 14% euro -0,02
Prezzo Netto euro 0,16
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,01 0,01
NOLI:
cartello ed attrezzature cadauno 1,000 0,02 0,02
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,01 0,01
Sommano le risorse euro 0,04
Resta manodopera euro 0,12 60,000
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 0,20 1,00 0,60 60,000
122 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi
S.01.04.01.0 |al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo
8.a per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 125 x 185.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,16
Utili Impresa 10% euro -0,01
Spese Generali 14% euro -0,02
Prezzo Netto euro 0,13
RISORSE:
MATERIALI:
A RIPORTARE 266736,96 135'537,89
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodoper Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 266°736,96 1357537,89
vari e di consumo cadauno 1,000 0,01 0,01
NOLI:
cartello ed atrrezzature cadauno 1,000 0,01 0,01
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,01 0,01
Sommano le risorse euro 0,03
Resta manodopera euro 0,10 62,500
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 0,16 0,80 0,50 62,500
123 Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di
S.01.04.01.0 |fissaggio.
9
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,73
Utili Impresa 10% euro -0,70
Spese Generali 14% euro -0,86
Prezzo Netto euro 6,17
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo cadauno 1,000 0,01 0,01
ferramenta cadauno 1,000 0,15 0,15
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,01 0,01
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature ib cantiere cadauno 1,000 0,02 0,02
Sommano le risorse euro 0,19
Resta manodopera euro 5,98 77,361
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 6,00 7,73 46,38 35,88| 77,361
124 Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levaschegge Professional, uno
S.01.04.04.0 |specchietto, una lente d"ingrandimento, un flacone di soluzione sterile salina ml 130 con
1 tappo oculare, un bicchierino oculare, una pinza levaschegge inox cm 11,5, due buste
garza sterile cm 18 x 40. Fornitura
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 28,55
Utili Impresa 10% euro -2,60
Spese Generali 14% euro -3,19
Prezzo Netto euro 22,76
RISORSE:
MATERIALI:
kit medicale cadauno 1,000 18,00 18,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,01 0,01
TRASPORTI:
kit e attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,01 0,01
Sommano le risorse euro 18,02
Resta manodopera euro 4,74 16,602
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 28,55 28,55 4,74| 16,602
125 Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neutra sterile per lavaggio oculare
A RIPORTARE 266'812,69 135'579,01
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 266'812,69 1357579,01
S.01.04.04.0 |ml 250, una soluzione salina ml 500, un tappo oculare, due compresse oculari, due
2 buste gar ... paio di forbici lister, un rotolo cerotto TNT m 5 x cm 1,25, un pacco di
fazzoletti di carta, uno specchietto. Fornitura
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 133,15
Utili Impresa 10% euro -12,10
Spese Generali 14% euro -14,87
Prezzo Netto euro 106,18
RISORSE:
MATERIALI:
kit medicale e vari cadauno 1,000 90,00 90,00
NOLI:
attrezzature cadauno 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
kit varie ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,90 0,90
Sommano le risorse euro 91,00
Resta manodopera euro 15,18 11,401
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 1,00 133,15 133,15 15,18 11,401
126 Barella pieghevole in due realizzata in alluminio anticorodal anodizzato, dotata di
S.01.04.04.0 |piedini di sostegno, con telo in poliestere alta tenacita, spalmato in PVC antiputrescente,
3 auto ... e, lavabile. Dimensioni aperta cm 203 x 50 x 14 h, chiusa cm 96 x 50 x 17 h.
Peso kg 6,5. Nolo per ogni mese o frazione.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,37
Utili Impresa 10% euro -1,49
Spese Generali 14% euro -1,83
Prezzo Netto euro 13,05
RISORSE:
MATERIALI:
vari cadauno 1,000 0,05 0,05
NOLI:
barella cadauno 1,000 9,00 9,00
TRASPORTI:
barella materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,95 0,95
Sommano le risorse euro 10,00
Resta manodopera euro 3,05 18,632
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 6,00 16,37 98,22 18,30 18,632
127 Kit di soccorso per il recupero verticale composto da:
S.01.04.04.1 |- discensore antipanico conforme alla norma UNI EN 341 classe A
3a - corda semistatica conforme alla norma UNI EN 353 lunghezza ... UNI EN 795 tipo
B- sacca di trasporto- fune di lavoro @ mm 11. Nolo per ogni mese o frazione.
Lunghezza fune m 20.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,40
Utili Impresa 10% euro -1,58
Spese Generali 14% euro -1,94
Prezzo Netto euro 13,88
RISORSE:
MATERIALI:
A RIPORTARE 267'044,06 135'612,49
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 267°044,06 135'612,49
vari cadauno 1,000 0,10 0,10
NOLI:
kit cadauno 1,000 10,00 10,00
TRASPORTI:
materialied attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,40 0,40
Sommano le risorse euro 10,50
Resta manodopera euro 3,38 19,425
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 17,40 69,60 13,52| 19,425
128 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla,
S.01.04.06.0 |manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite
la valvola di n ... rno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per
ogni mese o frazione. Da kg 1 classe 3 A 13 BC.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,07
Utili Impresa 10% euro -0,10
Spese Generali 14% euro -0,12
Prezzo Netto euro 0,85
RISORSE:
MATERIALI:
vari cadauno 1,000 0,02 0,02
NOLI:
estintore cadauno 1,000 0,60 0,60
TRASPORTI:
materiali ed attrezzature in cantiere cadauno 1,000 0,13 0,13
Sommano le risorse euro 0,75
Resta manodopera euro 0,10 9,346
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 6,00 1,07 6,42 0,60| 9,346
129 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il
S.01.05.08 |coordinatore per 1’esecuzione dei lavori, prevista all’inizio dei lavori e di ogni nuova
fase ... uova impresa esecutrice o per specifiche esigenze individuate dal coordinatore.
Costo medio procapite per ogni riunione.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 206,31
Utili Impresa 10% euro -18,76
Spese Generali 14% euro -23,03
Prezzo Netto euro 164,52
RISORSE:
MATERIALI:
vari e di consumo (fogli e cancelleria per verbali) cadauno 1,000 1,00 1,00
Sommano le risorse euro 1,00
Resta manodopera euro 163,52 79,259
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00 206,31 206,31 163,52| 79,259
130 SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igienizzazione mani a base di alcool
S.01.08.017. |etilico denaturato a 70° in dispenser: da 500 ml con dosatore
b
CALCOLO MANODOPERA:
A RIPORTARE 267°326,39 135'790,13
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita e o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 267°326,39 1357790,13
Prezzo Voce euro 13,50
Utili Impresa 10% euro -1,23
Spese Generali 14% euro -1,51
Prezzo Netto euro 10,76
RISORSE:
MATERIALI:
soluzione cadauno 1,000 9,00 9,00
TRASPORTI:
trasporto in cantiere cadauno 1,000 0,50 0,50
Sommano le risorse euro 9,50
Resta manodopera euro 1,26 9,333
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 1,00 13,50 13,50 1,26| 9,333
131 OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI
S.01.08.09  |comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166 — F 34
(F: resistenza all’impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri
grossolane, con trattamento anti-appannamento
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,99
Utili Impresa 10% euro -0,54
Spese Generali 14% euro -0,67
Prezzo Netto euro 4,78
RISORSE:
MATERIALI:
occhiale a mascherina cadauno 1,000 4,00 4,00
TRASPORTI:
materiale in cantiere cadauno 1,000 0,20 0,20
Sommano le risorse euro 4,20
Resta manodopera euro 0,58 9,683
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad. 7,00 5,99 41,93 4,06 9,683
Parziale LAVORI A MISURA euro 267°381,82 135'795,45| 50,787
TOTALE euro 267°381,82 135795,45| 50,787
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 267°381,82 1357795,45| 50,787
M:001 consolidamento euro 41°153,55 19'827,96| 48,180
M:001.000 <nessuna> euro 2,57 0,97 37,743
M:001.001 murature euro 17°664,85 97202,46| 52,095
M:001.001.001 restauro coperture euro 670,18 515,20 76,875
M:001.001.002 restauro pavimentazioni € murature euro 11282,90 6°103,43| 54,095
M:001.001.004 sala porta faul euro 57711,77 2'583,83| 45,237
M:001.002 copertura euro 207731,65 9'189,91| 44,328
M:001.002.001 restauro coperture euro 19°019,58 8'415,54| 44,247
M:001.002.004 sala porta faul euro 1'712,07 774,37 45,230
M:001.003 opere edili di finitura euro 2°754,48 1'434,62| 52,083
M:001.003.002 restauro pavimentazioni ¢ murature euro 2°754,48 1434,62| 52,083
M:002 impermeabilizzazione e coibentazione euro 30°848,58 17°523,96| 56,806
M:002.000 <nessuna> euro 80,86 58,80 72,718
M:002.001 murature euro 533,23 248,94| 46,685
M:002.001.004 sala porta faul euro 533,23 248,94 46,685
M:002.002 copertura euro 307234,49 17216,22| 56,942
M:002.002.001 restauro coperture euro 307234,49 17°216,22| 56,942
M:003 sicurezza euro 23'656,69 12°066,10| 51,005
M:003.004 sicurezza euro 237656,69 12°066,10| 51,005
M:003.004.001 restauro coperture euro 237299,39 11'949,25| 51,286
M:003.004.003 tecnologie e arredi euro 357,30 116,85 32,704
M:004 arredi e tecnologie euro 75°830,87 36°586,13| 48,247
M:004.003 opere edili di finitura euro 55'840,71 32°155,73| 57,585
M:004.003.002 restauro pavimentazioni € murature euro 33'411,59 15°285,22| 45,748
M:004.003.003 tecnologie e arredi euro 22°429,12 16°870,51| 75,217
M:004.005 collegamenti verticali euro 19°851,06 4°386,97| 22,099
M:004.005.003 tecnologie e arredi euro 19'851,06 4'386,97| 22,099
M:004.007 arredi e attrezzature euro 139,10 43,43| 31,222
M:004.007.001 restauro coperture euro 139,10 43,43| 31,222
M:006 pavimentazioni e sistemazioni stradali euro 28°531,90 7°905,97| 27,709
M:006.001 murature euro 2'496,74 930,63| 37,274
M:006.001.004 sala porta faul euro 2°496,74 930,63| 37,274
M:006.003 opere edili di finitura euro 237265,46 5'946,36| 25,559
M:006.003.002 restauro pavimentazioni € murature euro 23'265,46 5'946,36| 25,559
M:006.006 accesso pedonale latrerale euro 2"769,70 1°028,98| 37,151
M:006.006.002 restauro pavimentazioni € murature euro 2'769,70 1028,98| 37,151
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£

SERGIO

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
M:007 overflow euro 67360,23 41°885,33| 62,181
M:007.001 murature euro 50°636,76 31'974,40| 63,145
M:007.001.002 restauro pavimentazioni € murature euro 40'922.,24 25°075,10| 61,275
M:007.001.004 sala porta faul euro 9714,52 6'899,30| 71,020
M:007.003 opere edili di finitura euro 15'508,24 9223,24| 59,473
M:007.003.002 restauro pavimentazioni € murature euro 157508,24 9'223,24| 59,473
M:007.008 overflow euro 1215,23 687,69 56,589
M:007.008.005 overflow euro 1215,23 687,69 56,589
TOTALE euro 267°381,82 135'795,45| 50,787
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