




CITTÀ DI VITERBO

Settore VII - Urbanistica e Centro Storico



“Progetto di riqualificazione della casa del poeta Alfio per la realizzazione di un Check-point Turistico e restauro della Porta Faul”

nell'ambito della prima fase della Strategia Territoriale del PR FESR 2021-2027 - Obiettivo di Policy 5 (OP-5)

(CUP: D89E23000020002 - CIG: B582B8F555)

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO forniture

Riferimento Rev. 01	Elaborato A 13	Data 25/06/2025	Scala *****
PROGETTAZIONE		UFFICIO URBANISTICA E CENTRO STORICO	
Arch. Sergio Ferrante COLLABORATORI: Dott. Roberto Ferrante		Dirigente del Settore VII Architetto STEFANO PERUZZO Responsabile Unico del Progetto Architetto STEFANO PERUZZO	



COMPUTO METRICO

OGGETTO: Restauro e consolidamento della Porta Faul e adattamento a check point turistico della c.d. casa di Alfio


computo forniture

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

Viterbo, 30/06/2025

IL TECNICO
arch. Sergio Ferrante



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 np 01 - forn	totem informatico tipo "smartkosk32 infomedia" per interfaccia turistico per check point casa alfio completo di cablaggi elettrici e informatici	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3'290,00	6'580,00
2 np 02 - forn	software per totem informatico tipo "smartkosk32 infomedia" per interfaccia turistico per check point casa alfio completo di licenza e assistenza per 2 anni	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'902,63	3'902,63
3 np 03 - forn	fornitura e posa poltroncina primo piano tipo ufficio	5,00			1,000	5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	240,00	1'200,00
4 np 04 - forn	fornitura e posa poltroncina alta piano terra tipo ufficio	3,00			1,000	3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	185,00	555,00
5 np 05 - forn	illuminazione e corpi illuminanti	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'116,46	5'116,46
	Parziale LAVORI A MISURA euro							17'354,09
	T O T A L E euro							17'354,09
	Viterbo, 30/06/2025							
	Il Tecnico arch. Sergio Ferrante							
	 							
	A R I P O R T A R E							


COMPUTO METRICO


OGGETTO: Restauro e consolidamento della Porta Faul e adattamento a check point turistico della c.d. casa di Alfio

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

Viterbo, 30/06/2025

IL TECNICO
arch. Sergio Ferrante



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 np 01 - forn	totem informatico tipo "smartkosk32 infomedia" per interfaccia turistico per check point casa alfio completo di cablaggi elettrici e informatici	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3'290,00	6'580,00
2 np 02 - forn	software per totem informatico tipo "smartkosk32 infomedia" per interfaccia turistico per check point casa alfio completo di licenza e assistenza per 2 anni	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'902,63	3'902,63
3 np 03 - forn	fornitura e posa poltroncina primo piano tipo ufficio	5,00			1,000	5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	240,00	1'200,00
4 np 04 - forn	fornitura e posa poltroncina alta piano terra tipo ufficio	3,00			1,000	3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	185,00	555,00
5 np 05 - forn	illuminazione e corpi illuminanti	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'116,46	5'116,46
	Parziale LAVORI A MISURA euro							17'354,09
	T O T A L E euro							17'354,09
	Viterbo, 30/06/2025							
	Il Tecnico arch. Sergio Ferrante							
	 							
	A R I P O R T A R E							